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Solicitagao de Compra/ContrataQao Publica

DATA: 27/05/2025MEMORANDO n° 14/2025

Visao Geral

OBJETO: PROCEDIMENTO DE LICITAQAO

Setor: Departamento de Licitapao

Considerapdes Finals

.J. I.Em.
Secretario ou funcionario responsavel:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR Fone Fax: (42) 3657-1222

4
f

Pedido de abertura de procedimento licitarorio para contratapao de Empresa para 
Execupao de Pavimentapao Asfaltica Vila Aeroporto.

Local de Execupao dos Servipos:
Municipio de Palmital
Prazo de entrega: conforme
Cronograma da Obra

Responsavel:
Antonio Ferraz de Lima Neto 
Jessica Fernanda Monteiro

Gestor:
ROBERTO CARLOS ROSSI

Documentapao anexa:
- PROJETOS ARQUITETONICOS;
- MEMORIAIS DESCRITIVOS;
- ORQAMENTOS;
-CONVENIO

JUSTIFICATIVA: A presente solicitapao tern como objetivo prestapao de servipos de 
execupao de Pavimentapao asfaltica em CBOQ na Vila Aeroporto neste Municipio de 
Palmital obra de grande relevancia para a populapao que reside naquela Vila.

MARLY KETES ROSSI
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

PRuFElTURA MUNICIPAL DE PALMITA

I Protocolo N° ............

.G5.
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1. DADOS CADASTRAIS

2. CONCEDENTE

OUTROS PARTICIPES

E-protocolo: 22.370.486-7 Pagina 1 / 3

Justificativa da Proposi^ao

O presente projeto justifica-se pela necessidade de pavimenta^ao asfaltica, o que beneficiara muitos 
moradores visando melhoria de vida daquela popula^ao, bem como a mobilidade dos moradores que sofrem 
com poeiras e com o barro nas vias de chao batido, sem contar que a pavimentagao asfaltica traz valoriza^ao 
aos imdveis. Assim a administra^ao vem buscando atender a popula^ao em geral com varias melhorias e de 
grande impacto como pavimenta<;ao.

PLANO DE TRABALHO 
E-PROTOCOLO 22.370.486-7

Nome

Secretaria de Estado das Cidades

U.F.

PR

U.F.

PR

U.F.

PR
CEP

85270-000

C.N.P.J/M.F

75.680.025/0001-82

C.N.P.J/M.F

76.416.908/0001-42

C.N.P.J/M.F

01.450.804/0001-55

Nome do Prefeito

ROBERTO CARLOS ROSSI
Telefone

42-3657-1222

Telefone 

(41) 3250-7244

Endere^o

R. MOISES LUPION, 1001 - CX. POSTAL 40

Quantidade

2563 M2

Periodo de Execu^ao

21/06/2025-21/02/2026

Telefone 

(41)3350-3300

Orgao/Entidade proponente (Tomador)

PALMITAL

E-mail

secid@secid.pr.gov.br
CEP

80540-280

Endere^o

Rua Euripides Garcez do Nascimento, 1195 - 2° andar, Ahu
Cidade

CURITIBA

E-mail

paranacidade@paranacidade.org.br
CEP

■80540-280

Nome

Service Social Autonomo PARANACIDADE
Endere^o

Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 - 3° andar, Ahu
Cidade

CURITIBA

3. DESCRICAO DO PROJETO
Titulo do Projeto

INFRAESTRUTURA / PAVIMENTA^AO DE VIAS URBANAS
Descri^ao do Projeto

PAVIMENTACAO DE VIA URBANA

mailto:secid@secid.pr.gov.br
mailto:paranacidade@paranacidade.org.br


oornosI
4. ETAPAS OU EASES DE EXECU^AO

Duravao
Valor - RSEspecifica?ao

FimInicia

RS 0,0011/06/202527/03/20251
RS 3.515,9421/07/202521/06/20252
RS 3.641,5602/08/202503/07/20253

RS 94.454,1622/10/202522/07/2025DRENAGEM4
RS 95.569,1122/10/202522/09/2025BASE / SUB-BASE5

RS 251.547,8404/12/202504/10/2025REVESTIMENTO6
RS 30.023,2103/11/202504/10/20257
RS 62.535,3323/12/202522/08/20258
RS 14.447,9723/12/202523/11/20259
RS 15.157,8722/11/202522/09/202512

Total RS 570.892,99

5. PLANO DE APLICACAO
Valor-Em RS 1,00Dotafao Orfamentaria

EspecificafaoCodigo Dota?ao Or^amentaria

RS 500.000,00RS 70.892,99311F670215451148088444042

E-protocolo: 22.370.486-7 Pagina 2/3

Etapa 
ou 

Ease

C6digo de 
Aplica^ao

Outras obras e 
Instalafoes

Contrapartida 
proponente

Transferencia
Voluntaria

ETAPA PREVIA A CONTRATA^AO
SERViqOS PRELIMINARES
TERRAPLENAGEM

MEIO-F1O E SARJETA________
SERVICOS DE URBANIZAgAO 

SINALIZAgAO DE TRANSITO
ENSAIOS TECNOLOGICOS



oormi

Mes/AnoMetaParcela
08/20251
09/20252
10/20253
11/20254
12/20255
01/20266

Subtotal

O munici'pio compromete-se a arcar com a contrapartida necessaria a executjao do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orpamento pre-aprovado.

Analise por: Fernando Roberto dos Santos

ROBERTO CARLOS ROSSI - Prefeito Municipal de PALMITAL

Aprovado por: VALDOMIRO HRYSAY - Diretor Geral da SECID

E-protocolo: 22.370.486-7 Pagina3/3

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho e estimativo.
O valor dos repasses e decorrente da efetiva execu^ao do objeto, de acordo 
de bens.

Execufao de ate 1,25%
Execu^So de ate 2,32%

Execu?ao de ate 9,30%
Execu^So de ate 71,10%
Execufao de ate 89,44% 
ExecucSo de ate 100,00%

Contrapartida Proponente RSI,00
RS 888,89
RS 754,05

_____________________RS 4,948,82
RS 43.813,00
RS 13.004,84

______________________ RS 7.483,39

RS 570.892,99

6. CRONOGRAMA FfSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO
Repasse Concedente em RSI,00 

RS 6.268,61___________________
RS 5.318,27__________________

RS 34.903,46_________________
RS 309.008,33________________
RS 91.721,72_________________
RS 52.779,61

7. DECLARACAO (PROPONENTE)
Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob 
todos efeitos e as penas da Lei, que inexiste qualquer debito em mora ou situa^ao de inadimplencia junto a 
qualquer orgao ou entidade da Administra^ao Publica Estadual ou Federal, que impe^am a transferencia de 
recursos oriundos de dota^oes consignadas nos or^amentos do Estado ou da Uniao, na forma deste Plano de 
Trabalho.

com sucessivas medi^oes, no caso de obra, ou com o recebimento
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CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente CONVENIO: PAVIMENTAQAO DE VIA URBANA.
PARAGRAFO PRIMEIRO: As atividades basicas a serem desenvolvidas para a 
consecu$ao do objeto pactuado serao previstas no Plano de Trabalho, que passa a 
fazer parte integrante deste CONVENIO.
PARAGRAFO SEGUNDO: Os Cronogramas de Desembolso constantes dos Pianos de 
Trabalho mencionados na presente Clausula necessariamente nao precisam ser 
seguidos, pois o valor dos repasses e decorrente da efetiva execugao do objeto, de 
acordo com sucessivas medigoes, no caso de obras e realizagao de servigos, ou com

TERMO DE CONVENIO N° 107/2025-SECID QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANA, 
ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS 
CIDADES, 0 SERVIQO SOCIAL AUTONOMO 
PARANACIDADE E O MUNICIPIO DE PALMITAL

PARANA W
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DAS CIDADES

Pelo presente instrumento, o ESTADO DO PARANA, pessoa juridica de direito publico, 
por intermedio da SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, inscrita no CNPJ sob n° 
76.416.908/0001-42, com sede na Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 - Ahu - 
Curitiba-PR, CEP 82540-280, doravante denominada SECID, na condigao de 
CONCEDENTE, neste ato representado pelo Diretor Geral, VALDOMIRO HRYSAY; o 
SERVIQO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE, pessoa juridica de direito privado, 
sem fins lucrativos, instituido pela Lei Estadual n° 15 211/2006, inscrito no CNPJ sob 
n° 01.450.804/0001-55, com sede na Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 - 
Ahu - Curitiba-PR, CEP 82540-280, doravante denominado PARANACIDADE, na 
condigao de INTERVENIENTE, neste ato representado pela Superintendente CAMILA 
MILEKE SCUCATO; o Municipio de PALMITAL, pessoa juridica de direito publico, 
inscrito no CNPJ sob n° 75.680.025/0001-82, doravante denominado MUNICIPIO, na 
condigao de CONVENENTE, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) ROBERTO 
CARLOS ROSSI, considerando o contido no(s) protocolo(s) 22.370.486-7,

wODSag

RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente CONVENIO, regido pelas 
disposigoes contidas na Lei 14.133 de 01/04/2021, Decreto Estadual 10.086 de 
17/01/2022, na Lei Estadual n° 15.608/2007, Lei Estadual n° 19.361/17, Decretos 
Estaduais n°. 8.622/2013, n° 4.189/2016, n° 3.536/2019 e n° 10.086/2022, Resolugao 
056/2024-SECID, na Resolugao n° 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Parana 
e suas alteragoes posteriores, e na Autorizagao Governamental exarada em 
11/12/2023, constante do protocolo 21.444.561-1, bem como nos demais dispositivos 
legais aplicaveis, mediante as clausulas e condigoes a seguir estabelecidas.

'_/fIs._35 \ ’
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CLAUSULA SEGUNDA- RECURSOS
Para a execuQao do objeto deste CONVENIO, os recursos somam o valor total de 
570.892,99(quinhentos e setenta mil e oitocentos e noventa e dois reais e noventa e 
nove centavos), cabendo ao CONCEDENTE destinar o valor de 500.000,00(quinhentos 
mil reais) os quais correrao a conta da dotaqao orqamentaria F670215451148088 - 
Desenvolvimento Urbano, Sustentavel e de Infraestrutura das Cidades, rubrica de 
despesa 44404201 - Auxilio a Municipios, fonte de Recursos do Tesouro do Estado, e 
ao CONVENENTE, como forma de contrapartida, destinar o valor de 70.892,99(setenta 
mil e oitocentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos).
PARAGRAFO PRIMEIRO: Durante a execu?ao do objeto deste CONVENIO, toda e 
qualquer despesa excedente devera ser suportada, preferencialmente pelo 
CONVENENTE, na forma de contrapartida municipal.
PARAGRAFO SEGUNDO: Havendo redu?ao dos recursos previstos no Convenio, com 
base nos sucessivos Pianos de Trabalho, a redu^ao de valor devera ser feita na 
contrapartida do municipio, desde que respeitada a permanencia de uma contrapartida, 
de, no minimo 5% do novo valor total.
Apos estipulada a contrapartida minima de 5%, havendo valor excedente, essa redugao 
de valor sera aplicada sobre os recursos do Tesouro do Estado.
PARAGRAFO TERCEIRO: Se, apds a licitagao e a homologagao do processo 
licitatorio, houver redugao de valor em relagao ao ultimo valor total estipulado, a 
redugao devera ser aplicada sobre a contrapartida do municipio, desde que respeitada 
a permanencia de uma contrapartida de, no minimo 5% do novo valor total.
Apos estipulada a contrapartida minima de 5%, havendo valor excedente, essa redugao 
de valor sera aplicada sobre os recursos do Tesouro do Estado.

CLAUSULA TERCEIRA- LIBERAQAO DOS RECURSOS
Os recursos do CONCEDENTE, destinados a execugao do objeto deste CONVENIO, 
serao liberados de acordo com a Lei Estadual n° 19.206/2017, Lei Estadual n° 
19.361/2017 e com as medigoes realizadas pelo CONVENENTE, devidamente 
aprovadas pelo INTERVENIENTE, de forma proporcional com a contrapartida do 
municipio, exceto nos casos enumerados na legislagao pertinente.
PARAGRAFO PRIMEIRO: No caso de obras, o valor da ultima medigao nao podera ter 
percentual inferior ao estabelecido no edital de licitagao aprovado pelo 
INTERVENIENTE.
PARAGRAFO SEGUNDO: Os recursos repassados e a contrapartida financeira 
deverao ser depositados e movimentados na mesma conta bancaria especifica, em 
instituigao financeira oficial.

cnODSaaPARANA W
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DAS CIDADES
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PARAGRAFO TERCEIRO: Nao havendo instituiQao financeira oficial na localidade do 
CONVENENTE, os valores transferidos e a contrapartida, se houver, poderao ser 
movimentados em agencia bancaria local, observada a legislagao pertinente.

Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 | Ahu
CEP 80540-280 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250-7200

PARANA W
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DAS CIDADES

^odsSq

CLAUSULA QUARTA- UTILIZAQAO DOS RECURSOS
O CONVENENTE devera providenciar a abertura de conta bancaria especi'fica, em 
instituipao financeira oficial, para a movimentapao dos recursos transferidos pelo 
CONCEDENTE, na forma da Lei Estadual 19.361/2017, permitindo-se saques somente 
para pagamento de despesas referentes ao objeto pactuado.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Os recursos repassados, bem como a contrapartida 
municipal depositada, enquanto nao utilizados, serao obrigatoriamente aplicados pelo 
CONVENENTE na forma da legislagao vigente.
PARAGRAFO SEGUNDO: As receitas financeiras auferidas na forma do paragrafo 
anterior serao obrigatoriamente computadas a credito deste CONVENIO e aplicadas, 
exclusivamente, no objeto de sua finalidade, desde que sua previsao de aplicagao 
conste do piano de trabalho.
PARAGRAFO TERCEIRO: Sera considerado irregular o pagamento de taxas 
bancarias, multas, juros ou atualizagao monetaria, decorrentes de culpa de agente do 
tomador dos recursos, ou pelo descumprimento de determinagdes legais ou conveniais. 
PARAGRAFO QUARTO: Os registros no SIT das movimentagdes financeiras 
realizados pelo CONVENENTE devem coincidir integralmente com os demonstratives 
bancarios anexados no SIT.
PARAGRAFO QUINTO: Quando da conclusao, deniincia, rescisao ou extingao deste 
CONVENIO, os saldos financeiras remanescentes, inclusive os provenientes das 
receitas realizadas, serao devolvidos, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias do 
evento, atualizados monetariamente, de acordo com indices aplicaveis aos debitos 
para com a Fazenda Piiblica, ao Tesouro Geral do Estado, atraves de Guia de 
Recolhimento, eddigo 5339, sob pena da imediata instauragao de tomada de contas 
especial.
PARAGRAFO SEXTO: A devolugao dos saldos financeiras remanescentes, na forma 
estabelecida no paragrafo quinto, devera ocorrer tambem, obrigatoriamente, nos 
seguintes casos:

a. Quando da nao execugao do objeto do CONVENIO no prazo definido;
b. Quando nao for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, a 

prestagao de contas parcial ou final;
c. Quando os recursos nao forem utilizados adequadamente na finalidade 

estabelecida deste CONVENIO;
d. Quando nao forem aceitas as justificativas pelo nao cumprimento das metas e 

indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho;

Us. 37 \ '
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PARAGRAFO SETIMO: Quando da conclusao deste convenio, se houver saldo de 
recursos de contrapartida municipal, esses poderao ser recolhidos ao Convenente.

PARANA W
GOVERNO DO ESTADO 

SECRETARIA DAS CIDADES

CLAUSULA QUINTA - EXECUQAO DE DESPESA
As despesas relativas a este CONVENIO serao comprovadas por meio de documentos 
originais proprios, tais como notas fiscais, notas fiscais-faturas, duplicatas, recibos de 
pagamento, guias de recolhimento de encargos socials ou tributes, devidamente 
quitados, em que constem referencias ao nome do CONVENENTE, numero deste 
CONVENIO, numero do empenho, numero do processo, enderego, CNPJ, Municipio e 
Estado do fornecedor.
PARAGRAFO UNICO: E vedado ao CONVENENTE:

a. Utilizar os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste CONVENIO, 
ainda que em carater de emergencia ou em despesas efetuadas em data anterior 
a sua celebragao ou posterior ao seu periodo de vigencia;

b. Realizar despesas a titulo de taxa ou comissao de administragao, de gerencia 
ou similar;

c. Pagar ou acordar o pagamento de gratificagao, consultoria, assistencia tecnica 
ou qualquer especie de remuneragao adicional a servidor que pertenga aos 
quadros de orgaos ou entidades das Administragbes Publicas Federal, 
Estaduais, Municipals ou do Distrito Federal.

■ (WO 9
pODSc i

CLAUSULA SEXTA - ATRIBUIQOES
I - Sao atribuigbes do CONCEDENTE:
a) Publicar o extrato deste CONVENIO no Diario Oficial do Estado;
b) Registrar informagbes e documentos no Sistema Integrado de Transferencias - SIT 

do Tribunal de Contas do Estado, observando o contido nas resolugbes e instrugbes 
normativas daquele Tribunal;

c) Autorizar o CONVENENTE, apbs a juntada do Plano de Trabalho e da analise e 
aprovagao dos projetos pelo INTERVENIENTE, a licitar a consecugao do objeto 
deste CONVENIO;

d) Mediante a verificagao pelo INTERVENIENTE do processo licitatbrio, autorizar ao 
CONVENENTE a homologagao da licitagao, e, em se tratando de registro de pregos, 
autorizar a contratagao do objeto deste CONVENIO;

e) Repassar os recursos financeiros destinados a consecugao do objeto deste 
CONVENIO apbs a efetiva execugao do objeto com aferigao supervisionada pelo 
INTERVENIENTE, de acordo com sucessivas medigbes, no caso de obras e

e. Quando houver a execugao e aporte de recursos financeiros de forma diversa 
do exposto no presente ajuste.

f (:IS. 38 \ 1 
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PARANA W
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III - Sao atribui?6es do CONVENENTE:
a) Executar diretamente a integralidade do objeto pactuado neste CONVENIO;
b) Assegurar, na sua integralidade, a execugao do objeto deste CONVENIO, 

determinando a corregao de vicios que possam comprometer a fruigao, pela 
populagao beneficiada, das benesses inerentes ao objeto pactuado, inclusive 
quando detectados pelo CONCEDENTE;

c) Operar, manter e conservar adequadamente o patrimonio publico gerado pelos 
investimentos decorrentes deste CONVENIO;

r>r'C ' /fls. 39 \ '
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II - Sao atribuigbes do INTERVENIENTE:
a) Analisar os projetos apresentados pelo CONVENENTE, preparar editais para a 

realizagao do processo Iicitatbrio, analisar a documentagao, preparar a autorizagao 
para homologagao do processo licitatorio e, em caso de registro de pregos, analisar 
a documentagao pertinente, e preparar o documento para que o CONCEDENTE 
autorize a contratagao do objeto deste CONVENIO;

b) Responder pela aprovagao das medigbes realizadas pelo CONVENENTE, bem 
como pela supervisao da execugao do objeto deste CONVENIO;

c) Realizar o registro e controle dos recursos repassados;
d) Validar o termo de recebimento provisbrio e definitive do objeto deste CONVENIO, 

emitido pelo CONVENENTE;
e) Emitir o termo de objetivo atingido do presente CONVENIO;
f) Praticar os demais atos necessaries ao cumprimento do objeto deste CONVENIO, 

podendo inclusive constituir comissao especial para acompanhamento de sua 
execugao;

g) Indicar, em ato especifico, o fiscal da transferencia, dando cumprimento ao contido 
na Resolugao n° 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Parana e suas 
alteragbes posteriores.

o recebimento de bens, nos termos da Lei n°

poODSac

realizagao de servigos ou com 
19.206/2017.

f) Informar ao INTERVENIENTE a realizagao do repasse dos recursos ao 
CONVENENTE para fins de registro e controle;

g) Encaminhar a prestagao de contas deste CONVENIO ao Tribunal de Contas do 
Estado, por meio do SIT;

h) Validar o termo de objetivo atingido do presente CONVENIO, emitido pelo 
INTERVENIENTE;

i) Aplicar as penalidades previstas e proceder as agbes administrativas necessarias a 
exigencia da restituigao dos recursos transferidos quando for o caso.

secid.pr.gov.br
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recursos publicos ou 
comunicando a eventual

e qualquer despesa excedente aos recursos 
financeiros transferidos pelo CONCEDENTE;

e) Assegurar, mediante previsao orgamentaria especifica, os valores referentes a 
contrapartida financeira eventualmente oferecida;

f) Promover, se for o caso, os creditos dos recursos financeiros referentes a 
contrapartida, na conta bancaria especifica para a consecugao do objeto deste 
CONVENIO;

g) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, 
fiscal e comercial, bem como os encargos decorrentes de eventuais demandas 
judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execugao do objeto deste 
CONVENIO, bem como por todos os onus tributaries ou extraordinarios que 
incidam sobre o presente instrumento;

h) Assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participagao do Governo Estadual e, 
bem assim, do CONCEDENTE em toda e qualquer agao, promocional ou nao, 
relacionada com a execugao do objeto deste CONVENIO;

i) Realizar, sob sua inteira responsabilidade, apos a devida autorizagao do 
CONCEDENTE, o processo licitatorio, e a contratagao, nos termos da legislagao 
vigente;

j) Apresentar informagoes e documentos ao Tribunal de Contas do Estado do Parana, 
por meio do Sistema Integrado de Transferencia - SIT, observando o contido nas 
resolugdes e instrugoes normativas pertinentes;

k) Realizar o acompanhamento e fiscalizagao dos servigos, elaborando Boletim de 
Medigao dos servigos executados;

l) Indicar profissional para o acompanhamento e fiscalizagao do cumprimento do 
objeto deste CONVENIO;

m) Em caso de obras, contratar, com recursos proprios do Municipio, laboratorio para 
realizagao de ensaios de controle tecnologico, com emissao de laudos conclusivos, 
sempre que solicitado pelo INTERVENIENTE, PARANACIDADE, a qualquer 
momento da execugao da obra. O laboratorio a ser contratado pelo CONVENENTE 
devera ser diferente do laboratorio eventualmente contratado pela empresa 
executora da obra.

n) Instaurar processo administrative apuratorio, inclusive de carater disciplinar, 
quando constatado o desvio ou malversagao de 
irregularidades na execugao deste CONVENIO, 
instauragao ao CONCEDENTE;

o) Informar, mediante declaragao por escrito, a inexistencia de outro investimento 
publico simultaneo com o mesmo objeto do presente CONVENIO;

p) Exibir as marcas do Governo do Parana, da Secretaria de Estado do Governo, do 
CONVENENTE e do INTERVENIENTE de acordo com os padroes de identidade

secid.pr.gov.br
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Sem prejuizo as demais atribuipoes, no case do objeto do convenio ser uma obra, 
junto a medi^ao da primeira etapa deverao ser encaminhados, no que couber, os 
seguintes documentos:

1. Comprovante de Garantia Contratual;
2. ART - Anotapao de Responsabilidade Tecnica, expedida pelo Conselho 

Regional de Engenharia ou RRT - Registro de Responsabilidade Tecnica, 
expedido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, de fiscalizagao da obra 
ou servigo;

3. Matn'cula da Obra ou Servipo no INSS, observadas as isenpoes da Instrupao 
Normativa 209/INSS/DAF;

4. Alvara de construpao.
Sem prejuizo as demais atribuipbes, no caso do objeto do convenio ser uma obra, 
junto a medipao da ultima etapa deverao ser encaminhados, no que couber, os 
seguintes documentos:

1. Termo de recebimento provisorio;
2. CND - Certidao Negativa de Debitos da Receita Federal, referente a matn'cula 

da obra ou servipo.
No caso de insolvencia e/ou qualquer outra causa impeditiva da apresentapao da 
CND - Certidao Negativa de Debitos da Receita Federal referente a matn'cula da 
obra, o convenio podera ser encerrado unilateralmente pelo CONCEDENTE, desde 
que a obra esteja finalizada, cumprindo com o objetivo do convenio, isentando o 
Estado do Parana e o INTERVENIENTE de quaisquer onus, mesmo que o 
Concedente nao tenha efetuado o repasse para pagamento da medipao referida na 
alinea r deste inciso, ficando esse pagamento sob a inteira reponsabilidade do 
CONVENENTE;
No caso de o objeto do Convenio ser a aquisipao de veiculos ou equipamentos 
rodoviarios, o CONVENENTE devera utilizar o bem, somente apos efetuar o seu 
pagamento;

.o.

visual, fornecidos pelos correspondentes orgaos, apos a assinatura do CONVENIO, 
sendo vedado aos participes a execupao de apbes previstas no Plano de Trabalho 
com aplicapao das logomarcas institucionais no ano eleitoral, nos 03 (tres) meses 
que antecedem o pleito ate o termino das eleipoes (2° turno, se houver), e a 
utilizapao de nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promopao pessoal de 
autoridades ou servidores publicos;
Efetuar o pagamento a empresa contratada para a execupao do objeto deste Convenio, 
em um prazo maximo de cinco dias uteis apos o recebimento dos recursos repassados 
pelo CONCEDENTE;

I (FIs. 41 1 
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v) Em caso da propositura de qualquer demanda judicial envolvendo a execuqao do 
objeto deste CONVENIO, o CONVENENTE devera assumir em juizo toda a 
responsabilidade pela sua fiscalizaqao e contrataqao, isentando o Estado do 
Parana e o INTERVENIENTE de quaisquer onus;

w) Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente CONVENIO, 
independentemente da apresentagao da prestagao de contas ou mesmo apos seu 
julgamento, em local seguro e em bom estado de conservagao, mantendo-os a 
disposigao do Tribunal de Contas do Estado do Parana pelo prazo de 10 (dez) anos, 
devendo ser observadas as regras constantes na Instrugao Normativa 61/2011;

x) Apresentar ao INTERVENIENTE, no caso do objeto deste instrumento relacionar- 
se as agdes de infraestrutura urbana (obras), no prazo maximo de 15 (quinze) dias 
contados a partir do ato de assinatura deste CONVENIO, as informagoes referentes 
a responsabilidade tecnica do profissional, mediante juntada da ART ou RRT de 
projeto, com respective comprovante de recolhimento da guia respectiva, e copia 
da matricula atualizada do imovel em nome do municipio impactado pela agao, 
quando necessario;

y) Sem prejui'zo das demais atribuigdes, no caso de obras, e tambem da utilizagao de 
projetos padrao do Banco de Projetos da SECID, o CONVENENTE devera assumir 
os seguintes compromissos:

1. Disponibilizar terreno livre e desembaragado e apresentar a documentagao ao 
INTERVENIENTE, constando a matricula atualizada em nome do Municipio;

2. Elaborar todos os projetos e realizar os servigos de engenharia necessaries 
para implantagao da obra no respectivo terreno, com emissao das respectivas 
ARTs/RRTs dos projetos de arquitetura de implantagao, complementares de 
implantagao e orgamento complete, abrangendo o projeto ou Projeto-Padrao 
e a Implantagao, respeitando as boas praticas da engenharia, normas 
tecnicas da ABNT e demais legislagbes de regencia, e apresentar ao 
INTERVENIENTE, para aprovagao;

3. Manter a integridade dos projetos padrao do Banco de Projetos de 
Edificagdes, nao promovendo alteragoes ou adequagoes e respeitando os 
direitos de seus autores. No caso de intengao de alteragao o Municipio devera 
encaminhar consulta formal ao PARANACIDADE, que fara tratativas com os 
autores do projeto;

4. Providenciar todas as licengas que se fizerem necessarias, bem como 
aprovagdes dos projetos junto as concessionarias e drgaos piiblicos 
competentes.

z) No caso de inexistencia de documentagao legalmente exigida, para a conclusao da 
medigao final de obra, seja por desinteresse da empresa contratada ou por 
qualquer outra causa impeditiva, o convenio podera ser encerrado, unilateralmente,

secid.pr.gov.br
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CLAUSULA NONA - ALTERAQOES
O presente CONVENIO podera, devidamente motivado e por mutuo acordo entre os 
parti'cipes mediante termo aditivo, ter suas condiQdes alteradas, desde que dentro do 
prazo de vigencia, vedada, ainda que em carater de emergencia, a alteragao do objeto. 
PARAGRAFO UNICO: O valor do presente CONVENIO nao podera ser aumentado, 
salvo se ocorrer alguma das seguintes hipoteses, mas sempre dependendo de 
apresentagao pelo CONVENENTE e aprovaqao previa pelo INTERVENIENTE de 
projeto adicional detalhado e de comprovagao da fiel execugao das etapas anteriores 
e com a devida prestagao de contas dos valores ja transferidos, sendo sempre

CLAUSULA OITAVA - PRESTAQAO DE CONTAS
Aprestagao de contas deste CONVENIO devera ser encaminhada pelo CONCEDENTE 
ao Tribunal de Contas do Estado do Parana, por meio do Sistema Integrado de 
Transferencia - SIT, observando o contido nas resolugoes e instrugbes normativas 
expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana.
PARAGRAFO UNICO: O CONVENENTE devera efetuar a prestagao de contas parcial 
dos recursos repassados, sob pena de obstar o repasse das prestagbes financeiras 
subsequentes, bem como devera efetuar a prestagao de contas ao CONCEDENTE, 
conforme prazo estabelecido na legislagao vigente.

PARANA W
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DAS CIDADES

' I FIs. 43

CLAUSULA SETIMA- ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAQAO E SUPERVISAO
E prerrogativa do CONCEDENTE conservar a autoridade normativa e exercer controle, 
fiscalizagao e supervisao sobre a execugao deste CONVENIO.
PARAGRAFO PRIMEIRO: O CONVENENTE assegurara e adotara as medidas 
necessarias ao livre acesso dos profissionais designados pelo CONCEDENTE e pelo 
INTERVENIENTE aos processes, documentos e informagbes referentes aos 
instrumentos de transferencia que se relacionem ao objeto do presente CONVENIO, 
alem dos locals de sua execugao.
PARAGRAFO SEGUNDO: O CONVENENTE tambem assegurara o livre acesso de 
servidores do sistema de controle interne e externo estadual ao qual esteja 
subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou 
indiretamente com o instrument pactuado, quando em missao de fiscalizagao ou 
auditoria.

JJODSO

corm 47

pelo CONCEDENTE, mesmo que nao tenha sido efetuado o pagamento 
correspondente ao Tomador. Ficam isentados o Estado do Parana e o 
INTERVENIENTE de quaisquer onus, e o pagamento sera de inteira 
responsabilidade do CONVENENTE, mesmo apbs o encerramento do convenio.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- PUBLICAQAO
Cabera ao CONCEDENTE providenciar, por sua conta, a publicapao resumida do 
presente CONVENIO, no Diario Oficial do Estado, sendo condipao indispensavel para

PARANA
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DAS CIDADES

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- VIGENCIA
O prazo de vigencia deste CONVENIO sera de 24 meses, contados a partirda data de 
sua publicapao, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo.

FIs. 44 X '

CLAUSULA DECIMA - DENUNCIA E RESCISAO
O presente CONVENIO podera ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e 
rescindido de pleno direito, independentemente de interpelapao judicial ou extrajudicial, 
por descumprimento das normas estabelecidas na legislagao vigente, por 
inadimplemento de quaisquerde suas clausulas ou condigoes, ou pela superveniencia 
de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente inexecutavel, sem 
quaisquer onus advindos dessa medida, imputando-se aos participes as 
responsabilidades das obrigagbes decorrentes do prazo em que tenha vigido e 
creditando-se os beneficios adquiridos no mesmo periodo.
PARAGRAFO UNICO: Constituem motivo para a rescisao deste CONVENIO, 
independentemente do instrumento de sua formalizagao:

a. Inadimplemento de qualquer das clausulas pactuadas;
b. Utilizagao de recursos em desacordo com o objeto previsto no Plano de 

Trabalho;
Constatagao, a qualquer tempo, de falsidade ou incorregao de informagao em 
qualquer documento apresentado ou de irregularidade de natureza grave;

d. Falta de apresentagao da prestagao de contas final ou de prestagdes de contas 
parciais;
A verificagao de qualquer circunstancia que enseje a instauragao de tomada de 
contas especial.

formalizado por termo aditivo, precedido do respective piano de trabalho:
a. Se ocorrer ampliagao do objeto capaz de justifica-lo;
b. Quando houver modificagao do projeto ou das especificagbes, para melhor 

adequagao tecnica aos seus objetivos;
c. Quando necessaria a modificagao do valor ajustado em 

acrescimo quantitative de seu objeto;
d. Quando ocorrerem fatos imprevisi'veis ou previsi'veis, porem, de consequencias 

incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da execugao do ajustado, ou ainda, 
em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea 
econbmica extraordinaria e extracontratual.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos deste CONVENIO serao regidos pela legislagao aplicavel a especie 
e, quando possivel, de comum acordo entre os participes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - FORO
Os participes elegem o foro da Comarca da Regiao Metropolitana de Curitiba, com 
exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
duvidas ou questdes oriundas do presente CONVENIO, que nao possam ser resolvidas 
administrativamente.

CAMILA MILEKE
SCUCATO

Superintendente do 
PARANACIDADE

ROBERTO CARLOS 
ROSSI

Prefeito Municipal de 
PALMITAL

PARANA W
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E por assim estarem plenamente de acordo, os participes firmam o presente 
CONVENIO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DIREITO DE PROPRIEDADE
Os bens remanescentes na data da conclusao ou extin^ao deste CONVENIO, que, em 
razao deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construidos sao de 
propriedade do CONVENENTE, respeitado o disposto na legislagao pertinente.
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CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

RNP: 1702617750
Carteira: PR-80402/D

CNPJ: 75.680.025/0001-82

Contrato: (Sem numero)

7. Assinaturas 

ROBERTO CARLOS
ROSSI:86430807991

MUNICl'PIO DE PALMITAL - CNPJ: 75.680.025/0001-82

Valor Pago:R$ 99,64Registrada em : 10/12/2024Valor da ART: R$ 99,64

www.crea-pr.org.br

Anota^ao de Responsabilidade Tecnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Celebrado em: 01/10/2024

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Pilblico) brasileira

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Centra/de atendimento: 0800 041 0067

—— 6. Declaracdes----------------------------------

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas tecnicas da ABNT, na legislafao especifica e no Decreto n^ 5.296, de 2 de dezembro de 
2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

[Projeto] de pavimentafao asfaltica para vias urbanas
[Projeto] de infraestrutura para vias urbanas
[Projeto] de implantapao de elemento urbanlstico de mobiliario urbano
[Fiscalizapao de obra] de pavimentagao asfaltica para vias urbanas
[Elabora<?ao de or?amento] de pavimentagao asfaltica para vias urbanas

Apos a conclusao das atividades tecnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

2. Dados do Contrato - - 

Contratante: MUNICIPIO DE PALMITAL 

RUA MOISES LUPION, 1001 

CENTRO - PALMITAL/PR 85270-000

Assinado de forma digital por
ROBERTO CARLOS
ROSSI:86430807991
Dados: 2025.02.18 10:12:59 -03'00'

8. Informafdes ------------------------------------------------------------ —-—— --------
- A ART e vtilida somente quando quitada, conforme informa;des no 
rodap£ deste formuldrio ou conferencia no site www.crea-pr.org.br.

-A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

3. Dados da Obra/Servi;o
RUA NELSON ANTUNES PLATES, S/N

VILA AEROPORTO- PALMITAL/PR 85270-000

Data de Inicio: 01/10/2024 Previsao de termino: 30/10/2025

Proprietario: MUNICIPIO DE PALMITAL 

4. Atividade Tecnica

 

Coordenadas Geograficas: -24,891335 X -52,183658

CNPJ: 75.680.025/0001-82

Quantidade 

2563,00 
271,00 

1055,48 
2563,00 
2563,00

Titulo profissional:

ENGENHE1RO CIVIL

1. Responsavel Tecnico 

EDUARDO ORESTES TOMEN

oornjG
Pagina 1/1

ART de Obra ou Servigo 
1720247111078

Unidade

M2
METRO

M2
M2
M2

I

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO ORESTES TOMEN, registro 
Crea-PR PR-80402/D, na area restrita do profissional com uso de login e senha, 
na data 09/12/2024 e hora 16h21.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art 
Impresso em: 10/12/2024 13:20:27

CREA-PR

O CREA-PR
Conselho Regional da Enganharia 

• Agronontla do Paran*

http://www.crea-pr.org.br
http://www.crea-pr.org.br
http://www.crea-pr.org.br
http://www.crea-pr.org.br
http://www.confea.org.br
https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
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8.4. Imprimagao

A taxa de aplica?ao varia de 0,8 a 1,6 l/m2.

A via devera ser liberada para o trafego, somente apos a cura da emulsao.

8.5. Concreto Betuminoso Usinado a Quente

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

Concrete betuminoso e composto por uma mistura de agregados minerals (brita, 

areia e filler) e ligante betuminoso (cimento asfaltico de petroleo - CAP), que sao

Todos os equipamentos deverao ser inspecionados pela fiscalizagao, devendo 

dela receber aprovaqao, sem o qual nao sera dada a autorizagao para o inicio dos 

servigos.

A imprimagao consistira na aplicagao de um material betuminoso de cura media 

sobre a superficie da base de brita graduada compactada.

A temperatura de aquecimento do ligante betuminoso por ocasiao de sua 

aplicagao devera ser de molde a proporcionar um valor para a viscosidade “saybolt-furol” 

situado no intervalo de 20 a 60 segundos.

O equipamento basico para a execugao da imprimagao compreende as seguintes 

unidades:

Sera empregado na imprimagao da base de brita graduada, asfalto diluido do tipo 

CM-30, preenchendo todos os requisites da especificagao DNER-EM 04-71.

• Vassouras mecanicas rotativas, vassouras manuais e/ou compressor de ar;

• Distribuidor de material asfaltico equipado com bomba reguladora de pressao e 

sistema complete de aquecimento, capaz de promover a aplicagao uniforme do 

ligante.

MUNICIPIO DE PALMITALoorn?]
Estado do Parana
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O projeto de massa asfaltica em CBUQ - FAIXA C e assim composto:

PROJETO DA MASSA CBUQ - FAIXA C

AREIA

CAL

8.5.1 Equipamento Para a Compressao

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

CAP 50/70

MASSA ESPECIFICA APARENTE

PEDRISCO

PO DE PEDRA

- rolo metalico liso, tipo TANDEM, ou outro equipamento aprovado pela fiscalizapao. Os 

rolos compressores, tipo TANDEM, devem ter uma carga de 8 a 12 t.

- rolo pneumatico, auto-propulsores, devem ser dotados de pneus que permitam a 

calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada.

A faixa utilizada para a camada de Reperfilamento e para a Capa de 

Rolamento sera FAIXA C.

O teor de betume/CAP para o Reperfilamento sera de 5,0% e 5,0% para Capa de 

Rolamento. A densidade da massa sera de 2,56 t/m3.

MUNICIPIO DE PALMITAL 000022
Estado do Parana

21,91% 
25,75% 
46,69% 

0,00% 

0,95% 
4,70% 
2,56

BRITA 3/4”

aquecidos, misturados e aplicados a altas temperaturas, geralmente entre 140°C e 

170°C. O material betuminoso a ser empregado sera o CAP 50/70.
Para a pavimentapao da Rua Pedro Antunes Plantes, a camada de Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) tera uma espessura de 5 cm nas areas onde 

serao executadas a base e a sub-base. Ja nas areas onde sera realizado o 

recapeamento sobre pedras irregulares, sera aplicada uma camada de reperfilamento 

de 3 cm, seguida por uma capa final de 3 cm, totalizando 6 cm de espessura.
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8.5.2 Execugao

8.5.3 Transport© do Concrete Betuminoso

8.5.4 Aplica^ao do Concreto Betuminoso e Compressao da Mistura

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuidas somente quando a 

temperatura ambiente se encontrar acima de 10 °C, e com tempo nao chuvoso.

A distribuipao do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas acabadoras e 

a temperatura da massa nao podera ser inferior a 120 °C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverao ser 

sanadas pela adigao manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento 

efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina ao local de 

aplicaqao, em veiculos basculantes apropriados.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura 

especificada, cada carregamento devera ser coberto com Iona ou outro material 

aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

A temperatura de aplicagao do cimento asfaltico deve ser determinada para cada 

tipo de ligante, em fungao da relagao temperatura-viscosidade. A temperatura 

conveniente e aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da 

faixa de 75 e 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se, preferencialmente, a 

viscosidade de 85 + 10 segundos, Saybolt-Furol. Entretanto, nao devem ser feitas 

misturas a temperatura inferior a 107 °C e nem superior a 177 °C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperatura de 10 °C a 15 °C, acima da 

temperatura do ligante betuminoso.

A temperatura de aplicagao do alcatrao sera aquela na qual a viscosidade Engler 

situa-se em uma faixa de 25 + ou - 3. A mistura, neste caso, nao deve deixar a usina 

com temperatura superior a 106 °C.

MUNICIPIO DE PALMITALoor
Estado do Parana



8.5.5 Faixa Granulometrica

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

Imediatamente apos a distribuipao do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. 

Como norma geral, a temperatura de rolagem e a mais elevada que a mistura 

betuminosa possa suportar, temperatura essa ftxada, experimentalmente, para cada 

caso.
A temperatura recomendavel, para a compressao da mistura, e aquela na qual o 

ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 + 15 segundos, para o cimento 

asfaltico ou uma viscosidade especifica, Engler, de 40 + ou - 5, para o alcatrao.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressao variavel, indica-se a rolagem 

com baixa pressao, a qual sera aumentada a medida que a mistura for sendo 

compactada e, consequentemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em 

diregao ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagao, a compressao 

deve comegar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve 

ser recoberta na seguinte, de, pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer 

caso, a operagao de rolagem perdurara ate o momento em que seja atingida a 

compactagao especificada.

Durante a rolagem nao serao permitidas mudangas de diregao e inversdes 

bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recem- 

rolado. As rodas do rolo deverao ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a 

aderencia da mistura.

Durante a execugao serao realizadas tomadas de amostras para a realizagao do 

Ensaio Marshal com a finalidade de indicar a trabalhabilidade da massa e a dosagem de 

CAP utilizada.

O servigo sera aceito, sob o ponto de vista de acabamento, desde que atendidas 

as seguintes condigoes:

1°) As juntas executadas apresentem-se homogeneas, em relagao ao conjunto da 

mistura, isentas de desniveis e saliencias;

2°) A superficie apresenta-se bem desempenada, nao ocorrendo marcas indesejaveis 

do equipamento de compressao e nem ondulagdes.

MUNICIPIO DE PALMITAL ^ ,
Estado do Parana 
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8.5.6 Espessura

8.5.7 Controles de Qualidade

Serao procedidos os seguintes controles para os materiais:

ENSAIOCONTROLEMATERIAL

primeirosEmulsao 3Para os

Com dae o

3 ensaios de lameridade

Diariamente

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

A faixa granulometrica indicada para o CBUQ a ser utilizado na capa asfaltica sera 

a Faixa “C”.

A capa asfaltica de CBUQ tera a largura da caixa de rolamento, compactada e 

acabada com espessura conforme indicada em projeto.

Para todo carregamento 

que chegar a obra

agregado

pedreira em explosao

2 ensaios de granulometria de cada 

agregado empregado

2 ensaios de equivalente de areia,

3 ensaios de abrasao Los Angeles

3 ensaios de durabilidade

Agregados

“Filler”

carregamentos e, 

posteriormente, a cada 10 

carregamentos

Para cada conjunto de 20 

carregamentos

Viscosidade Saybolt-Furol

Ponto de fulgor

Aquecimento do ligante a 175° C para 

observar se ha formapao de espuma 

Viscosidade Saybolt-Furol a varias 

temperaturas para o tragado da curva 

“viscosidade-temperatura”

Coletar uma amostra para execugao 

de ensaios completes, previstos nas 

especificagdes da ABNT

3 ensaios de adesividade

MUNICIPIO DE PALMITAL
Estado do Parana U JI * z >-»
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Para cada dia de trabalho

Granulometria do “Filler”A cada 3 dias de trabalho

3 ensaios de adesividadeMelhorador de

adesividade

Durante a aplicaqao do concreto asfAltico deve-se efetuar os seguintes controles:

CONTROLE

da massa

Para cada 200 t de massa,

amostra coma

amostra a

Obter uma amostra indeformada extraida com sonda

compactada

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

silos quentes

No inicio da obra e na

Temperatura 

asfaltica

constatapao de mudanpas 

no agregado

rotativa em local correspondente a trilha de roda 

externa. Um destes pontos devera coincidir com o 

ponto de coleta de amostras para extrapao de betume

para o agregado miudo

Equivalente de areia para o agregado

miudo

2 ensaios de granulometria por “via 

lavada”

DETERMINAQOES

- Leitura de cada caminhao que chega a pista (nunca 

inferior a 120° C)

- Leitura no momento do espalhamento e inicio da

compressao

Extrapao de betume ou ensaio de extrapao por refluxo

“Soxhier” de 1000 ml

MUNICIPIO DE PALMITAL
Estado do Parana u 'Zb

e no minimo, uma vez por 

dia de trabalho, coletar 

logo apos 

passagem da acabadora 

Para cada 4001 de massa e, 

no minimo, uma vez por dia 

de trabalho, coletar uma 

logo apos 

passagem da acabadora 

A cada 100 t de massa

Analise granulometrica da mistura de agregados 

resultante das extrapdes, com amostras 

representativas de, no minimo, 1000 g

Moldar 3 corpos de prova Marshall com a energia de 

compactapao especificada

Romper os corpos de prova na prensa Marshall 

determinando-se a estabilidade e a fluencia

Por dia de trabalho, para 

amostras coletadas nos
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massasGrau de compactapao

Para o controle geometrico e de acabamento, serAo procedidos os seguintes

CONTROLES:

CONTROLE

Espessura

8.5.8 Aceitagao dos Services

Os services serao aceitos desde que atendam as condiqdes descritas abaixo:

a) O cimento asfaltico recebido no canteiro devera atender as seguintes condigbes:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

- os valores de viscosidade e ponto de fulgor deverao estar de acordo com os valores 

especificados pela ABNT;

- o material nao devera produzir espuma quando aquecido a 175° C;

- para cada conjunto de 20 carregamentos, os resultados dos ensaios de controle de 

qualidade do CAP, previstos na especificagao da ABNT, deverao ser julgados 

satisfatorios.

% de vazios totals

% de vazios do agregado 

mineral (VAM)

e moldagem de corpos de prova Marshall 

Comparagao dos valores obtidos para as 

especlficas aparentes dos corpos de prova extraidos 

com sonda rotativa e a massa especifica da sondagem 

Calculados para cada amostra com sonda rotativa

Largura da plataforma

Acabamento da superficie

INSPEQAO

- Avaliada nos corpos de prova extraidos com sonda 

rotativa ou pelo nivelamento da segao transversal 

antes e depois da mistura

- Medidas a trena executadas a cada 20 m, pelo menos

- Apreciadas pela fiscalizagao em bases visuais

MUNICIPIO DE PALMITALrn.7
Estado do Parana
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LIMITESENSAIOMATERIAL

Abrasao Los Angeles

Perda inferior a 12%Durabilidade

Lameralidade

Igual ou superior a 55%Equivalente de areia

Perda inferior a 15%Durabilidade

c) A massa asfaltica chegada a pista sera aceita, sob o ponto de vista de temperatura,

se:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

- a temperatura da massa, no decorrer da rolagem, propicie adequadas condigdes de 

compressao, tendo em vista o equipamento utilizado e o grau de compactagao 

objetivado.

- a temperatura media no caminhao nao for menor do que o limite inferior da faixa de 

temperatura prevista para a mistura na usina, menos 15° C, e nunca inferior a 120° C;

- o melhorador de adesividade, quando utilizado, devera produzir adesividade 

satisfatoria.

- o “Filler” devera apresentar-se seco, sem grumos, e enquadrado na granulometria 

especificada;

Agregado 
graudo

Agregado 
miudo

A porcentagem de graos de forma 

defeituosa nao podera ultrapassar a 

25%

MUNICfPIO DE PALMITAL
Estado do Parana ( p [) f 9 2

A percentagem de desgaste nao 

devera ser superior a 45% para o 

agregado retido na peneira n° 10

b) O agregado graudo e o agregado miudo utiiizado deverao atender as seguintes 

condigoes:
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% PASANDO, EM PESOPENEIRA

MmASTM

9,5 a 38,13/8” a 1 1/2'’ ±7

0,42 a 4,0n° 40 a n° 4 ±5

0,18 ±3n° 80

0,074n° 200 ±2

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

e) Durante a produ^ao, a granulometria da mistura podera sofrer variapoes em relapao 

a curva de projeto, respeitadas as seguintes tolerancias e os limites da faixa 

granulometrica adotada:

f) Os valores de % de vazios, vazios do agregado mineral, relagao betume-vazios, 

estabilidade e fluencia de Marshall, deverao atender ao prescrito nesta especificagao.

g) Os valores do grau de compactagao, calculados estatisticamente, deverao ser iguais 

ou superior a 97%.

de cimento asfaltico obtida pelo ensaio de extragao por refluxo 

amostras individuals, nao devera variar, em relagao ao teor de 

projeto, de mais do que 0,3%, para mais ou menos. A media aritmetica obtida, para 

conjunto de 9 valores individuals, nao devera, no entanto, ser inferior ao teor de 

projeto;

MUNICIPIO DE PALMITALq q
Estado do Parana

i) Eventuais regioes em que se constate deficiencia de espessura serao objetos de 

amostragem complementares, atraves de novas extragoes de corpos de prova com 

sonda rotativa. As areas deficientes deverao ser reforgadas, as expensas do 

executante.

h) A espessura media da camada determinada estatisticamente devera situar-se no 

intervalo de ±5% em relagao a espessura de projeto. Nao serao tolerados valores 

individuals de espessura fora do intervalo de ±10%, em relagao a espessura de 

projeto.

d) A quantidade 

“SOXHLET”, em
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8.5.9 Caracteristicas do Basalto

9. Meio Fio com Sarjeta

n

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

j) As juntas executadas deverao apresentar-se homogeneas, em relagao ao conjunto da 

mistura, isentas de desniveis e saliencias.

As rochas exploradas pelas pedreiras da regiao do CENTRO-OESTE, sao basaltos 

macigos hipovftreos, devido a maior concentragao de material vitreo, (de 50 a 90 % nas 

areas de topo e 10 a 50% no centra do derrame). Sao basaltos com alta concentragao 

de TIO2 (Titaneo), denominados quimicamente de basaltos de (ATi -N), correspondendo 

ao tipo pitanga, sao as rochas mais densas encontradas no municipio cuja densidade 

varia 2,86 a 3,0%. A permeabilidade nestas rochas e fissural, portanto, depende da area 

de ocorrencia, (se ha um maior ou menor sistema de falhas e fraturas). O sistema de 

permeabilidade dos granitos e rochas cristalinas em geral e parecido, rochas de 

permeabilidade fissural podem ser consideradas rochas de alta permeabilidade, mais ate 

que em rochas sedimentares ou calcarias, quanto mais consolidada a rocha, menor sua 

permeabilidade, excluido neste fator a permeabilidade das fraturas.

MUNICIPIO DE PALMITAL oortn3o
Estado do Parana

A colocagao de materiais e/ou execugao dos meios fios deverao seguir as 

indicagbes e procedimentos recomendados pelas Normas Tecnicas. Eventuais 

processes construtivos nao explicitados nesse documento, devem ser aprovados pelo 

setor de engenharia da Prefeitura Municipal.

A resistencia do concrete utilizado no meio fio devera ser de no minimo 20MPa.

Fornecimento de materiais e execugao de meio fio de concrete moldado "in loco” com 

auxilio de extrusora.

k) A superficie devera apresentar-se desempenada, nao ocorrendo marcas indesejaveis 

do equipamento de compressao decorrentes de variagbes na carga da 

vibroacabadora.
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10. Passeios

10.1. Calpadas em concreto

►
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro-CEP: 85270-000- Palmital/PR-Fone: (42) 3657-1222

• Largura variavel, atentar-se as medidas indicadas em projeto.

• Devera ser realizada a regularizagao e compactagao da area;

• Quando for executada sobre aterro, o mesmo devera ser compactado em camadas 

sobrepostas de 0,20m de espessura;

• O subleito devera estar isento de qualquer material organico;

• A agua de chuva sobre a calgada devera ser direcionada para as sarjetas do meio-fio 

atraves da inclinagao da calgada, que devera ser de 2,0%;

• Todas as operagbes e trabalhos deverao ser executados com o maximo cuidado, 

tomando as precaugbes referentes a observancia quanto aos caimentos desejados;

• Em casos onde haja posteamento, arvores ou outro obstaculo impossibilitando que o 

passeio fique com a largura livre, prevista no projeto, devera ser realizado o desvio do 

mesmo, mantendo a largura de projeto, livre;

• Devera ser realizada a limpeza de residues da obra a medida que for concluida a 

mesma.

Serao executados rebaixos de meios-fios nas rampas de circulagao para cadeirantes, 

bem como, nos acessos de veiculos.

Todos os servigos fora das normas e do projeto terao que ser refeitos, consistindo 

assim na demoligao do servigo executado de maneira errada, e fazendo o da maneira 

correta conforme as normas.

Ao final da obra, antes da entrega e medigao final, deverao ser reparados os meios- 

fios danificados durante a execugao das obras.

MUNICIPIO DE PALMITAL
Estado do Parana t Q 0 C 0 3 1

Os meios fios executados devem ficar perfeitamente alinhados e nivelados. 

Devera ser executada uma junta de dilatagao a cada metro.

Nas esquinas os meios-fios e sarjetas deverao obedecer aos raios de curvatura dos 

Projetos.
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10.2. Guias de Acessibilidade

SINALIZAQAO VIARIA11.

11.1. SinalizaQao Horizontal

Limpeza do Pavimento

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmitai/PR - Fone: (42) 3657-1222

A execuQao das guias de acessibilidades seguira a NBR 9050, conforme 

detalhamento nas pegas graficas que compoem o projeto. As guias devem estar ligadas 

ao passeio executado.

Os locais de implantagao estao identificados nos projetos.

As guias serao executadas em concreto com resistencia minima de Fck 20 MPa. 

Devera ser executada de forma a permitir que a pessoa com deficiencia ou mobilidade 

reduzida possa efetuar a travessia da rua e acesso ao passeio.

E o conjunto de linhas, marcas, simbolos legendas e objetos aplicados sobre o 

pavimento da via destinada a circulagao de veiculos e pessoas, com a funpao de 

guiar/disciplinar o transito.

A tinta utilizada para pintura de sinalizapao horizontal devera ter como principals 

caracteristicas:

Resina Acrilica;

Refletiva;

Facil homogeneizapao;

Secagem rapida;

Aderencia;

Flexibilidade antiderrapante;

Estabilidade na armazenagem.

MUNICIPIO DE PALMITAL
Estado do Parana
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Aplicagao

Pintura da Faixa de Travessia de Pedestres

11.2. SinalizaQao Vertical

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Pone: (42) 3657-1222

O projeto de sinalizapao vertical atende as especificagdes do Manual Brasileiro de 

Sinalizagao de Transito do CONTRAN - Conselho Nacional de Transito, e preve a 

implantagao de placas tipo PARE padrao R-1 fixadas em suporte metalico, galvanizado 

com diametro mlnimo de 2.1/2” (duas e meia polegadas), com tampas e aletas anti-giro 

e com altura de 3,00m.

Os postes serao fixados no solo, em sapatas de 30x30x50cm, sendo 20cm de 

concreto e o restante com parte do material escavado, fixadas da seguinte forma:

• Nas curvas, a 50 cm do meio fio, contado a partir do bordo da placa;

• Nas retas, a 40 cm do meio fio, contado a partir do bordo da placa.

A faixa de travessia de pedestres delimita a area de destinada prioritariamente a 

travessia de pedestres. Deve ser utilizada tinta acrilica retroflexiva na cor branca, com 

faixas de 0,40 m de largura em intervalos de 0,60 m. O comprimento da faixa deve ser 

de 4,00 metros. Em um dos sentidos da via, devera ser executada Faixa de Retengao 

distante 1,60 m do inicio da faixa de pedestre.

A tinta devera ser especlfica para pavimento betuminoso e concreto, com maquinas 

apropriadas, rolo ou trincha.

O pavimento nao podera estar umido, ou outro fator que prejudique a aderencia na pista 

- espessura umida - 0,6mm.

O rendimento devera ser de 0,6mm - 30m2 por balde.

Para a refletorizagao do pre-misturado - Adicionar 250,00 gramas de microesferas de 

vidro para cada litro de tinta.

A superficie do pavimento que ira receber pintura de sinalizagao devera estar 

limpa, seca, livre de impurezas, corpos estranhos, graxas e oleos.

MUNICIPIO DE PALMITAl£0f O33
Estado do Parana
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CNPJ: 75.680.025/0001-82

12. CONSIDERAQOES FINAIS

que impeqa o transito de pedestre.

Palmital, 18 de fevereiro de 2025.

Engenheiro Civil - CREA: PR-80402/D

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Pone: (42) 3657-1222

Assinado digitaimente por EDUARDO ORESTES 
TOMEN:03294068921
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, 
OU=297739220OO113, OU=Videoconferencia1 OU= 
Certificado PF A1, CN=EDUARDO ORESTES 
TOMEN:03294068921
iRazao: Eu ates<o a precisao e a integridade deste 
documento
LocalizagSo:
Data: 2025.02.18 10:02:38-03,00’
Foxit PDF Reader VersSo: 2024.4.0

EDUARDO ORESTES TOMEN

MUNICIPIO DE PALMITAL
Estado do Parana

Apos o termino de todos os servipos, as vias deverao estar totalmente liberadas para 

o trafego de veiculos e os passeios devidamente livres de entulhos ou qualquer objeto

EDUARDO 
ORESTES 

TOMEN:032940689 
21



PAM EDITAL DE LICITAQAOPAVIMENTAQAO ANEXO IVSECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID
CONVENIO RS 600.000,00 87,58%Repass* do ConcadenteSAM 7167

70.892,99 12.42%Contrapartlda do Proponante RSLOTE n° n’dias 180Dias 30 Sigla PAM N*

570.892,99 100.00%Valor Total

N" DE TOTAL •/.SIGRUPO N
ETAPAS ITEM (RS) TOTALITEM 6 2 3 5 6

180 30 30 30 30

3.51534 0.62%SER VICOS PRELIMIN ARES 100,00

3.641,56 0.64%TERRAPLENAGEM 100.00

94.454,16 1634%3 DRENAGEM 42.08 51.49

16.74%95.569.11BASE/SUB-BASE 100.00

251.54734 wy.-.REVESTIMENTO 66.08 33.92

5.26%30.023316 MEIO-FIO E S-ARJETA 100.00

1<W5%62.535330.17 11.95 14,62 73,26

14.447.97 233%8 100.00

10

2.66%15.1572032.41 67.59

570.892.99 | 100,00%TOTAIS

N’DEITEM TOTAL %S/SERVIQOS FONTES
ETAPAS ITEM ITEMRS 2 5

SERVICES PRELIMINARES RS

1C

2T TERRAPLENAGEM

3DRENAGEM

BASE / SUB-BASE

2REVESTIMENTO RS

MEIO-FIO E SARJETA

60 RS

SERVIQOS DE UR BAN EA? AO RS

7C RS

SINALEAQAO DE TRANSHO8T RS
ac RS

LUMINAQAO PUBLCA9T RS

9C RS
10T SERVIQOS DIVERSOS RS
10C RS

ENSAIOS TECNOlOGCOS11T 2
11C CONTRAPARTIDA

I TOTAIS

C

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO 100,00%RS 570.892,997.157,50 6.072,33 39.852,28 352821,32 104.726,56 60,263,00

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % 570.892.99 100,00%RS ■ 25% 1,06% 6,98% 61,80% 18,34% 10,56%

OK OKRS 1.25% 2,32% 9,30% 71,10% 89,44% 100,00%

data:Asslnatura: Prefeitu(a);

EDUARDO ORESTES TOMEN -CREA PR-S0.402/D - ART/RRT N° 1720247111078 ROBERTO CARLOS ROSSI

Data Base da aprova;ao do Or^amento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): |USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE 17/02/2025 -seg a?

Procedimento privio

1
Font* do RECURSO

I
Prazo do Projeto

I

28 -I 25
30 6'25
30^25

30

29/4/25
29’5'25

30/5/25
29/f>'25

30
31.625..31.7/25

30 8 25

ROBERTO CARLOS 
ROSSI:86430807991

Assinado de forma digital por 
ROBERTO CARLOS 
ROSSI:86430807991
Dados 2025.02.17 16:5823 
-03W

CO co 
tn

lAssinatura:

SER VICOS DE URBANIZAQAO 

SINALIZACAO DE TRANSITO 

ILUMINACAO PUBLICA

SER VIQOS DIVERSOS

ENSAIOS TECNOLOGICOS

RS

RS

34.903,46

4.948,82

13.275,58

1.882,29

4C

5T

5C 

6T

CONTRAPARTIDA

TESOURO

RS

RS

RS

RS

RS

RS

5.318,27

754,06

34,811,50

4,935.78

91,96

13,04

309.008,28

43.813,04

4.303,03

610,11

74.740,39

10.597,14

8.008,77

1.135,53

40.125,76

5.689,27

12.653,83

1.794,14

499.999,99

70,893,00

87,58%

1242%

2C

3T

3C

PALMITAL________________________
PAVIMENTAQAO DE VIAS URBANAS

2.563,00 | m2

SERVIQOS

TESOURO________

CONTRAP ARTDA

TESOURO________

CONTRAPARTIDA

TESOURO

CONTRAPART IDA

TESOURO

CONTRAPARTIDA

TESOURO

CONTRAPARTIDA

TESOURO

CONTRAP ARTDA

TESOURO________

CONTRAPARTIDA

TESOURO

CONTRAPARTIDA

TESOURO

CONTRAPARTIDA

TESOURO

RS

RS

RS

3.079,33

436,61

3.189,35

452,21

5.318,27

754,06

42595,16 

6,039,39 

83,701,42 

11.867,69 

145,570,46 

20,639,85 

26.294,95 

3,728,26 

6.543,26 

927,74

8.972,55

1.272,18

3.079,33

436,61

3,189,35

452,21

82 724,93

11,729,23

83.701,42

11.867,69

220.310,85

31.236,99

26,294,95

3.728,26

54.769,75

7.765,56

12.653,83

1.794,14

0,33%

91.721,71

13.004,85

COMPOSIQAO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ETAPAS ( RS ) 

0,54% 

0.08% 

0,56% 

0,08% 

14,49%

205% 

1456%

2.08% 

38 59%

5,47% 

4,61% 

0,65% 

9,59% 

1,36% 

2,22%

0,31%

2025
Munlcipio:
Projeto :
Quantidade:

ok
Informar o niimero de DIAS de cada ETAPA:

Data Into io
Daki I iili

Prlorldada N-l

Ok on* de MAS

| TESOURO 
[CONTRAPARTDA

________ MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %
Reap. Tecnioo:

6.268,68 j

888,82 I
52.779.59 |

7.483.41 j

Edltal no Municipio
| 17/02/202S

Inicio previsto da Obra 

Data I 29/03/2025

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
NL'MERO DE ETAPAS (•/.)

EDUARDO
ORESTES •■—ESSSSZ

TOMEN:032940689214^-';™..



comas

67SAMMunictplo:
LOTE n"Projeto :

i-ocal ea Obra :
17/02/2025 - segPAMFonte do Recurso:

Observagdo: Vetado a medigdo por prego uniUrio. S6 seri libtirado a emissao da Nota Fiscal apbs o atinglmento de 100% da Etapa.NUMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:

Valor total dos Materials:Valor total Mao de Obra:R$ 570.892,99Valor GLOBAL do projeto:

descriqAo das etapasieqdEncia das etapas

180 R$ 570.892,99TOTAL:

lniciar£ com 1 placa de obra; terraplenagem e Drenagem ma Rua Pedro Plates.30 R$ 7.157,50Etapa 1 - Inicio

30 R$ 6.072,33Etapa 2

30 R$ 39.852,28Etapa 3

30 R$ 352.821,32Etapa 4

Execugflo dos servigos de pavimentagfio asfaltica nova e de recapeamento, sinalizagao viaria ( horizontal e vertical), Plantio de Arvores.Etapa 5 30 R$ 104.726,56

30 R$ 60.263,00Etapa 6

Prefeito(a) (assinatura digital):Reap. Tdcnico (assinatura digital):

ROBERTO CARLOS
ROSSI:86430807991

ROBERTO CARLOS ROSSI

USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

N* DIAS DE 
execuqAo

VALOR PROJETADO Pl 
CADA ETAPA

Regularizagao de compactagao de subleito; Aplicagao de base e sub-base (miacadame seco e brita graduada); Execugao de Meios-Fios no 
mesmo Trecho.

Servigos diversos para execugao dos passeios (regularizagSo e compactagao para assentamento de calgadas, lastro de brita, execugao de 
passeios em concrete, rampas de acessibilidade.

Servigos diversos para execugao dos passeios (regularizagao e compactagao para assentamento de calgadas, lastro de brita, execugao de 
passeios em concrete, rampas de acessiblidade

Execugao dos servigos de pavimentagao asfaltica nova e de recapeamento, sinalizagao viaria (horizontal e vertical), Plantio de Arvores e ensaios 
tacnologicos.

R$ 216.416,10 

37,91%

Assinado de forma digital por
ROBERTO CARLOS
ROSSI:86430807991
Dados: 2025.02.17 17:00:25 -OS'OO'

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAQAO - EDITAL
RELAQAO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

R$ 354.476,89

62,09%

Tabela Referfencia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneragSo

Data Base da aprovagAo do Orgamento (Decreto 10.086/22 de Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): |

Assinado dgtalmente po> EDUARDO ORESTES 
TOMB4.032M068821

EDUARDOORESTE
EDUARDO ORESTES TOMEN 03294068921

TOM EN' 03294068921
*—' ■ ~ CHia 2025 02 17 1! 06 36-03'00'

Posit PDF Readef VeisBo 2024 4 0

EDUARDO ORESTES TOMEN - CREA PR-80.402/D

I PRIORIDADE N* 71
iPALMITAL

jPAVIMENTAQAO - PAVIMENTAQAO DE VIAS URBANAS 

|RUA PEDRO ANTUNES PLATES, VILA AEROPORTO

06



DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTES (km)
71

x; xl = Pav.Destines
50,00

pedreira

Tubes

0,00352,00

Emulsao

0,00561,00

Obs:

ROSSI:864308079
91

Municipio:
Projeto
Local:

PALMITAL 
PAVIMENTAQAO DE VIAS URBANAS 
RUA PEDRO ANTUNES PLATES, VILA AEROPORTO

cap 
Emulsao

Massa FRIO 
Massa quente

Local
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

U 
HI 
or

Prioridade:
SAM:
Lote:

or co o 
<o 
o

areal
pedreira
pedreira
pedreira
pedreira
pedreira
pedreira
pedreira
pedreira
pedreira
Origem da Fabrica
CAP
Origem da Fabrica
Origem da Fabrica

<
(/) <

O z 
s 
UJ 
Q

27,00
33,00
14,00

0,00
0,00
0,00

CCC 
LCB 
LCB 
LCB 
MAQ 
CCC 
MAF 
LCB 
LCB
LMF 
CCC

397,00
334,00
322,00

380,00
380,00

0,00

334,00
350,00
334,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

145,00 
65,00 
65,00 
65,00 
65,00 
65,00 
65,00 
65,00 
65,00 
40,00

27,00
65,00

23,00 
26,00 
21,00 
70,00 
4,00 
3,00 
17,00 
2,00

16,00 
29,00 
28,00 
65,00 
65,00 
75,00 
4,70

75,00 
0,20 
0,20

67
1___________

Local_________
x2 = N pav.

0,00
0,00 
0,00 
0,00 
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Sigla Transporte x; xl = Pav.
CCC 
LCB 
LCB 

_______ LCB 
LCB 
LCB 
LCB 
LCB 
LCB 
LCB 
LCC 
CCC 
MAQ 
CCC 
CCS 
LMF 
LMC 
MAF 
MAF 
CCC 
LMF 
LMF 
LMF 
LMQ 
LCB 
LCB 
LCB 
LCC 
LCC 
LCC 
LCC 
LCC 
LCC 
LCC 
LCC 
LCC

Comerciial_______
x2 = N pav. 

0,00
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00

Origem
(1)

Areal -
Pedreira-
Pedreira-
Pedreira-
Pedreira-
Pedreira-
Pedreira-
Pedreira-
Pedreira-
Pedreira-

(7)
(4)

_____ (5)_____
(5)
m
(2)
(4)
(6)
(3)

Uslna de solos
Usina de solos

Uslna de asfelto
Uslna de asfalto
Pista p/Bota-fora
Plsta p/Bota-fora

(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)

Areal
Pedreira

(5)
Areal-

Ped reira-
Pedreira-

(4)
(7)
(6) 

Areal
Pedreira
Saibreira

(5) ______________________________________________________
Tabela Referencia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneragao

Origem
Fabrica de tube mais proximo, com renomado reconhecimento local.
Comercio local ou proximo
Curitiba
Repar-Araucaria
Balsa Nova ou Rio Branco do Sul
Curitiba (CT), Araucaria
Almirante Tamandard, Itaperugu, Rio Branco do Sul

LU 
Q

pts 
o 6 < “•

____________ Materia is_________  
Abrigo parada dnibus_____________
Areia __________________________
Brita 4A / Bica Corrida______________
Brita Graduada___________________
P6 de Pedra_________________ _
Saibro / Material de jazida / Moledo 
Macadame Hidraulico / Seco________
Rachao / Pedra de Mao / Pedra britada 
Pedra Irregular / Cordao lateral 
Hdl dltflepipcuub r\cyuidi cb j r n icdun n id

Petit - Pavet - (Pedra Portuguesa)
Cal hidratada / virgem_____________
CAP-50/70__________________ ____
Cimento Portland - ensacado________
Cimento Portland - grand (silo)______
Concreto Compactado a Rolo (massa) 
Concreto Usinado_________________
EAI / CM-30_____________________
Emulsao RR-1C; RR-2C____________
Gabiao galvanizado_______________
Massa brita graduada______________
Massa solo cimento_______________
Massa a frio_____________________
Massa a quente__________________
Material de fresagem______________
Material de pav.demolido___________
Solo argkoso ________________
Tijolos_________________________
Trilhos/chapas___________________
Fincadinha de concreto____________
Lajotas de Concreto_______________
Meio-fio______________________ _
Paver ou Bloket__________________

. Tubo 
Areia__________________________
Brita_______________________ _
Cimento Portland
Areia__________________________
Brita___________________________
P6 de Pedra_____________________
CAP/CAP-Borracha/Polimero________
Cal hidratada CH-1________________
Emulsao RM-1C/2C ; RL___________
Areia__________________________
Brita___________________________
Solo (solo cimento)_______________
Cimento Portland _____

EDUARDO
ORESTES

TOMEN:03294068921«

doo? 
| O o v 

shs

O O ^5 
(Z)

coms?

ROBERTO CARLOS Assinado de forma digital por 
ROBERTO CARLOS 
ROSSI:86430807991 
Dados: 2025.02.17 17:01:15 -03'00'

Assinado digrtalmente por EDUARDO ORESTES
TOM EN:03294068921
ND: C»BR. O-ICP-Brasll. OU«AC SOLUTI Multipia v5. OU= 
29773922000113. OU-Videoconferencia. OU=Certficado PF 
Al. CN-EDUARDO ORESTES TOMEN:03294068921 
Raz&o: Eu atastir a precisAo a a integridade daste documanto 
Localiza^io:

-------5.02.17 17:07:02-03W
Readrir VarsAo: 2024.4.0
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PLAN1LHA DE SERVIQOS
67

2,66%15.157,871.700,9613.456,91

570.892,99 | 100,00%|

UnidExperiencia :

tonPavimenta^ao em Concreto Betuminoso Usinado^Quente (CBUQ)

Data Base da aprovapao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 17/02/2025 - seg |

EDUARDO 
ORESTES 
TOMEN:032 

94068921

Municipio:
Projeto :______

SEQUENCIA

PALM UAL________________________
P AV IM E N TAQAO DE VIAS URBANAS

RESUMO - EDITAL LICITAQAO
SAM__________

LOTE n° 
TOTAL DO 
material

3.050,26

61.525,81
41.248,90

188.655,21
20.324,63
27.202,22
10.768,90

Quantidade 
Edital (50%) ;

I 185,52

TOTAL DA 
MAO DE OBRA 
_______ 465,68 
______3.641,56 

32.928,35 
54.320,21 
62.892,63 

9.698,58 
35.333,11 
3.679,07

Quantidade
(projeto)

37?, 05

1_______
( r$ ) - PM 

TOTAIS
3.515,94
3.641,56

94.454,16
95.569,11

251.547,84
30.023,21
62.535,33
14.447,97

Grandes
Itens (%)

0,62%
0,64%

16,54%
16,74% 
44,06% 

5,26% 
10,95%
2,53%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIQAO DOS SERVIQOS

SERVIQOS PRELIMINARES 
TERRAPLENAGEM 

DRENAGEM________________ _
BASE/SUB-BASE
REVESTIMENTO_____________
MEKD-FIO E SARJETA 
SERVIQOS DE URBANIZAQAO 
SINALIZAQAO DE TRANSITO 
ILUMINAQAO PUBLICA 
SERVIQOS DIVERSOS________
ENSAIOS TECNOLOGICOS

354.476,89 I
62,09%|'

216.416,10 |
37,91%|

ROBERTO CARLOS ^^ l̂os9^'
ROSSL864308079 ROSSI:86430807991

Dados: 2025.02.17 17:02:17
’1 -03'00'

Assinado digitalmente por EDUARDO 
ORESTES TOMEN:03294068921 
ND: C=BR, O=ICP-Brasil. OU=AC 
SOLUTI Multipla v5. OU= 
29773922000113, OU=Videoconferencia. 
OU=C8rtificado PF Al. CN=EDUARDO 
ORESTES TOMEN:03294068921 
RazSo: Eu atesto a precisSo e a 
integridade deste documento 
Localiza^do:
Data: 2025.02 17 17:07:20-03'00' 
Eoxit PDF Reader Versfio: 2024.4.0



CNPJ: 75.680.025/0001-82

MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAQAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE - CBUQ

1. CONSIDERAQOES INICIAIS

Locals da obra1.1.

Trecho

Pedro

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Pone: (42) 3657-1222

As especifica^oes de materiais e servipos, solupdes tecnicas adotadas, bem como suas 

justificativas, sao necessarias ao pleno entendimento do projeto e complementando as 

informapdes contidas nos desenhos.

O presente memorial tern a finalidade de descrever detalhadamente o objeto licitado, 

materiais e servipos que irao compor as obras de pavimentaqao asfaltica com concreto 

betuminoso usinado a quente - CBUQ, execuqao de meio fio com sarjeta, passeios, 

acessibilidades e sinalizaqao viaria, sendo a area pavimentada de 2.563,00 m2, passeios 

e paisagismo de 1.055,48 m2, totalizando em 3.618,48m2 de area de intervenqao, tendo 

como criterios orientagbes e especificagbes do DER-PR.

Tipo de 

PavimentaQao
Nome da

Rua

Rua Pedro

Extensao 
(m) 

339,73“

Area 

(m2) 

2.563,00

Coordenadas UTM

Inicio

380.427,96
Final

380.483,19

MUNICIPIO DE PALMITAL
Estado do Parana Q Q f 39

Eventuais duvidas de interpretagao deverao ser discernidas, antes da 

apresentagao da proposta de execugao da obra, com o departamento tecnico da 

Prefeitura. A apresentagao da proposta implica na aceitagao indubitavel do projeto 

executive. Uma vez aceita a proposta, a contratagao da obra e dos servigos devera ser 

feita em conformidade com a lei de licitagbes (Lei 14.133/21) e suas atualizagbes.



2.563,00

2. OBRIGAQOES DO EMPREITEIRO

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

Antunes

Plates

Antunes

Plantes

Pavimentapao

Nova e Recape

m E,

7.246.709,5
0 m S

m E,

7.246.379,6
5 m S

TOTAL

• Obedecer as normas e leis de higiene e seguranga do trabalho;

• Corrigir, as suas custas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugao da obra 

(objeto do contrato), responsabilizando-se por quaisquer danos causados a 

Prefeitura e/ou terceiros, decorrentes de sua negligencia, impericia ou omissao;

• Apos a conclusao de cada etapa de execugao, devera ser solicitada a fiscalizagao 

para a liberagao dos servigos da etapa seguinte;

• Manter limpo o local da obra, o terreno devera estar livre de detritos, cabendo ao 

empreiteiro providenciar a retirada do entulho que se acumular no local de trabalho 

durante o andamento da obra;

• Providenciar a colocagao de placas de obra, placas de sinalizagao, conforme 

orientagao do departamento tecnico da Prefeitura Municipal de Palmital/Pr;

• Fazer o recolhimento da Anotagao de Responsabilidade Tecnica (ART de 

Execugao);

• Apresentar, ao final da obra, a documentagao prevista no contrato de empreitada 

global;

• A empreiteira tomara todas as precaugoes e cuidados para garantir inteiramente a 

estabilidade de predios vizinhos, canalizagdes e redes que possam ser atingidos, 

propriedades de terceiros, quer sejam estas entidades publicas ou privadas, 

garantindo ainda, a seguranga de operarios e transeuntes durante todo tempo de 

duragao da obra;

• A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos, necessaries a execugao da obra 

de propriedade da Prefeitura, serao de total responsabilidade da empreiteira;

• Podera a empreiteira, para executar os servigos, determinar os turnos de trabalho 

que julgar necessaries, observada a legislagao trabalhista vigente, e liberagao da 

fiscalizagao;
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A empreiteira

Terraplenagem

Reforpo do Subleito

Regularizagao e Compacta^ao do Subleito

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

- Determinapao da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de 

areia (Grau de Compactagao) - Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a 

cada 100 m de pista.

- Determinagao da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de 

areia (Grau de Compactagao) - Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a 

cada 100 m de pista.

devera providenciar, em tempo habil, todos os meios para que a 

construgao, depois de iniciada, nao sofra interrupgao ate a sua conclusao, salvo os 

embargos justificados e legalmente previstos;

• A empreiteira devera manter o canteiro de obras limpo e organizado, bem como 

manter em bom estado, a placa de identificagao da obra durante todo o periodo de 

execugao ate a ultima medigao (conclusao da obra);

• O descarte do material de refugo devera ser feito em local adequado conforme as 

normas ambientais;

• Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo complete de copias atualizadas 

dos projetos, especificagdes, orgamentos, cronogramas e demais elementos que 

interessam aos servigos;

• A empreiteira devera terminar um trecho complete (passeio e pavimentagao) para 

seguir para o proximo trecho.

MUNICIPIO DE PALMITAL
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2.1. Laudos e Testes a serem apresentados
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Sub-base e Base

Revestimento em CBUQ

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro-CEP: 85270-000 — Palmital/PR — Fone: (42) 3657-1222

- Analise Granulometrica dos Agregados - Norma DNER-ME 083/98 - minimo 1 

ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base);

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagao de bandejas de massa e area 

conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagao) - minimo 1 ensaio a cada 

800 m2 de pista.

- Pintura de Ligagao/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagao de 

bandejas de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagao). 

Minimo 1 ensaio a cada 800 m2 de pista.

- Determinagao da espessura do revestimento com a extragao de corpos de prova 

com a utilizagao de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com 

paquimetro, em quatro posigdes equidistantes, e adotar como altura o valor da 

media aritmetica das quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista;

- Determinagao da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de 

areia (Grau de Compactagao) - Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a 

cada 100 m de pista.

Imprimagao da Base - Controle de Taxas de Aplicagao e espalhamento - Norma

DNIT 148/2012- ES:

MUNICIPIO DE PALMITALoor
Estado do Parana

- Determinagao da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de 

areia (Grau de Compactagao) - Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma 

DNER-ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio 

a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).
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Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

- Relatorio com copia do controle do material colocado na pista assinado pelo 

responsavel da prefeitura, com os tickets de pesagem do caminhao contendo:

- peso do caminhao vazio e com a massa;

- placa do velculo;

- Determinapao da Densidade Aparente - Norma DNER-ME 117/94 - minimo 1 

ensaio a cada 700 m2 de pista;

- Grau de Compactapao (razao entre a densidade aparente da massa asfaltica 

compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratorio para a 

mistura - ensaio Marshall) -minimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista.

- Durante a execupao da obra, todos os consumos de materiais das misturas serao 

reavaliados atraves de ensaios. Os servipos somente serao aceitos e medidos se 

forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificapdes do 

DER-PR e/ou DNIT.

- Os consumos de materiais aferidos atraves de ensaios, quando executados a 

menor do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela 

fiscalizapao, serao glosados e descontados nas medipdes. Consumos acima dos 

quantitativos contratados so serao aceitos se forem previstos e aprovados pelo 

Municipio e PARANACIDADE, antes da execupao.

MUNICIPIO DE PALMITAL
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- Antes do inlcio dos servipos devera ser apresentada a fiscalizapao o projeto de 

massa asfaltica (trapo), baseado pelo Metodo Marshall, de todas as misturas das 

camadas do revestimento asfaltico, produzidas em conformidade com as 

especificapdes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condipoes indicadas no 

projeto, com as devidas adaptapbes inerentes a disponibilidade de materiais na 

regiao.

- Percentagem de Betume - Norma DNER-ME 053/94 - minimo 1 ensaio a cada 

700 m2 de pista;
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3. FISCALIZAQAO

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

- A Prefeitura podera disponibilizar balanpa na cidade para aferir a pesagem do caminhao 

de transporte da massa;

- Em funpao dos ensaios de laboratorio, apresentar relatorio definindo trechos, as 

camadas e a espessuras.

• A fiscalizapao dos servipos sera feita pela comissao de fiscalizapao de obras do 

Municipio ou a criterio da Prefeitura, por profissionais e/ou entidades por ela 

contratadas, em qualquer ocasiao, devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe 

for determinado;

• Podera a fiscalizapao paralisar a execupao dos servipos, bem como mandar refaze- 

los, quando os mesmos nao forem executados de acordo com as especificapdes, 

detalhes ou com boa tecnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serao 

de inteira responsabilidade da empreiteira;

• A presenpa da fiscalizapao, por parte da Prefeitura Municipal, nao diminui a 

responsabilidade da empreiteira;

• Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materials ou execupao dos servipos, 

podera a fiscalizapao exigir analise em institute oficial, ensaios em quaisquer fases 

da obra, correndo as despesas por conta da empreiteira;

• Apos a execupao, se constatada qualquer falha, esta devera ser corrigida, conforme 

orientapao da fiscalizapao, com as despesas por conta da empreiteira;

• Quando necessario, a fiscalizapao indicara os locals para reforpo de subleito com 

rachao e graduada.

- origem e destine;

- temperatura na saida da usina;

- relapao do material.

MUNICIPIO DE PALMITAL
Estado do Parana



4. MATERIAIS E MAO-DE-OBRA

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

Os autores do projeto se reservam o direito de recusar materials que se apresentem 

em desconformidade com as normas, com as especificapdes do Projeto e deste 

Memorial Descritivo ou venham a comprometer o desempenho da obra.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, o fiscal de obra podera exigir 

analise em institute oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

Os servipos nao previstos neste Memorial Descritivo constituirao casos especiais, so 

podendo constar dos projetos mediante apresentapao de Memorial Justificative 

comprovando:

• Ser o seu uso absolutamente necessario aos fins a que se destina a obra ou servipo, 

nao se caracterizando como superfluo;

• Ser o seu custo compativel com a finalidade da obra ou servipo.

As alterapbes do projeto, das especificapdes, ou servipos nao previstos neste 

Memorial Descritivo, so poderao ser aprovadas obedecendo as disposipdes contidas na 

Lei de Licitapdes no seu Art. 124.

MUNICIPIO DE PALMITAL
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Eventuais alterapdes de materiais e/ou servipos propostos pela empreiteira deverao 

ser previamente apreciadas pelo fiscal da obra da Prefeitura e Paranacidade, que 

poderao exigir informapdes complementares, testes ou analise para embasar parecer 

tecnico final a sugestao alternativa.

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificapdes, os metodos, os ensaios 

e os padrdes da Associapao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) referentes aos 

materiais ja normatizados, mao-de-obra e execupao de servipos especificados serao 

rigorosamente exigidos.

coms
&
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5. INSTALAQAO DA OBRA

6. SERVIQOS PRELIMINARES

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

Podera a empreiteira, para executar os servipos, determinar os turnos de trabalho 

que julgar necessaries, observada a legislagao trabalhista vigente.

A empreiteira devera proceder a locapao da obra rigorosamente dentro das 

indicagoes contidas no projeto executive.

A empreiteira nao podera, sob pretexto algum, argumentar desconhecimento das 

condigdes fisicas do terreno, obrigando a executar todos os servigos que, embora nao 

descritos neste Memorial Descritivo, sejam necessarios a execugao da obra, pois o 

profissional responsavel pela empresa executora devera efetuar visita tecnica e atestar 

o reconhecimento do local da obra.

MUNICIPIO DE PALMITAL
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Serao instaladas, em local visivel, as placas da obra com dimensoes 4,00 x 2,00 m 

em chapa galvanizada, em conformidade com as exigencias do orgao supervisor 

Paranacidade.

Os servigos que constituirem casos especiais ou processes construtivos nao 

convencionais deverao ser apresentados pela empreiteira em projetos, com as devidas 

especificagoes completas e detalhadas de sua execugao, para analise e aprovagao junto 

ao fiscal da obra da Prefeitura Municipal e Paranacidade.

Uma vez aprovadas as alteragoes com os respectivos Memorials Justificativos, 

deverao ser compatibilizadas as alteragoes no orgamento geral da obra.

Ficarao a cargo exclusive da empreiteira, todas as providencias e despesas 

correspondentes as instalagdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, 

mao-de-obra, maquinario e ferramentas necessarias a execugao dos servigos 

provisdrios tais como, cercas, tapumes, instalagao de agua, etc.
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6.1. Demoligoes

7. COMPOSIQAO DO PROJETO

7.2. Drenagem:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR — Fone: (42) 3657-1222

As demoli?oes a serem executadas, estao dispostas em projeto. Toda e qualquer 

demoliqao que nao estiver contemplada no corpo deste projeto, devera de forma 

imediata, a contratada, informar o corpo tecnico responsavel pela elaboraqao do projeto, 

para analise e autorizapao da intervenpao.

• Planta de Situapao com indicapao do Perimetro Urbano;

• Planta de Localizapao da rua;

• Dimensionamento do Pavimento com o Memorial de Calculo;

• Quadro de resumo contendo as distancias de transporte de materiais que compdem 

a estrutura do pavimento;

• Projeto Geometrico: apresentando planta e perfil longitudinal do eixo da via;

• Projeto de Detalhes por rua: sepao transversal representando as camadas do 

pavimento, declividade transversal, largura da pista de rolamento, detalhe do meio- 

fio e sarjeta;

• Projeto de Intersepbes: apresentando detalhes dos cruzamentos das vias e 

especificando raio de curvatura;

• Projetos de Sinalizapao Horizontal e Vertical, indicando a distancia das placas em 

relapao ao meio fio.

O projeto de pavimentapao, drenagem pluvial, calpada, acessibilidade e sinalizapao 

viaria, foi desenvolvido com base em levantamentos topograficos executados “in loco” e 

esta composto da seguinte forma:

MUNICfPIO DE PALMITAL
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7.1. Pavimentapao:



8. PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

Inicialmente, antemao a execu^ao da sub-base, sera executada a escavagao, 

carga e o transporte de uma camada de subleito com 38 cm de espessura, garantindo o 

nivelamento adequado com o trecho do recape sobre pedra irregular.

Camada de 22 cm que antecede a base, com material britado no primario, 

basalto, sendo sua descarga efetuada diretamente sobre a camada de regularizagao do 

sub-leito, que deve ser previamente liberada pela fiscalizagao da prefeitura.

• Detalhes de pogos de visita, bocas de lobo e caixas de ligagao;

• Urbanizagao
• Projeto das calgadas por rua, contendo segao transversal indicando a largura e tipo 

do revestimento do passeio e largura da area permeavel;

• Detalhe do layout do piso de concrete intertravado;

• Segao longitudinal indicando a declividade;

• Guias rebaixadas;

• Detalhe das situagoes problematicas (obstrugoes de passeios, desvios e outros);

• Detalhe das guias de acessibilidade (planta e perspectiva);

• Detalhe dos acessos de veiculos (planta e corte, indicagao das espessuras das 

camadas e estrutural);

• Locagao das arvores;

• Projeto de Paisagismo: insumos de plantio, designagao das especies vegetais a 

serem implantadas e detalhamento dos equipamentos de tutoramento e protegao;
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8.2. Sub-Base de Macadame Seco com Brita Graduada

8.1. Escavagao, Carga e Transp. 1a Cat.



Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR-Fone: (42) 3657-1222

A opera?ao de compactapao devera prosseguir ate que se consiga um bom 

entrosamento do agregado graudo ou ate que aparegam sinais de fraturagao dos 

mesmos.

O material de enchimento, agregado miudo passando 100% na peneira 3/8”, 

devera ser espalhado por meios mecanicos, em quantidade suficiente para encher os 

vazios do agregado ja parcialmente comprimido. O material de enchimento nao devera 

ser descarregado em pilhas sobre o agregado graudo, mas sim espalhado em camadas 

delgadas, quer por meio de distribuidores mecanicos, diretamente de caminhdes ou 

mesmo por meios manuals.

Apos o espalhamento e acerto do agregado graudo sera feita a verificagao do 

greide longitudinal e segao transversal, sendo entao corrigidos os pontos com excesso 

ou deficiencia de material. Nesta operagao devera ser utilizado o mesmo material da 

camada em execugao. Os fragmentos alongados, lamelares ou de tamanhos excessivos 

deverao ser removidos.

MUNICIP1O DE PALMITAL
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no maximo, igual a 20

A compactagao devera ser feita com rolo liso vibratdrio, aprovado pela fiscalizagao 

da Prefeitura. Nos trechos em tangentes a compactagao devera ser feita no sentido dos 

bordos para o eixo e nas curvas do bordo interne para o bordo externo. Cada passagem 

do rolo compressor devera recobrir pelo menos a metade da faixa anteriormente 

comprimida.

O diametro maximo dos componentes da sub-base devera ser, 

cm.

O espalhamento do material devera ser feito com trator de esteiras ou 

motoniveladoras, de modo a se obter, apos compactagao, as dimensoes de projeto.

Apos obter-se a cobertura completa da area de compressao, deve ser procedida 

uma nova verificagao do greide longitudinal e segao transversal, efetuando-se as 

corregdes necessarias.



Rua Moises Lupion, 1001 - Centro-CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Pone: (42) 3657-1222

A compactaQao sera dada como terminada quando desaparecerem as ondulapdes 

a frente do equipamento compactador e a sub-base se apresentar completamente firme.

A sub-base sera executada com a largura da caixa de rolamento acrescida de 

0,33m de cada lado, dando suporte para a execuqao do meio-fio com extrusora, 

compactada e acabada conforme espessura indicada em projeto.

Subentende-se por base em brita graduada, a camada de 16 cm imediatamente 

subjacente ao revestimento da pista de rolamento.

Sera vedado, no espalhamento, o uso de equipamento que cause segregagao do 

material.

A aplicagao do material devera serfeita em camadas, nao ultrapassando a 20 cm, 

conforme necessario, durante o que deve ser continuada a compressao e forgada a 

penetragao do material de enchimento nos vazios do rachao por meio de vassouras 

manuals ou mecanicas.

A irrigagao e aplicagao do material de enchimento se sucederao ate que se 

constate que nao ha mais penetragao do material, pela formagao de uma pasta a frente 

do rolo.

Quando nao for mais possivel a penetragao do material de enchimento a seco, 

devera ser iniciada a irrigagao da sub-base, ao mesmo tempo que se espalha mais 

material de enchimento e se prossegue com a operagao de compressao.
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O distribuidor de agregados deve possuir dispositivos que permita o espalhamento 

e o nivelamento da brita em camadas individuals de no minimo 10cm e no maximo 20cm 

de modo a atingir a espessura de projeto.

8.3. Base em Brita Graduada



Imediatamente apos a conclusao da camada de base, devera ser imprimada.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

Apos o espalhamento da brita graduada, ao longo de toda a largura da base, tera 

inicio a compactagao da camada.

Durante a compactagao, se necessario, podera ser providenciado umedecimento 

adicional da camada, mediante emprego de carro tanque distribuidor de agua.

A compactagao se dara partindo dos bordos para o eixo, e, nas curvas, partindo 

do bordo interne para o bordo externo.

O grau de compactagao minimo devera ser de 100%, em relagao a maxima massa 

especifica aparente seca do ensaio DNER-ME 48-64, executado com a energia 

modificada.

Em cada passada o equipamento devera recobrir pelo menos a metade da faixa 

por ele anteriormente comprimida. A compactagao sera completada por intermedio de 

um numero de coberturas a ser fixado pela fiscalizagao.
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A base sera executada, compactada e acabada, na largura da caixa de rolamento 

acrescida de 0,33m de cada lado, dando suporte para a execugao do meio-fio com a 

extrusora, distribuida na espessura indicada no projeto.

Em lugares inacessiveis ao equipamento de compactagao anteriormente 

especificado, ou onde o seu emprego nao for recomendavel, a compactagao requerida 

far-se-a a custa de soquetes mecanicos aprovados pela fiscalizagao.

A umidade do material espalhado devera se apresentar, previamente a 

compactagao, no intervalo de umidade otima e umidade otima — 2%, com referencia ao 

ensaio DNER-ME 48-64, executado com a energia modificada.
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BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(H-C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) |

’AVIMENTAQAO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAQAO N° 14.133/202
ISS =______1,50
PIS = 0,65

COFINS = 3,00
CPRB =

TOTAL = 
OBRAS 

4,01 
0,56 
0,40 
1,11 
7,30 
20,07
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MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
> 00f05bCMPi 75 iao.crts/cooi -as

Palmital (PR>, 27 de Maio de 2025Memorando n° 48/2025’GAB

/

Atenciosamente,

Rua Moisds Lupion, 1001 - Centro - CEP 852100-000 - Palmital - PR -Fone Fax: (42) 3657-1222 http://www.palmital.pr.gov.br

Por fim, retornem os autos ao Setor de Licita^oes de Contratos, para a 
elabora^ao os procedimentos do processo licitatorio.

a) Departamento de Contabilidade, para que indique 
disponiveis para a realizagao de licitaQaoJ

Roberto Carlos Rossi
Prefeito Municipal

Interessado: Secretaria Municipal Obras e Urbanismo

Assunto: Autorizacjao de Licitagao

Nos termos encaminhado pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, 
requisitando autorizagao atraves dos Memorando N° 14/2025, para CONTRATAQAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAQAO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), COM AREA TOTAL DE 2.563,00 M2, SENDO 1.679,18 M2 DE 
PAV1MENTAQAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E IMPLANTAQAO ASFALTICA COM 
883,82 M2, INCLUINDO SERVIQOS PRELIMINARES, para licitagao, DEFIRO o pedido.

b) Procuradoria Juridica, para que elabore o parecer acerca da necessidade de 
procedimento licitatorio, indicando a modalidade compativel com o objeto e valor, bem 
como as demais providencias a serem adotadas para o certame!

os recursos orgamentarios

Outrossim, determine o encaminhamento do presente feito ao Setor de 
Licitagbes de Contratos desta Prefeitura para que encaminhe os autos para os seguintes 

se tores:

http://www.palmital.pr.gov.br


Calculado em: 27/05/2025

PaginalEquipiano

Sal do atualLiquido empenhadoValor atual izadoOrgao/Unidade/Projetoou Atividade/Contadedespesa/Fontederecurso( F. PADRAO/ORIG/APL/DES/ DET ) Valor autor izado

0,00 500.000,00500.000,00

500.000,000,00500.000,000,00Total Gerd

C3

27/05/2025 17:12:44Emitido por: Edlaine da Silva Gazola, na versao: 5537 d

E - Grupo da forte do ejercicio / EA - Grupo da forte de ejercicios anteriores

Cr iter ios de selepao:
Data do c^culo: 27/052025
Orgaoentre: 10e10
Natureza de despesa ertre: 4.4.90.51.00.00 e 4.4.90.51.00.00
Forte de recurso ertre: 00856 e 00856

Municipio de Palmital - 2025
Saldo das contas de despesa

(100 500.000,00 0,00 500.000,00

0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

0,00

lO.SfCRETARiAMUNICIPALDEOBRASEtJRaXNISMO ; ' ” ; ' ,

003 Pepa tamaito de Urbanisfno

15.451.1501.1098 Irfraestrukra Mobi Iidade Urbana

4.4.90.51.00.00 OBRAS EINSTALAC0ES

06630 E 00856 1005/03/9^01/01 Convenio 107/2025 - SECID - Pavimentapao Vila Aeroporto



CNPJ: 75.680.025/0001 -82

PARECER N° 191/2025 - LIC ( INICIAL)

DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL (PR)

PARA: COMISSAO DE LICITACAO

de

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222

O pedido foi deferido pelo Prefeito atraves do Oficio 
48/2025/GAB/LIC

MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
. ooross

A Secretaria Municipal de Finanpas, atraves do Departamento 
de Contabilidade, verificou a existencia de previsdo de recursos 
orpamentdrios para aquisipdo, no Municipio de Palmital-PR.

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, encaminhou 
requerimento para o Exmo. Prefeito Municipal objetivando a abertura de 
procedimento para “CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
PAVIMENTAQAO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), COM AREA TOTAL DE 2.563,00 M2, SENDO 1.679,18 M2 DE 
PAVIMENTAQAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E IMPLANTAQAO 
ASFALTICA COM 883,82 M2, INCLUINDO SERVIQOS PRELIMINARES.”

■' ■"

. ■'1'- ,

n°

REF.: CONTRATAQAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAQAO DE VIAS 
URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), COM AREA TOTAL DE 2.563,00 
M2, SENDO 1.679,18 M2 DE PAVIMENTAQAO 
ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E 
IMPLANTAQAO ASFALTICA COM 883,82 M2, 
INCLUINDO SERVIQOS PRELIMINARES.



CNPJ: 75.680.025/0001-82

E o parecer, submeta-se a apreciapao Superior.

Palmital-PR, 27 de Maio de 2025

RIM SCHREINERAi

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222

DAI
Procuraddr do municipio 

OAB/PR 46.945

Considerando a natureza da despesa, caracteristicas do objeto 
e valor, esta Procuradoria opina pela imprescindibilidade da abertura de 

procedimento licitotorio.

MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
. G0CC5?

De outra banda, mas no mesmo sentido, no intuito de 
proporcionar maior transparencia ao certame, obter melhores prepos, 
economicidade e proporcionar maior visibilidade, esta Procuradoria sugere 
que a presente licitapdo seja realizada pela modalidade “Concorrencia 

Eletronica”, que deve ser orientado pela Lei 14.133/2021.



i ooroso
Palmital-PR, 27 de Maio de 2025Oficio n°34/2025-LIC

De: Agente de Contratagao

Para: Procuradoria Juridica

Atenciosamente,

V

Rua Moisds Lupion, 1001 - Centro - CEP 852100-000 - Palmital - PR -Fone Fax: (42) 3657-1222 http://www.palmital.pr.gov.br

Neste sentido, requer-se, nos termos do art. 53, Paragrafo Unico da Lei 

14.133/21, sejam as referidas pegas analisadas em seu conteudo, para que seja 

dado prosseguimento ao procedimento licitatorio.

ANTONIO FERRAZ DI

AGENTE Df_____

MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
CNPJ: 75.680.025/0001-82

1RRAZ D&LIIVIA NETO 

iECONTRATAQAO

Pelo presente, encaminhamos a vossa Senhoria a minuta do Edital da 
Concorrencia Eletronica N°02/2025, para analise desta Procuradoria Juridica.

http://www.palmital.pr.gov.br
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Pavimenta^ao em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

1

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTA^AO 
ORNAMENT ARIA, REGIME DE EXECU^AO

1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnologica e operacional 
equivalente ou superior a:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
EDIT AL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2025 

Processo Administrativo n° 59/2025

Of'61

DO OBJETO
1.1 A presente licita^ao tem por objeto a execu^ao, sob regime de empreitada por pre^o 
global, tipo menor preqo, da (s) seguinte (s) obra (s):___________________________________
Local: Rua Pedro Antunes Plates. Sede do Municipio de Palmital - PR.
Objeto: Pavimenta^ao de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 
com area total de 2.563,00 m2, sendo 1.679,18 m2 de pavimenta^ao asfaltica sobre pedras 
irregulares e implantafao asfaltica com 883,82 m2, incluindo services preliminares, 
terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, services de 
urbaniza^ao, sinaliza^ao de transit©, ensaios tecnologicos e placa de obra.
Trecho: Rua Pedro Antunes Plates (trecho da Vila Aeroporto)
Area Pavimentada: 2.563 m2.
Coloca^ao de placas de comunica^ao visual.
Prazo de execu^ao: 180 (cento e oitenta) dias.
Patrimonio liquido minirno: R$ 57.089,29 (cinquenta e sete mil, oitenta e nove reais e vinte 
e nove centavos).
Valor maximo da licita<?ao: R$ 570.892,99 (quinhentos e setenta mil, oitocentos e noventa e 
dois reais e noventa e nove centavos)._______________________________________________

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especifica^oes tecnicas, 
memoriais e demais documentos.
SAM 67

Data da sessao: 24/06/2025.
Horario: /08:30 (Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao 
publica observarao o horario de Brasilia - DE).
Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serao encaminhadas 
exclusivamente por meio do sistema eletronico ate as 08:00 do dia 24/06/2025.
Plataforma: WWW.BNC.ORG.BR, no qual o edital esta disponivel para “download”.

O MUNICIPIO de Palmital, torna publico que, as 08:30 boras do dia 24 de JUNHO do ano de 
2025, realizara licita^ao, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob 
regime de EMPREITADA POR PREQO GLOBAL, do tipo MENOR PREQO, modo de 
disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constitui?ao do Estado do Parana, da Lei 
Complementar Federal n. 0 123/2006; da Lei Federal n. 0 14.133/2021, assim como pelas 
disposi^bes deste Edital e seus anexos.

http://WWW.BNC.ORG.BR
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2

2. DA REALIZA^AO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNA^AO AO EDITAL E 
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contrata^oes Publicas - 
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura WWW.PALMITAL.PR.GOV.BR e no Sistema 
Eletronico de Licitafoes WWW.BNC.ORG.BR
2.2 A Concorrencia eletronica sera realizada por meio eletronico, no sistema de compras 
eletronicas do WWW.BNC.ORG.BR
2.3 A Concorrencia eletronica sera conduzida por Agente de Contrata^ao, mediante a insenjao 
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas 
adotado para a presente licita^ao.
2.4 Pedidos de informa^bes, esclarecimentos e impugna^oes relatives ao edital, sens modelos, 
adendos e anexos poderao ser apresentados ao Agente de Contrata^ao, pelo proprio Sistema 
Eletronico de Licita^ao WWW.BNC.ORG.BR, ate 03 (tres) dias uteis antes da data de

REGIME DE EXECU^AO
1.6 Os services deverao ser iniciados no maximo ate 21 (vinte e um) dias contados a partir 
da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial.
1.6.1 A presente contrata^ao adotara como regime de execu^ao a Empreitada por Pre^o 
Global.
1.6.2 O prazo de vigencia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for 
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi^bes contidas no art. 111 da 
Lei Federal n.° 14.133/2021.

RECURSOS
1.5 As despesas com a execu?ao do(s) objeto(s) licitado(s) serao financiadas com recursos 
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

pre<?o maximo admitido para a

coresz

CRITERIO DE JULGAMENTO
1.4 O criterio de julgamento adotado sera do tipo MENOR PREGO, considerado o menor 
dispendio para a Administra^ao, nos termos do art. 34 da Lei n° 14.133/2021, e observadas as 
exigencias contidas neste Edital e sens Anexos quanto as especificavbes do objeto.

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA
1.3 O pre^o maximo admitido para execu<?ao da obra e de 570.892,99 (quinhentos e setenta 
mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos), sendo 62,09% referente aos 
materials e 37,91% referente a mao de obra, conforme planilha onjamentaria de referencia 
(Anexo XVI).
1.3.1 Nao serao aceitas propostas com valor superior ao 
licita^ao.
1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referencia, devera ser apresentado a parte, 
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composifao, conforme Modelo de 
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).
1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o pre<?o maximo e dado conforme Anexo 
VII.
1.3.4 Caso o licitante nao apresente a composi^ao do BDI, conforme itens acima, considerar- 
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.
1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referencia sao 
os constantes da Planilha do Anexo V.

http://WWW.PALMITAL.PR.GOV.BR
http://WWW.BNC.ORG.BR
http://WWW.BNC.ORG.BR
http://WWW.BNC.ORG.BR
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abertura do certame, sendo que as respostas serao divulgadas no sftio eletronico oficial, no 
prazo de ate 3 (tres) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do 
certame, sem identificar a proponente que deu origem a consulta.
2.5 A concessao de efeito suspensive a impugna^ao e medida excepcional e devera ser 
motivada pelo Agente de Contrata^ao, nos autos do processo de licitaQao.
2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio 
podera, por sua propria iniciativa ou como consequencia de algum esclarecimento solicitado 
ou impugna^ao formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com 
anuencia expressa do PARANACIDADE, mediante a emissao de urn adendo.
2.7 Nos casos em que a altera^ao do Edital importe modifica^ao das propostas, o Municipio 
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA
3.1 Poderao participar da presente licita^ao empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente 
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam 
todas as exigencias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no 
sistema eletronico do WWW.BNC.ORG.BR.
3.2 Credenciamento:
3.2.1 O Credenciamento e o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de 
Licita^oes WWW.BNC.ORG.BR, que permite a participate dos interessados na 
modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.
3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de Licita^oes 
WWW.BNC.ORG.BR.
3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 
ou de seu representante legal e a presun^ao de sua capacidade tecnica para realiza^ao das 
transa^oes inerentes a esta licita^ao.
3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa^oes efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do orgao ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no 
Sistema Eletronico de Licita^oes WWW.BNC.ORG.BR, e mante-los atualizados junto aos 
orgaos responsaveis pela informa^ao, devendo proceder, imediatamente, a corre^ao ou a 
altera^ao dos registros tao logo identifique incorre^ao ou aqueles se tornem desatualizados.
3.2.4.1 A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassifica^ao no 
momento da habilitate-
3.3 Consorcio: 
Poderao participar desta Concorrencia empresas reunidas em consorcio, de modo a permitir 
que as empresas especializadas somem esfor^os e conhecimento tecnico para a correta 
execute do objeto.
3.3.1 Tratando-se de licitantes reunidos em consorcio, serao observadas as seguintes 
exigencias:
3.3.1.1 A empresa lider devera ser nacional e de maior participate no Consorcio. No caso de 
participates iguais, a lider devera ser a consorciada de maior Capital Social;
3.3.1.2 A empresa consorciada nao podera participar da mesma licita^ao isoladamente ou em 
outra formate de consorcio;

http://WWW.BNC.ORG.BR
http://WWW.BNC.ORG.BR
http://WWW.BNC.ORG.BR
http://WWW.BNC.ORG.BR
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3.3.1.3 No caso de consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga cabera 
obrigatoriamente a empresa brasileira, respeitada a alinea “f”, do subitem a seguir;
3.3.1.4 A constitui^ao do Consorcio sera feita por Comprova<?ao do compromisso, publico ou 
particular, de constitui^ao do Consorcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes 
itens:
a) Designa^ao do Consorcio e sua composi^ao;
b) Finalidade do Consorcio;
c) Prazo de dura^ao do Consorcio, que deve coincidir, no mmimo, com o prazo contratual, 
acrescido de 03 (tres) meses, bem como o endere^o do Consorcio e o foro competente para 
dirimir eventuais demandas entre as partes;
d) Defini^ao das obriga^oes e responsabilidades de cada consorciada e das prestages 
especificas (participa^ao em percentual do valor total), em rela^ao ao objeto da licita^ao;
e) Compromisso expresso de que cada consorciado respondera por todos os atos do consorcio, 
sendo obrigatoria a assinatura do contrato com o Municipio contratante por todos os 
consorciados;
f) Indica^ao da empresa li'der, responsavel pelo consorcio, que sera sua unica representante 
perante o Municipio contratante, com quern, por meio da pessoa do seu representante legal, 
serao mantidos todos os entendimentos relatives a licita^ao e ao contrato, devendo atender as 
conduces de lideran^a fixadas no edital;
g) Designate do representante legal do consorcio;
h) Compromisso das consorciadas de que nao terao a sua constitui^ao ou composi^ao 
alteradas ou modificadas, sem a previa e expressa anuencia do Municipio contratante, ate o 
cumprimento do objeto da licita^ao, mediante termo de recebimento, observado o prazo de 
duragao do consorcio, defmido na alinea “c”, supra;
i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentarao, antes da assinatura do 
eventual termo do contrato decorrente da licita^ao, o instrumento de constitui^ao do 
consorcio, arquivado no registro do comercio local de sua sede ou o registro no cartorio de 
Titulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;
j) Que cada consorciado apresente a documenta^ao relacionada no item DA HABILITAQAO 
deste edital, e suas subdivisoes, admitindo-se, para efeito de qualifica^ao tecnica, o somatorio 
dos quantitativos de cada consorciado.
3.3.2 Sera exigido do consorcio acrescimo de 10% sobre o valor exigido de licitante 
individual para a habilita^ao economico-financeira.

3.4 Das veda^oes a participa^ao:
3.4.1 Nao poderao disputar licita^ao ou participar da execu^ao de contrato, direta ou 
indiretamente, empresas que:
3.4.1.1 Estejam sob processo de falencia;
3.4.1.2 Sera admitida participa^ao de empresas em recupera^ao judicial, desde que 
apresentada certidao emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa 
apta economica e financeiramente a participar de procedimento 1 icitatorio;
3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administra^ao 
Publica direta e indireta de todos os entes federativos;
3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administra^ao Publica direta e indireta 
do ente federative que tiver aplicado a sangao;
3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes veda?6es de participa^ao (art. 9° e 
14.133/2021):



C-Uf; G5

do projeto executive, pessoa fisica ou

5

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elabora^ao do projeto basico 
ou do projeto executive, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto, responsavel tecnico ou subcontratado.
3.5 MF e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos 
termos da Lei Complementar n° 123/06, poderao participar desta licitaqao usufruindo dos 
beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo 
proprio do sistema sua condiqao.
3.5.1 Nao serao aplicaveis tais beneficios em se tratando de contrataqao de obras e services 
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de 
enquadramento como empresa de pequeno porte.
3.5.1.1 A obtenqao dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno 
porte que, no ano-calendario de realizaqao da licita^ao, ainda nao tenham celebrado contratos 
com a Administra^ao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima 
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
3.5.1.2Nas contrata^oes com prazo de vigencia superior a 1 (um) ano, sera considerado o 
valor anual do contrato.
3.6 Como requisite para a participaqao na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em 
campo proprio do sistema eletronico ou mediante apresentaqao de declara^ao, que esta ciente 
e concorda com as condiqoes do edital e anexos, especialmente:
3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos criterios legais e constitucionais e as 
exigencias de habilitaqao e demais condifoes previstas no edital;

a) Pessoa fisica ou jurldica que se encontre, ao tempo da licitaqao, impossibilitada de 
participar da licitaqao em decorrencia de san^ao que lhe foi imposta, estendendo-se a vedaqao 
ao licitante que atue em substituiqao a outra pessoa, fisica ou jurldica, com o intuito de burlar 
a efetividade da sanqao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, 
desde que comprovado o illcito ou utilizaqao fraudulenta da personalidade jurldica do 
licitante.
b) Aquele que mantenha vinculo de natureza tecnica, comercial, economica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do orgao ou entidade contratante ou com agente publico que 
desempenhe funqao na licitaqao ou atue na fiscaliza^ao ou na gestao do contrato, ou que deles 
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro 
grau, devendo essa proibi?ao constar expressamente do edital de licita^ao;
c) Pessoa fisica ou jurldica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulga^ao do edital, tenha 
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por explora^ao de trabalho infantil, 
por submissao de trabalhadores a condi^oes analogas as de escravo ou por contratagao de 
adolescentes nos casos vedados pela legisla^ao trabalhista.
d) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licita^ao ou da execuqao do contrato 
agente publico de orgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as 
situa<?6es que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do 
cargo ou emprego, nos termos da legisla^ao que disciplina a materia.
3.4.1.5.1 As vedaqoes estendem-se a terceiro que auxilie a condu^ao da contrata^ao na 
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou 
representante de empresa que preste assessoria tecnica.
3.4.2 Nao poderao participar da licitagao OSCIP’s atuando nessa condi<?ao;
3.4.3 Aquele que nao atenda as conduces deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou 
jurldica;
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3.6.2 A sua condi<?ao de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de 
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 
123, de 2006.
3.6.2.1 A comprova^ao da condigao acima devera ocorrer mediante apresenta?ao de:
a) Certidao Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento 
equivalente;
b) Declara^ao escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisites legais 
de qualifica^ao da condi^ao de microempresa, de empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a 
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;
c) Demonstra^ao do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021, 
do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, ou outra norma que vier a substituir.
3.7 A declara^ao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi^ao sujeitara o licitante as 
san^oes previstas em lei e neste Edital.
3.7.1 A falsidade de qualquer declarafao prestada podera caracterizar o crime de que trata o 
art. 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das 
san^oes administrativas previstas na legisla^ao pertinente, mediante o devido processo legal, e 
implicara, tambem, a inabilita^ao da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite 
da licita^ao.
3.8 A participa^ao nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que 
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e conduces do presente edital (ANEXO XI).

5.1 O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do 
valor global, em moeda corrente nacional.
5.2 A Proposta de Pre<?os, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera 
conter:
5.2.1 Proposta endere<?ada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do 
ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:
a) Pre?o global em valor numerico e por extenso, cotado em reais;
b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de 
abertura da licita^ao;

4. DA APRESENTACAO
HABILITACAO
4.1 Na presente licita^ao, a fase de habilita^ao sucedera as fases de apresenta^ao das 
propostas e lances e de julgamento.
4.2 O encaminhamento da proposta de pre?os sera feito exclusivamente por meio do sistema 
eletronico, observados datas e horarios limites estabelecidos.
4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo economico ou financeiro pode apresentar 
somente uma unica proposta, sob pena de rejei^ao de todas.
4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operates no sistema eletronico durante a sessao 
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de 
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexao.
4.5 Ate a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta 
anteriormente inserida no sistema.
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6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, EASE DE 
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

nas normas de regencia de

■ oorns?
c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;
5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).
5.2.3 Cartilha Global (anexo III - arquivo digital), Planilha de calculo do BDI (anexo VI - 

arquivo) e ES (anexo V).
5.3 Todas as especifica<?oes do objeto contidas na
5.4 Nos valores propostos estarao inclusos todos

sistema, comregistrada no

proposta vinculam a Licitante.
os custos operacionais, de depreciates, de 

mao de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributaries, comerciais e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execu^ao da obra.
5.5 Os pre?os ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de 
exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
altera^ao, sob alega^ao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
5.6 Os licitantes devem respeitar os pre^os maximos estabelecidos i 
contratagoes publicas, quando participarem de licita^oes publicas.
5.7 O licitante devera entregar o Cronograma FIsico-Financeiro, observado o valor proposto, 
contemplando o prazo de execu^ao previsto no Edital e devera considerar o pre^o global da 
proposta, com etapas definindo o avan^o fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma FIsico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.
5.7.2 O Cronograma FIsico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor nao inferior 
a 10% (dez por cento) do valor global proposto;
5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame 
devera ser aprovado pelo Orgao Licitante antes da assinatura do contrato;
5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Tecnico do 
licitante, com men^ao do seu tftulo profissional e numero da Carteira Profissional;
5.7.5 A nao apresentagao de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverse ao exigido 
no Edital sao motives de desclassificagao da proposta do licitante, porem, inconformidades 
meramente formais do cronograma deverao ser saneadas no momento da assinatura do 
contrato.

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
6.1 A partir do horario previsto no Edital e no sistema, tera inlcio a sessao publica de 
CONCORRENCIA, na forma eletronica, com a divulgagao das propostas de pregos recebidas, 
ocasiao em que o Agente de Contratagao verificara as propostas apresentadas, 
desclassificando aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital, contenham vlcios insanaveis ou nao apresentem as especificagoes tecnicas 
exigidas nos elementos tecnicos instrutores.
6.2 Tambem sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.3 A desclassificagao sera sempre fundamentada e 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.4 A nao desclassificagao da proposta neste momento, pelo Agente de Contratagao, nao 
impede o seu julgamento definitive em sentido contrario, levado a efeito na fase de 
julgamento.
6.5 O Agente de Contratagao verificara, tambem, eventual descumprimento das vedagoes de 
participagao na licitagao, mediante consulta aos cadastres em nome da empresa licitante e, 
tambem, de eventual matriz ou filial e de seus socios majoritarios, de forma a verificar a 
existencia de sangao que impega a participagao no certame e futura contratagao, garantida a
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EASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA
6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderao encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e 
valor.
6.9 Os licitantes poderao oferecer lances publicos e sucessivos, com prorroga?oes, observado 
o horario fixado e as regras para sua aceita^ao, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e 
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de R$ 1000,00(Um mil reais) em 
rela^ao aos lances intermediarios e em rela^ao ao lance que cobrir a melhor oferta.
6.9.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e 
registrado pelo sistema.
6.9.3 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.
6.9.4. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identifica^ao do licitante.
6.9.5 A etapa de envio de lances tera dura^ao de 10 minutos, e, apos isso, sera prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do 
periodo de dura?ao da sessao publica.
6.9.6 A prorroga^ao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 2 
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de 
prorrogagao.
6.9.7 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica 
encerrar-se-a automaticamente.
6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogafao automatica pelo sistema, 
podera o Agente de Contrata^ao, justificadamente, admitir o reinicio da sessao publica de 
lances, em prol da consecu^ao do melhor pre?o.
6.9.9 Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de 
lances da sessao publica e permanecer acesslvel aos licitantes, os lances continuarao sendo 
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.
6.10 Caso a desconexao do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para 
o orgao ou a entidade promotora da licita^ao, a sessao publica sera suspensa e reiniciada 
somente decorridas vinte e quatro horas apos a comunica^ao do fate aos participantes, no sftio 
eletronico utilizado para divulga^ao.

manifestatyao do licitante previamente a eventual desclassifica^ao, conforme previsto no 
artigo 14 da Lei 14.133/2021, especialmente:
a) SICAF;
b) Cadastre Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da Uniao ('https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceisK
c) Cadastre Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e
d) Cadastre Nacional de Condena^oes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justi<?a - CNJ, no endere^o eletronico 
www.cni.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php .
6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarao da fase de lances.
6.7 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de 
Contratagao e os licitantes.

. Goroes

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
http://www.cni.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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EASE DE JULGAMENTO
6.18 Dado im'cio a fase de julgamento, o Agente de Contrata^ao realizara a verificafao da 
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequa^ao ao objeto 
estipulado e a compatibilidade do preijo final em rela^ao ao maximo estimado para a 
contrata^ao, nos termos do Edital.
6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de 
algum beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contrata^ao diligenciara para 
verificar o enquadramento.
6.20 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos 
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final 
da sua proposta, sob pena de nao aceita^ao da proposta.

6.11 Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.12 No caso de haver a participa^ao de microempresas e empresas de pequeno porte no 
certame licitatorio, os procedimentos obedecerao aos subitens a seguir:
6.12.1 Antes da classifica^ao definitiva de pre^os, caso a melhor oferta nao tenha sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se 
ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n° 123/2006, ou seja, 
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores ate 
10% (dez por cento) acima do melhor pre?o ofertado.
6.12.2 Em caso positive, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera 
apresentar proposta de pre^o inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, 
sob pena de preciusao.
6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada nao exer^a 
o beneficio de ofertar pre^o inferior a primeira classificada ou nao o fa?a no tempo aprazado, 
o sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se 
enquadrem na hipotese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo 
direito, sucessivamente, se for o caso.
6.12.4 Se houver equivalencia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervales apontados nos itens anteriores, sera 
realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serao adotados os criterios 
previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.
6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre 
as propostas ou os lances empatados.
6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contrata^ao podera negociar melhores 
condifoes, encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor pre^o, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negocia^ao em 
conduces diferentes das previstas neste Edital.
6.15.1 A negocia?ao sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais 
licitantes e divulga^ao do resultado, bem como anexa^ao aos autos do processo.
6.16 O Agente de Contrata?ao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 
02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a negocia^ao 
realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessaries a 
confirma^ao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
6.17 Encerrada a negociaqao, o Agente de Contrataqao iniciara a fase de julgamento da 
proposta.
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limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indica?ao dos serviqos, quantitativos e 
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos 
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.
6.21 O Agente de Contrata<?ao fara a conferencia da proposta de pre^os, planilhas, 
cronograma fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessaries para aceitaqao 
da proposta.
6.21.1 Erros no preenchimento da planilha nao constituem motive para a desclassifica<?ao da 
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, 
desde que nao haja majoraqao do pre?o e que se comprove que este e o bastante para arcar 
com todos os custos da contrata<?ao;
6.21.2 O ajuste de que trata este dispositive se 
substancia das propostas;
6.22 Sera desclassificada a proposta vencedora que nao atender aos requisites de apresenta^ao 
da proposta, especialmente:
6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;
6.22.2 Nao obedecerem as especificaqoes tecnicas exigidas nos elementos tecnicos instrutores 
deste edital;
6.22.3 Apresentarem preepos inexequiveis ou acima do or^amento estimado para a contrata^ao;
6.22.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigencias do edital, desde que 
insanavel.
6.23 Para contrata^ao de obras e services de engenharia, serao consideradas inexequiveis as 
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or^ado 
pela Administra^ao, a qual so sera declarada apos diligencia que comprove que o custo 
ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o 
vulto da oferta, garantida manifesta^ao do licitante.
6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre?o, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligencias, na forma 
do previsto no art. 59, § 2°, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta.
6.23.2 Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizafao de 
diligencias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser 
reiniciada mediante aviso previo no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de 
antecedencia, e a ocorrencia sera registrada em ata.
6.23.3 E facultado ao Agente de Contratagao prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicita^ao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.24 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contrata^ao, a 
apresentar uma detalhada composi^ao de pre^os unitarios que demonstrem a viabilidade 
tecnica e economica do pre^o global proposto para o objeto
6.24.1 A composi^ao de preqo devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente 
Contratagao, no prazo a ser fixado no sistema, apos o recebimento da solicita<?ao. A nao 
apresenta^ao da composi^ao detalhada dos pre?os sera considerada como prova da 
inexequibilidade da proposta de preqo.
6.25 Da proponente vencedora, cujo prego global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco 
por cento) do valor orgado pela Administragao, sera exigida, para assinatura do contrato, 
prestagao de garantia adicional equivalente a diferenga entre o valor da proposta e o prego 
global orgado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei 
14.133/2021.
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6.26 Os resultados serao divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja 
recusada, seguira a analise do segundo classificado em rela^ao a aceitabilidade de sua 
proposta e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO
7.1 Divulgado o julgamento das propostas de pre^os na forma prescrita neste Edital, passar- 
se-a a fase de habilita^ao.
7.1.1 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilita^ao que constem no 
sistema de registro cadastral unificado dispom'vel no Portal Nacional de Contrata^oes 
Publicas (PNCP).
7.1.2 Os documentos relatives a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serao 
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem 
classificado.
7.1.3 Iniciada a fase de habilita^ao, o Agente de contrata^ao, mediante aviso veiculado na 
plataforma, abrira o prazo de 4 HORAS, para que a licitante melhor classificada apresente os 
documentos de habilita^ao.
7.2 A habilitaqao da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no 
SICAF.
7.2.1 Caso os dados e informa^oes constantes do SICAF nao atendam aos requisites exigidos 
deste Edital, o Agente de Contrata^ao verificara a possibilidade de acessar os documentos por 
meio eletronico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrative pertinente a 
licitaqao.
7.2.2. O Agente de Contrata^ao avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital, 
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos nao 
emitidos via Internet.
7.2.3 Na impossibilidade de obten^ao/emissao de documentos por meio eletronico, o Agente 
de Contrata<?ao solicitara sua apresentagao pela licitante, juntamente com os demais 
documentos.
7.3 A Administra^ao nao se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletronicos habeis de informa^oes no momento da verificaqao de documenta^ao ou dos meios 
para a transmissao de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a 
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades, 
a licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo 
estabelecido, sob pena de inabilita^ao, mediante decisao motivada.
7.4 Por meio de aviso lanqado no sistema, o Agente de Contratafao informara as demais 
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condi^oes estabelecidas neste Edital.
7.5 A habilita^ao se dara mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relatives a:
7.5.1 Quanto a Habilita<?ao Juridica:

a) Comprovaqao de existencia juridica da pessoa:
a. 1) Cedula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a^oes, acompanhado de 
documentos de eleiqao de seus administradores.
a.4) Inscri^ao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal 
de designaqao de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no Pais.
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b.l) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprova^ao de responsabilidade tecnica 
somente constituira(ao) prova de capacita^ao se acompanhado(s) da respectiva Certidao de 
Acervo Tecnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

c) Declara^ao formal da empresa, assinada pelo responsavel tecnico do licitante, acerca do 
conhecimento pleno das condi^oes e peculiaridades da contrata^ao.
7.53.2 Capacidade Tecnica Profissional:

QUANTIDADE MINIMA

185,52 toneladas

____ _____________ DESCRICAO OBJETO_______
Pavimenta^ao em Concrete Betuminoso Usinado a Quente 

(CBUQ)

b) Ato de registro ou autoriza^ao para funcionamento expedido pelo orgao competente.
c) Declara^ao unificada, conforme documento “Declara$ao de Conhecimento 

Atendimento Criterios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procura<?ao do representante do licitante para participar da concorrencia, se for o caso.

7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscri^ao no Cadastre de Pessoas FIsicas (CPF) ou no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurldica (CNPJ);
b) Prova de inscri^ao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, 
relative ao domicflio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compativel com o objeto contratual;
c) Certidoes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do 
domicflio ou sede do licitante: Certidao Conjunta de Debitos relatives a Tributes 
Federais e a Divida Ativa da Uniao e Certidao relativa a Contribui^oes 
Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana para licitantes 
sediados em outro Estado da Federa^ao); e Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre 
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade 
perante a Justifa do Trabalho;
f) Declara^ao do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988, 
conforme documento “Declara^ao de Conhecimento e Atendimento Criterios Legais e 
Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.2.1. Serao aceitas, como prova de regularidade, certidoes positivas com efeito de 
negativas.
7.5.3 Quanto a Qualifica^ao Tecnica:
7.5.3.1 Capacidade Tecnica Operacional:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - 
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi^ao na sua sede.

a.I) Em se tratando de empresa de engenharia nao registrada no CREA do Estado do 
Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante 
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do 
contrato.

b) Comprova^ao de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de 
direito publico ou privado, de responsabilidade tecnica com comprova^ao de descri^ao do 
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo 
permitido o somatorio de atestados:
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a) declaragao de responsabilidade tecnica, indicando o responsavel tecnico pela execu^ao da 
obra (Anexo IX) ate o seu recebimento definitive pelo licitador;

a.l) O responsavel indicado, para fins de comprova^ao da capacita^ao, devera participar da 
obra objeto da licita^ao.

b) a declara$ao de responsabilidade tecnica devera ser acompanhada de “Certificado de 
Acervo Tecnico Profissional - CAT” do(s) responsavel (ezs) tecnico (5) indicado (5), emitido 
(5) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU”, de execuqao de, no minimo, uma obra de semelhante 
complexidade tecnologica e operacional equivalente on superior a solicitada no objeto da 
presente contrata^ao;
c) A comprovaqao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante 
uma das seguintes formas:

c.l) Carteira de Trabalho;
c.2) Certidao do CREA;
c.3) Certidao do CAU;
c.4) Contrato Social;
c.5) Contrato de presta^ao de services;
c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

d) relaqao de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados 
para a execu?ao da (5) obra (s), conforme analise do projeto, constando 0 nome, n. 0 do RG, 
assinatura do responsavel legal e nome, numero do registro no CREA/CAU e assinatura do 
responsavel tecnico indicado, com declara^ao expressa de sua disponibilidade durante a 
execuqao, sob pena de inabilita^ao (ANEXO XIV);
e) cronograma de utiliza^ao de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV), 
devidamente preenchido, com base na rela^ao de disponibilidade do item anterior, constando 
nome, n. 0 RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, numero do registro no 
CREA/CAU e assinatura do responsavel tecnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilita^ao, a indicado de urn mesmo responsavel tecnico, 
ou utilizaqao de seu acervo tecnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel tecnico so podera ser substituido, se atendidos os criterios exigidos 
nesse Edital, e desde que com expressa autorizaqao do Municipio, e conhecimento do 
Paranacidade.
7.S.3.3 Da Vistoria
7.5.3.3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde sera executada a obra ate o ultimo dia 
util anterior a data fixada para a abertura da sessao publica, com 0 objetivo de inteirar-se das 
condi^oes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado 
junto ao CREA/CAU.
7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, 
toda a informa^ao necessaria para 0 prepare de sua proposta. A visita ao local devera ser 
agendada pelo telefone (42)3657.1222 e.mail-licitapalmital@palmital.pr.gov.br ate o dia 
20/06/2025.
7.5.3.3.2.1 Apos a visita, sera emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverao apresentar 
declara^ao formal assinada pelo responsavel tecnico do licitante acerca do conhecimento 
pleno das conduces e peculiaridades da contrata^ao, assumindo total responsabilidade por 
esse fato e informando que nao 0 utilizara para quaisquer questionamentos futures que 
ensejem avengas tecnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no 
ANEXO VIII. 1 deste Edital.
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Indice de Liquidez Gera! (ILG):

1LG =

Solvencia Geral (ISG):

ISG =
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fradice de Liquidez Corrente (ILC):

ILC =

b.l) Os indices acima determinados sao resultantes da aplica^ao das seguintes 
formulas:

(Lei Federal n.° 9.854 de 
e Atendimento Criterios

Ativo Circulante + Ativo Permanente + 
_______ Realizavel a Longo Prazo_______  
Passive Circulante + Exigivel a longo prazo

Ativo Circulante 
Passive Circulante

Ativo Circulante + Realizavel a Longo 
_____________Prazo____________  

Passive Circulante + Exigivel a Longo 
Prazo

(ILG) 
(valor maior que)

1

(ILC) 
(valor maior que)

1

(ISG) 
(valor maior que)

1

7.53.4 Declara<?6es
73.3.4.1 Declara^ao de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do 
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel tecnico ou da equipe 
tecnica (se houver), no case de ser a vencedora da presente licita^ao, Anexo IX.
7.53.4.2 Declara<?ao de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condi^ao de aprendiz, a partir de quatorze anos 
27/10/1999), conforme documento “Declara^ao de Conhecimento 
Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.3.43 Declara<?ao de Compromisso de Utiliza^ao de Produtos e Subprodutos de Madeira e 
de Gerenciamento de Residues da Constru^ao Civil (Anexo XIII).
a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residues da Constru^ao Civil, a empresa devera 
executar a obra de acordo com a Resolu^ao do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e 
suas altera^oes e com a legislate pertinente do municipio onde a empresa sera construida.
b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica 
ou nativa que tenham procedencia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio 
de 2005.
7.5.4 Quanto a Qualifica^ao Economico-Financeira:
a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstrates contabeis dos ultimos dois 

exercicios sociais.
b) A ccmprova^ao da situa^ao financeira da empresa, conforme Declaragao de Capacidade 

Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente 
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvencia Geral (ISG):
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AC - ativo circulante
RLP - realizavel a longo prazo

PC - passivo circulante
ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os Indices deverao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se 
as demais.

b. 3) A criterio da Administra^ao, podera ser exigida declara^ao, assinada por 
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices 
economicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, que apresentarem resultado inferior 
ou igual a l(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e 
solvencia geral (SG), deverao comprovar patrimonio liquido nao inferior a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contrataqao.

b.5) A Declaraqao de Capacidade Operacional Financeira demonstrara a relaqao dos 
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui^ao de sua capacidade 
economico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
c) balanqo patrimonial, demonstraqao de resultado de exercicio e demais demonstraqoes 
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

c.l) O balanqo patrimonial anual com as demonstraqoes contabeis, devidamente 
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante 
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro 
Diario, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balance das sociedades anonimas ou por aqoes devera ser apresentado em 
publicaqao no Diario Oficial. O(s) mesmofs) devera(<7o) ser assinado(s) por profissional da 
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do 
presente ano, somente serao aceitos os balanqos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-ao ao ultimo exercicio no 
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda nao possua balance patrimonial e 
demonstragoes contabeis ja exigiveis, por serem recem-constituidas, apresentagao de copia do 
Balango de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario 
contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.
d) certidao negativa de Palencia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou 
negativa de execugao patrimonial expedida no domicilio da pessoa ffsica, dentro do prazo de 
validade;
e) declaragao de que a proposta economica compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigao Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).
7.6 A licitante para fins de habilitagao devera observar as disposigoes Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo 
nao constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica, 
sera considerado o prazo de validade de 60 dias, a contar da data de sua expedigao, salvo os 
atestados/certidoes de qualificagao tecnica, para os quais nao se exige validade.
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8. EASE RECURSAL
8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessao publica, nao inferior a 30 
minutos, de forma imediata apos o termino do ato de habilitaqao ou inabilitaqao, em campo 
proprio do sistema, manifestar sua intenqao de recorrer, sob pena de preclusao.
8.2 Havendo preclusao do prazo de manifestaqao de intenqao de recurso, fica a autoridade 
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
8.3 As razoes do recurso deverao ser apresentadas em memento unico, em campo proprio no 
sistema, no prazo de tres dias uteis, contados a partir da data de intimaqao ou de lavratura da 
ata de habilitaqao ou inabilitaqao.

em hipotese alguma, ser 
requerimento, nao podendo, ainda,

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverao estar subscritos por seu 
representante legal ou procurador, com identificaqao clara do subscritor.
7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serao conferidos pelo Agente de Contrataqao.
7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se 
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade tecnica ou de responsabilidade tecnica podem ser 
apresentados em nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa 
licitante.
7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar 
acompanhado da respectiva traduqao para o idioma patrio, feita por tradutor publico 
juramentado.
7.6.6 Nao serao aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de 
tai forma que nao possam ser entendidos.
7.6.7 Os documentos exigidos para habilitaqao nao poderao, 
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu 
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.
7.8 Os documentos serao analisados pelo Agente de Contrataqao quanto a sua conformidade 
com os solicitados e serao anexados ao processo administrative pertinente a esta licitaqao.
7.8.1 Estando a documentaqao de habilitaqao da licitante vencedora em desacordo com as 
exigencias do Edital, ela sera inabilitada.
7.8.1.1 Havendo alguma restriqao na comprovaqao da regularidade fiscal de microempresa ou 
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessao sera suspensa, concedendo-se o prazo 
de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizaqao, de forma a 
possibilitar, apos tai prazo, sua retomada
7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, 
o Agente de Contrataqao examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim 
sucessivamente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitaqao da licitante, na 
ordem de classificaqao.
7.8.3 Apos a entrega dos documentos de habilitaqao, nao sera admitida a substitui?ao ou a 
apresentaqao de novos documentos, salvo em sede de diligencia para complementaqao de 
informafoes em relaqao aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar 
fatos existentes a epoca da abertura do certame e atualizaqao de documentos cuja validade 
tenha expirado apos a data de recebimento das propostas.
7.8.4 Estando a documentaqao de habilitaqao da licitante completa, correta, com observancia 
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contrataqao considerara a 
proponente habilitada e vencedora do certame.
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10. DAS INFRACOES E SAN^OES ADMINISTRATIVAS
10.1 Comete infra^ao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa 
grave:
a) deixar de entregar a documenta^ao exigida para o certame ou nao entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contrata^ao durante o certame;
10.2 Salvo em decorrencia de fato superveniente devidamente justificado, nao mantiver a 
proposta em especial quando:
a) nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negocia^ao;
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
d) apresentar proposta em desacordo com as especifica^oes do Edital;
10.3 Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documenta^ao exigida para a contrata^ao, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabclecido pela Administra^ao;
10.5 Apresentar declara^ao ou documenta^ao falsa exigida para o certame ou prestar 
declara?ao falsa durante a licita^ao;
10.6 Fraudar a licita<;ao;
10.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 
quando:
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
c) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da 1 icita^ao;
d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais 
implicates penais nos termos do que preve o Capitulo II-B do Titulo XI do Codigo Penal, a

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGA^AO
9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilita^ao, e exauridos os recursos administrativos, o 
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apos 
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para analise e emissao de autoriza^ao de 
homologate, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n° 14.133, 
de 2021.

8.4 Os demais licitantes ficarao intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazoes, 
no prazo de tres dias uteis, contado da data de intima^ao pessoal ou de divulgapao da 
interposito do recurso.
8.5 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus 
interesses.
8.6 O acolhimento do recurso importara na invalidate apenas dos atos que nao possam ser 
aproveitados.
8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao, a qual 
podera reconsiderar a decisao no prazo de 3 (tres) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo 
de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.
8.8 O recurso e pedido de reconsidera^ao terao efeito suspensive ate a decisao final pela 
autoridade competente.

00C077
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Administra^ao podera, garantida a previa defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as 
seguintes san^oes, sem prejui'zo das responsabilidades civil e criminal:
a) advertencia;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar e
d) declara^ao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motives 
determinantes da puniqao ou ate que seja promovida sua reabilitaqao perante a propria 
autoridade que aplicou a penalidade.
10.9 Na aplicaqao das sanqoes serao considerados:
a) a natureza e a gravidade da infra<;ao cometida;
b) as peculiaridades do caso concrete;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para a Administraqao Publica;
e) a implantaqao ou o aperfeiqoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientaqoes dos orgaos de controle;
10.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do 
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da 
comunicaqao oficial.
10.10.1 Para as infraqoes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor 
do contrato licitado.
10.10.2 Para as infraqoes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor 
do contrato licitado.
10.11 As sanqoes de advertencia, impedimento de licitar e contratar e declaraqao de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a 
penalidade de multa.
10.12 Na aplicaqao da sanqao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimaqao, nos termos do artigo 157 da Lei 
14.133/2021.
10.13 A apuraqao de responsabilidade relacionada as sanqoes de impedimento de licitar e 
contratar e de declaraqao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauraqao de 
processo de responsabiliza^ao a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais 
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o 
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimaqao, 
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
10.14 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicaqao das sanqoes de 
advertencia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimaqao, o qual 
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar 
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivafao a autoridade 
superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado 
do recebimento dos autos.
10.15 Cabera a apresenta^ao de pedido de reconsideraqao da aplicaqao da sanqao de 
declaraqao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, 
contado da data da intimaqao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado 
do seu recebimento.
10.16 O recurso e o pedido de reconsidera^ao terao efeito suspensive do ato ou da decisao 
recorrida ate que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
10.17 A aplicaqao das sanqoes previstas neste Edital nao exclui, em hipotese alguma, a 
obrigaqao de reparaqao integral dos danos causados.
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14. DO CONTROLE DE EXECU^AO
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA 
DECIMA PRIMEIRA da Minuta de Contrato.

10.18 As penalidades aplicadas serao publicadas no 
- PNCP.

ser mantidas

forma prevista na

11 CONDICOES DO AJUSTE
11.1 A execu^ao da obra dar-se-a mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado 
entre o licitador e a proponente vencedora da licita<?ao, apos analise desta licita^ao pelo 
PARANACIDADE.
11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada 
(Anexo I), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma 
vez, por igual periodo, sob pena de decair do direito de contrataqao e sujeitando-se as 
penalidades previstas em lei.
11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:
11.3.1 Comprovaqao das condiqoes de habilitaqao do Edital, as quais deverao 
durante a vigencia do contrato.
11.3.2 A certidao de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o 
regulamento do respective conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal 
n.° 12.378/2010.
11.4 E facultado a Administraqao, quando o convocado nao formalizar o ajuste no prazo e 
condiqoes estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contrataqao, sem embargo 
da aplicaqao das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificaqao, para a celebraqao do contrato nas condiqoes propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessao de reabertura do certame, o Agente de Contrataqao convocara as licitantes 
classificadas remanescentes, na ordem de classificaqao, promovendo a averiguaqao das 
condiqoes de aceitabilidade de preqos e de habilitaqao, procedendo-se conforme 
especificaqoes deste Edital, ate o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as 
exigencias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o 
objeto da licitaqao.

dia da
13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO
13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-a o 
publicaqao/notificaqao/convocaqao e incluir-se-a o dia do vencimento.
13.2 So se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no 
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.
13.3 0 objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA 
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.
13.4 O pagamento para fins de execuqao contratual ocorrera na
CLAUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
12.1 Sera exigida garantia da execuqao do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da 
Minuta de Contrato.
12.2 O recolhimento da garantia de execuqao e da garantia adicional, se houver, devera ser 
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5°, da Lei 14.133/2021.
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15. DO REAJUSTE

SR = S (112/10)

R = SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° mes do or^amento

10 = indice INCC-DI/FGV do mes do or^amento

S = saldo de contrato apos medigao referente ao 12° mes do or^amento

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO
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15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisao do contrato para a 
manuten^ao do sen equilibrio economico-financeiro, sera a revisao considerada a ocasiao do 
reajuste, para evitar acumula^ao injustificada.
15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com 
indice correspondente ao periodo de execuqao efetiva, conforme planilha de medi^ao.
15.2 0 reajustamento dos preqos sera concedido, dentro do prazo de vigencia do contrato, 
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentaqao do or^amento prevista 
em 24/06/2025 , mediante a aplica?ao do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente 
dos services, devendo ser aplicado a formula a seguir:

15.1 Os preqos contratuais do objeto licitado poderao ser reajustados, em reais, de acordo com 
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 
2001.
15.1.1 A variaqao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pre<?os pode ser registrada 
por simples apostila, dispensando a celebraqao de termo aditivo.
15.1.2 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de preqos sobre itens ja executados 
pelo Contratado.
15.1.3 Os preqos contratuais serao reajustados para mais ou para menos, de acordo com a 
varia^ao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados 
da data do or^amento.
15.1.4 Ocorrendo atraso na execuqao dos serviqos atribuiveis ao contratado, nao sera 
concedido o reajustamento de pre^os, salvo o correspondente ao respective periodo de 
execuqao previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicaqao das penalidades 
pertinentes ao atraso.
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direito de revogar ou anular esta licita^ao, parcial ou

16.1 A contratada nao podera subcontratar o Contratc, a nenhuma pessoa fisica ou jurldica, 
salvo autoriza^ao previa, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA 
01TAVA da Minuta de Contrato.
16.1.1 A subcontrata^ao parcial do objeto, sera permitida ate o limite de 25% (vinte e cinco) 
do valor total do contrato, nas seguintes condi^oes:
16.1.1.1 Autoriza^ao previa por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi^oes de 
habilitaqao juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os 
requisites de qualificaqao tecnica, quando exigidos no edital;
16.1.2 Em qualquer hipotese de subcontrata<?ao, permanece a responsabilidade integral da 
contratada pela perfeita execuqao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenaqao 
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso 
cumprimento das obrigaqoes contratuais correspondentes ao objeto da subcontrata^ao.
16.1.3 E vedada a subcontrataqao de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta 
mantiverem vinculo de natureza tecnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil 
com dirigente do orgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe 
fun^ao na licitaqao ou atue na fiscalizaqao ou na gestao do contrato, ou se deles forem 
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, ate o terceiro grau.
16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas 
sem autorizaqao previa e por escrito do contratante., devera obrigatoriamente reassumir a 
execuqao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notifica^ao ou aplicaqao 
da multa, sem prejuizo de outras sanqoes contratuais, inclusive rescisao do contrato.
16.1.5 E vedada a subcontrata^ao total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS
17.1 O Municipio se reserva o
totalmente.
17.1.1 A revogaqao ou anula^ao da licita^ao observara os procedimentos e normas previstas 
no art. 71 da Lei Federal n° 14.133/21.
17.2 O licitador podera declarar a licita^ao deserta ou fracassada, quando, respectivamente, 
nao acudirem proponentes a licitagao ou nenhuma das propostas de pre<?os satisfizer o objeto.
17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitaqao nao 
estiverem de acordo com as exigencias do edital, a Administraqao podera fixar aos licitantes o 
prazo de oito dias uteis para a apresentafao de nova documenta^ao.
17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informaqao, esclarecimento ou dado 
fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador nao serao considerados como 
argumento para impugnaqoes, reclamaqoes ou reivindicaqoes por parte das proponentes.
17.5 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significative venha a ser descoberto, 
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do 
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizaqao e aguardar instru^oes sobre os 
procedimentos a serem seguidos.
17.6 Caso as datas previstas para a realizagao de sessoes na presente licitafao sejam 
declaradas feriado ou ponto facultative, serao realizadas no primeiro dia util subsequente.
17.7 No julgamento da habilitagao e das propostas, o Agente de Contrata?ao podera sanar 
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade 
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo- 
Ihes validade e eficacia para fins de habilitagao e classifica^ao.
17.7.1 O Agente de Contrata^ao podera promover diligencias destinadas a complementaqao 
de informa^oes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a
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particular podera ser feita
ou de declaraijao de

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS
18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada
ANEXO II - Modelo de Proposta de Pre^os
ANEXO III -Planilha de Services - Cartilha Global - ARQU1VO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma FIsico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Gustos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Calculo do BDI - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Tecnica
ANEXO VIII. 1 - Declara^ao Formal de Dispensa de Visita Tecnica
ANEXO IX - Modelo de Declara^ao de Responsabilidade Tecnica
ANEXO X - Modelo de Declara^ao de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declara^ao de Conhecimento e Atendimento Criterios Legais e 
Constitucionais
ANEXO XII - Modelo Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

epoca da abertura do certame e atualiza^ao de documentos cuja validade tenha expirado apos 
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n 14.133/21.
17.8 As normas disciplinadoras desta licita^ao serao interpretadas era favor da amplia^ao da 
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre 
as licitantes e desde que nao comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguran?a da 
contrata^ao.
17.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou 
perante agente da Administra^ao, mediante apresenta?ao de original 
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera 
exigido quando houver duvida de autenticidade, salvo imposityao legal.
17.11 A licitante vencedora devera comunicar a Administra^ao toda e qualquer altera^ao nos 
dados cadastrais, para atualiza^ao, devendo manter, durante toda a execu^ao do contrato, em 
compatibilidade com as obriga^oes assumidas, todas as conduces de habilitate e 
qualificagao exigidas na licitato-
17.12 Os casos omissos e as duvidas surgidas serao resolvidos pelo Agente de Contratavao, 
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.
17.13 Fica ressalvada a possibilidade de altera^ao das condi^oes contratuais em face da 
superveniencia de normas federais e municipals disciplinando a materia.
17.14 Os atos relatives a licita^ao efetuados por meio do sistema serao formalizados e 
registrados em processo administrative pertinente ao certame.
17.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licita^ao sujeitos a 
publica^ao serao divulgados no Portal Nacional de Contratafoes Publicas.
17.16 A realiza<?ao da licitafao nao implica necessariamente a contrata^ao total ou parcial do 
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga- 
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-Ia por 
ilegalidade, de oficio ou por provoca^ao do interessado, mediante manifesta<?ao escrita e 
fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, conforme dispoe o art. 71 da Lei 
Federal n.° 14.133, de 2021.
17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da (Palmital-Parana) - para dirimir quaisquer 
controversias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.
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Antonio Ferraz de Lima Neto 
Agente de Contrata^oes 

SERVIDOR(A) ORGAO/E^ITIDADE/SETOR

ANEXO XIII - Modelo de Declara^ao de Compromisso de Utiliza<?ao de Produtos e 
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residues da Construcao Civil 
ANEXO XIV - Rela^ao de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos 
ANEXO XV - Cronograma de Utiliza^ao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI - Elementos Tecnicos Instrutores:

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);
b) Especificafoes tecnicas e memoriais; I
c) Rela^ao de services e quantidades e Planilha Or^amentaria
d) Modelo de placa.
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECU^AO, DO INICIO DOS SERVINGS 
E PRORROGA^AO

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O pre?o global para a execu^ao do objeto deste Contrato e de R$ 
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execu^ao do objeto deste contrato correrao a conta dos recursos 
advindos da dota?ao or^amentaria

CONTRATO N°

CLAUSUL A PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Contrato e , sob regime de empreitada por pre<?o global, tipo 
menor pre^o, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especifica^oes 
tecnicas e demais pe^as e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n.0
1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reuniao de 
partida, na qual estarao presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, 
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como, 
supervisor do PARANAC1DADE.
1.3.1 Nessa oportunidade deverao ser tratadas as especificidades do objeto contratado, 
esclarecendo suas caracterlsticas gerais, implanta^ao, cronograma fisico-financeiro, ocasiao 
em que proceder-se-a a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de 
execu^ao. Ademais, ressaltar-se-ao as normas relativas as medi^oes, conduces de pagamento 
e obriga^oes da CONTRATADA.

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR 
PRE^O GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICIPIO E A , NA FORMA 
ABA1X0:

O (inserirname do contratante), situado na (inserir endereQo), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir name do 
representante legal}, portador da cedula de identidade R.G. n. 0 (inserir n°), inscrito no CPF 
sob n. 0 (inserir n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na 
(inserir enderepo), a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do 
representante legal) portador da cedula de identidade R.G. n. 0 (inserir n°) , inscrito no CPF 
sob n. 0 (inserir n°), residente na (inserir endereeo), firmam o presente Contrato de 
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. 0 14.133/2021, na proposta da 
CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. 0 (inserir n°), conforme conduces que 
estipulam a seguir:
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4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, 
inteiramente concluido, em condi^oes de aceita^ao e de utiliza^ao, em ate 180 (cento e 
oitenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no 
Diario Oficial.
4.1.1 O inicio da execu<?ao do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera 
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do 
contrato publicado no Diario Oficial.
4.2 Somente sera admitida a altera<?ao do prazo de execufao diante:

a) da altera^ao do projeto e/ou de especifica<?6es tecnicas pelo CONTRATANTE;
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente 

previstas, obedecidos os limites fixados na lei;
c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materials e qualquer subsidio 

concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do 
CONTRATANTE;

d) da interrup^ao da execu<?ao do contrato ou 
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execu^ao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido 
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorrencia;

f) da superveniencia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das 
partes, que altere fundamentalmente as conduces de execu^ao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
4.3 Salvo exce^oes legais, as paralisa^oes da execu?ao do contrato somente podem ser 
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam 
servirao como fundamento para a readequa^ao/altera^ao dos prazos pactuados.
4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisa^ao ou suspensao do contrato, o cronograma de 
execu?ao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documenta^ao ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorrencia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) mes, a 
Administra^ao devera divulgar, em sftio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local 
da obra de facil visualiza^ao pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motive e 
o responsavel pela inexecuijao temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o 
reim'cio da sua execu^ao.
4.5 A solicita^ao de aditivo de prazo de execu^ao, suspensao do contrato, assim como de 
acrescimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigencia do contrato.
4.5.1. As solicita^oes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de 
parecer tecnico emitido pela fiscaliza^ao e analisadas pelo gestor do contrato, parecer 
juridico, cronograma e anuencia do CONTRATANTE.
4.5.2. Apos analise do gestor do contrato, os acrescimos e supressoes, a serem formalizados 
em termo aditivo, deverao ser planilhados com a indica^ao do que sera acrescido ou 
suprimido, sujeita a aprova^ao do CONTRATANTE, bem como a anuencia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 
cumprir seus deveres e responsabilidades relatives a execu^ao da obra, devera comunicar e 
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providencias 
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte 
de suas eventuais subcontratadas nao poderao ser alegados como justificativa.
4.7 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu^ao da obra com outra 
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as conduces da licita^ao, nao 
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindica^ao, pleito ou reclama^ao.
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CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
5.1 O prazo de vigencia do presente Contrato e de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a 
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial.
5.2. O prazo de vigencia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for 
concluido no prazo firmado no contrato.
5.3 Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san^oes administrativas;
b) a Administra^ao podera optar pela extin^ao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas 
admitidas em lei para a continuidade da execuqao contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA
6.1 A CONTRATADA se obriga a:
a) confec^ao e colocatjao de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;
b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do 
empreendimento ou voltadas para a via que favore?a a melhor visualizaqao, devendo ser 
mantidas em bom estado de conserva^ao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores, 
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado 
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitaqao do PARANACIDADE;
c) assegurar a execuqao do objeto deste Contrato, a prote^ao e a conserva^ao dos services 
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomenda^oes da ABNT;
d) notificar a fiscaliza^ao, no minimo, com 48 (quarenta e oito) boras de antecedencia, da 
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remo^ao de qualquer forma de concrete 
e, quando for o caso, do inicio dos testes de opera^ao das instances eletricas e hidraulicas;
e) manter, em todos os locals de serviqos, um seguro sistema de sinalizagao e seguran^a, 
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguran^a do trabalho;
f) dar ciencia a fiscaliza^ao da ocorrencia de qualquer fato ou condiqao que possa atrasar ou 
impedir a conclusao do objeto deste Contrato;
g) manter no local da execu^ao do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro 
Diario de Ocorrencia;
h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;
i) nao manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em 
services perigosos ou insalubres, nao manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condi^ao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
j) manter, durante toda a execuqao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes 
assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao, 
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;
k) fomecer em tempo habil os materials, veiculos, maquinas e equipamentos;
l) examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificagoes tecnicas, 
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagoes necessarias sobre qualquer 
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagao da planilha de 
servigos para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;
m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagoes tecnicas que integram 
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materials e servigos executados, em 
conformidade com as normas e especificagoes do DN1T, por meio da relagao de ensaios 
necessarios, ja previstos no orgamento, firmando a respectiva Declaragao de Realizagao de 
Ensaios emitida pela CONTRATANTE;
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CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
7.1 O CONTRATANTE se obriga a:
a) fornecer todos os documentos e informa^oes necessarias para a total e completa execugao 
do objeto do presente Contrato;
b) efetuar a previsao or^amentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota 
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de 
controle tecnologicos, quando realizados;

6.2 O cronograma fisico de execuqao devera ser elaborado na modalidade GANTT e 
respectiva rede de precedencias na modalidade PERT-CPM.
6.2.1 A CONTRATADA adotara como referencia o cronograma fisico-fmanceiro apresentado 
na licitaqao para elaboraqao do cronograma de execuqao, no qual constara a sequencia de 
todas as tarefas, os sens prazos de execuqao e respectivas datas de im'cio e termino.
6.3 A CONTRATADA e responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e 
comerciais resultantes da execuqao do contrato.
6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrencia do presente 
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e 
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administraqao Publica de qualquer 
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigaqao contratual e sujeitar-se a 
aplicaqao das penalidades cabiveis.
6.4 As notificaqoes referidas nesta clausula deverao ser realizadas por escrito e direcionadas 
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.
6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execuqao do objeto, sao 
de inteira responsabilidade da contratada.
6.6 A CONTRATADA e obrigada a efetuar e entregar no 
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execuqao dos testes sao de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA.
6.7 Durante a execuqao da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado 
atraves de ensaios. Os serviqos somente serao aceitos e medidos se forem executados dentro 
da margem de tolerancia, conforme especificaqoes do DER-PR e/ou DNIT.
6.8 O consumo dos materiais aferidos atraves de ensaios, quando executados a menor do que 
os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizaqao, serao glosados 
e descontados nas mediqoes. Consumes acima dos quantitativos contratados sb serao aceitos 
se forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE, antes da execuqao.

n) apresentar, antes do im'cio dos serviqos o projeto de massa asfaltica (traqo), baseado pelo 
Metodo Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em 
conformidade com as especificaqbes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condiqoes 
indicadas no projeto, com as devidas adaptaqbes inerentes a disponibilidade de materiais na 
regiao;
o) participar e firmar a ata da reuniao de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula 
Primeira;
p) elaborar, para apresentaqao e aprovaqao na reuniao de partida, o cronograma fisico de 
execuqao.
q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extinqao contratual;
r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreqbes resultantes da 
execuqao ou de materiais empregados.
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i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido 
provisoriamente com as especificafoes constantes no Edital de licita^ao e sens anexos, bem 
como com a proposta, para fins de aceita<?ao e, apos, para o recebimento definitive;
j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei^oes, falhas ou irregularidades verificadas, 
fixando prazo para a sua corre^ao;
k) efetuar as reten^oes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo 
contratado, no que couber;
l) emitir decisao sobre as solicita^oes e reclama^oes relacionadas a execufao do contrato, 
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de 
nenhum interesse para a boa execu^ao do contrato, no prazo de 15 dias uteis;
m) ressarcir o contratado, nos casos de extin^ao de contrato por culpa exclusiva da 
Administra^ao, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, alem de 
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execu^ao do 
contrato ate a data de extin^ao e pelo custo de eventual desmobiliza^ao;
n) adotar providencias necessarias para a apura^ao das infra^oes administrativas, quando se 
constatar irregularidade que configure dano a Administra<?ao, alem de remeter copias dos 
documentos cabiveis ao Ministerio Publico competente, para a apuragao dos ilicitos de sua 
competencia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1 O pagamento dos services sera efetuado em moeda brasileira corrente, ate 05 (cinco) dias 
uteis, apos recep^ao do recurso financeiro pelo Municlpio, desde que haja a apresenta^ao 
correta de cada fatura dos services executados e documentos pertinentes, devidamente 
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as conduces para libera^ao das 
parcelas.
8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (umd) via, no protocolo geral na sede do 
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi^oes e forma 
de apresenta^ao:
a) nota fiscal/fatura, com discrimina^ao resumida dos services executados, numero da 
licita^ao, numero do contrato, discrimina^ao dos impostos e encargos que serao retidos pelo 
Municlpio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, nao 
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Tecnico;
b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb 
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) mes(es) de execu^ao do 
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a 
DARF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes 
de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) 
mes(es) de execu^ao do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente 
com o Relatorio do FGTS Digital e da rela^ao de empregados constantes da Obra, conforme 
informado no “eSocial”.

c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declara^ao de Realiza^ao de Ensaios;
d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
e) garantir a CONTRATADA o acesso a documenta^ao tecnica necessaria para a execu<?ao do 
objeto do presente Contrato;
f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalaqoes;
g) organizar e participar de reuniao de partida, firmando a respectiva ata;
h) providenciar, no caso de extin^ao do contrato, o termo de compatibilidade fisico 
financeiro;
i) verificar minuciosamente,
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8.2.1. A libera^ao da primeira parcela fica condicionada a apresenta^ao de:
a) Anota^ao de Responsabilidade Tecnica-ART pela contratada;
b) comprova^ao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados 
conforme contrato;
c) da quita^ao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
8.2.2. A liberaqao da ultima parcela fica condicionada a apresentaqao de:
a) comprovante, nos casos previstos, de ligaqoes definitivas de agua e energia eletrica. As 
despesas referentes ao consume de agua e energia, durante a execuqao do objeto, sao de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA;
b) Termo de Recebimento Provisorio;
c) Certidao negativa de debitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado 
conclufdo (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra conforme 
projeto/area de reforma/area de acrescimo/area nova);
d) quando necessario, do AS BUILT da obra.
8.2.3 A ultima parcela, e respective pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez 
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima mediqao devera ser realizada de 
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima mediqao.
8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de - CNPJ n.0
8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apos a recepqao do recurso pelo MUNICIPIO, caso nao 
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizaqao 
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1. Caso a liberaqao do pagamento nao ocorra em ate 15 (quinze) dias apos a recep^ao do 
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula 
cinco por cento) ao mes do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.
8.4 A comprovada infringencia de disposiqao de contrato implicara retenqao de pagamentos, 
ate final soluqao, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de 
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas 
ou da garantia quaisquer debitos do CONTRATADO.

b.l) deverao ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da 
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do 
contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e nao apenas o 
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os 
periodos de execuqao contratual, nao ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as 
mediqoes.
b.3) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos 
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.

c) prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiqa do Trabalho — Certidao 
Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Mediqao - Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com 
cronograma fisico-financeiro, relative a parcela faturada, de forma que as atividades e os 
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais 
discriminados e informados pela Fiscalizaqao da obra, que acompanha o processo da nota 
fiscal/ fatura;
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8.6 No mes em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao 
serem medidos e pagos os services realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no 
contrato, deverao ser entregues os seguintes documentos:
8.6.1) original(w) ou copiafs) autenticafs) da(s) Nota(s) Fiscal(zs) de aquisi^ao dos referidos 
materiais;
8.6.2) declara^ao de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou 
de origem nativa de procedencia legal em anexo;
8.6.3) original da primeira via da ATPF - Autoriza^ao de Transporte de Produtos Florestais, 
expedida pelo Institute Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - 
IBAMA;
8.6.4) comprovante do Cadastro Tecnico Federal do Institute Brasileiro de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de 
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS
9.1 Os pre^os contratuais do objeto licitado poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com 
o inciso LVII1 do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n° 10.192, de 
2001.
9.2 O reajustamento dos pre<?os sera concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de 
vigencia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresenta?ao 
do or^amento prevista em , ate a data do efetivo adimplemento da obriga<?ao, calculada 
pelo indice definido neste Contrato;
9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a 
revisao do contrato para a manuten^ao do seu equillbrio economico-financeiro, a revisao sera 
considerada a ocasiao do reajuste, para evitar acumula^ao injustificada;
9.2.2 Ocorrendo atraso na execu^ao dos servitjos atribufveis ao contratado, nao sera concedido 
o reajustamento de pre^os, salvo o correspondente ao respective periodo de execu^ao previsto 
no cronograma fisico-fmanceiro, sem prejuizo da aplica^ao das penalidades pertinentes ao 
atraso;
9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execu^ao, o reajustamento sera 
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execu^ao efetiva do objeto 
contratado, conforme previstos na planilha de medi^ao;
9.2.4 A varia^ao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pre?os previsto neste 
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebra^ao de termo, 
conforme disposto no art. 136,1, da Lei Federal n2 14.133/2021;
9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de pre^os sobre itens ja executados pelo 
Contratado;
9.2.6 Os pre^os contratuais serao reajustados para mais ou para menos, de acordo com a 
varia^ao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados 
da data do o^amento;
9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Constru^ao - 
Disponibilidade Interna - INCC-DI”, elaborado pela Funda^ao Getulio Vargas - FGV, 
devendo ser aplicada a formula a seguir:
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a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao 
possa mais ser utilizado, sera adotado em substitui^ao o que vier a ser determinado pela 
legisla^ao entao em vigor.
b) Na ausencia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o 
indice geral de pre^os mais vantajoso para a Administra^ao, calculado por instituifao oficial 
que retrate a varia^ao do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA
ADICIONAL
10.1 A garantia de execufao sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, 
incluido, no que couber, o reajustamento de pre^os, podendo ser prestada conforme as 
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.
10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de 
empreitada, sob pena de decair o direito de contrata?ao, apresentar comprova^ao da 
formaliza^ao da garantia de execu?ao e da garantia adicional, se houver.
10.2.1 Como condi^ao para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante 
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or^ado pela 
Administra<?ao, equivalente a diferen<?a entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo 
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021.
10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no 
prazo maximo de 1 (um) mes, contado da data de homologatjao da licita^ao e anterior a 
assinatura do contrato.
10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fian^a Bancaria, nao 
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade 
coincidir com o prazo de vigencia do contrato. Caso ocorra prorroga<?ao do contrato, a 
garantia apresentada devera ser prorrogada.
10.5 Se ocorrer majora^ao do valor contratual, o valor da garantia de execu^ao sera acrescido 
pela aplica^ao de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redu^ao 
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execu^ao, se assim o 
desejar. Se ocorrer a prorroga<?ao dos prazos contratuais devera ser providenciada a renova<?ao 
da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolufao da garantia de execu^ao e da garantia adicional, quando for o caso, ou o 
valor que dela restar, dar-se-a mediante a apresenta?ao de:

a) aceita<?ao pelo CONTRATANTE do objeto contratado
definitive;
b) certidao negativa de debitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto 
contratado concluido;
c) comprovantes, nos casos previstos, de liga^oes definitivas de agua e/ou energia eletrica.

DA GARANTIA DE EXECUQAO E GARANTIA

10 = indice INCC-DI/FGV do mes do or<?amento
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO 
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO
12.1 O fiscal e gestor do contrato serao indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros 
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fun^oes.
12.1.1. Cabera a gestao do contrato a/ao Sr. (a) Roberto Carlos Rossi, a quern compete as 
aqbes necessarias ao fiel cumprimento das condi^oes estipuladas neste contrato e ainda:
a) proper ao orgao competente a aplicaqao das penalidades previstas neste contrato e na 
legislaqao aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
b) receber do fiscal as informaqoes e documentos pertinentes a execu?ao do objeto contratado;
c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarao todas as 
ocorrencias relacionadas com a execugiao, com base nas informaqoes e relatorios apresentados 
pela fiscalizaqao;
d) proper medidas que melhorem a execuqao do contrato.
12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Sandra Mara dos Santos Ferraz, e ao fiscal 
substitute Sr. (a) Julio Cezar de Lima , o acompanhamento da execuqao do objeto da presente 
contrataqao, informando ao gestor do contrato todas as ocorrencias, em especial as que 
possam prejudicar o bom andamento da execuqao contratual. Alem disso, a fiscalizaqao 
procedera, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do 
contrato publicado no Diario Oficial, a mediqao baseada nos serviqos executados, elaborara o 
boletim de mediqao, verificara o andamento fi'sico dos serviqos e comparara com o 
estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execuqao aprovado, para que 
se permita a elaboraqao do processo de faturamento. Caso os services executados nao 
correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situa^ao, 
inclusive para fins de aplicaqao das penalidades previstas, se for o caso.

10.7 Nos casos previstos de Extinqao do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia 
de execuqao e a garantia adicional, se houver, nao serao devolvidas, sendo, entao, apropriadas 
pelo CONTRATANTE a titulo de indeniza^ao/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO- 
ECONOMICO FINANCEIRO
11.1. Em caso de ocorrencia de desequilibrio economico-financeiro do contrato, a parte 
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio economico- 
financeiro a parte Contratante.
11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documenta^ao comprobatoria pertinente 
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.
11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio 
economico-financeiro no prazo maximo de dias corridos, contados a partir do recebimento 
do pedido formal e da documentaqao completa.
11.4. A resposta devera center a analise detalhada do pedido e a decisao fundamentada 
quanto a aceita^ao, rejeiqao ou necessidade de complementaqao de informaqoes. Caso haja 
necessidade de complementaqao, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo sera 
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.
11.5. Em caso de aceitaqao do pedido, as partes deverao negociar os 
restabelecimento do equilibrio economico-financeiro do contrato, visando sempre a 
manutenqao das condiqoes originalmente pactuadas.
11.6. O acordo resultante da negocia<?ao devera ser 
contratual, conforme previsto na legislaqao vigente.
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Ocorrendo a substitui^ao do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestao e fiscaliza<?ao do contrato serao dssignados por ato 
administrativo proprio do Contratante.
12.1.4 A gestao e a fiscaliza^ao do contrato serao exercidas pelo Contratante, que realizara a 
fiscaliza^ao, o controle e a avalia<?ao dos bens fomecidos, bem como aplicara as penalidades, 
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obriga^oes contratadas.
12.2 Para efeito de medico e de faturamento, relative as atividades executadas, devera ser 
considerado o cumprimento do avan^o das etapas construtivas definidas no cronograma 
fisico-financeiro, que sera pe?a integrante do contrato.
12.2.1 A sistematica de medi^ao e pagamento sera associada a execu^ao de etapas do 
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a 
ado^ao de sistematica de remunera^ao orientada por pre<?os unitarios ou referenciada pela 
execu^ao de quantidades de itens unitarios.
12.2.2 No caso de controversia sobre a execu^ao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e 
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussao pelas partes contratantes e, 
solucionada a controversia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto 
contratualmente.
12.2.4 Enquanto nao solucionada a controversia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o 
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execu^ao de etapas 
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.
12.2.5 O CONTRATANTE podera determinar altera^oes, de forma motivada, no cronograma 
fisico-financeiro mediante autoriza<?ao expressa de sua autoridade competente.
12.2.6 A revisao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui 
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua 
readequaqao, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao 
CONTRATADO.
12.3 Nao sao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissoes no 
or^amento nos contratos de empreitada por pre?o global, salvo nos casos de fatos 
imprevisiveis, em que nao seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de 
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos 
previstos em lei passiveis de revisao contratual.
12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relatives a pequenas 
variances de quantitativos, sera pago exatamente o pre?o global acordado.
12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissoes substanciais, subestimativas 
ou superestimativas relevantes, poderao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, 
conforme avalia^ao previa do gestor do contrato.
12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisao do contrato, podendo adotar a^oes 
necessarias ao fiel cumprimento das conduces estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou 
gestor, nos seguintes casos:
a) quando houver omissao no cumprimento de suas obriga^oes;
b) quando verificar problemas na execu^ao do objeto contratado, sem que a fiscaliza^ao e/ou 
gestao tenham tornado providencias;
c) quando houver altera^ao pela CONTRATADA do projeto executive, sem consulta previa e 
anuencia da Supervisao do PARANACIDADE.
12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e 
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:
a) inspecionem a qualquer tempo a execu^ao do objeto contratado;
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVINGS 
NAO PREVISTOS
13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especifica^oes tecnicas e mernoriais 
propostos para as obras provisorias que se fa^am necessarias a fiscalizafao, que devera 
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.
13.2 A CONTRATADA e responsavel pelo projeto das obras provisorias.
13.3 A aprovagao pela fiscaliza^ao nao altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo 
projeto de obras provisorias.

12.10 A a^ao ou omissao, total ou parcial, da fiscaliza^ao do CONTRATANTE nao elide nem 
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obriga^oes 
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades 
resultantes de imperfeifoes tecnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, as quais nao implicarao corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor 
designado para a fiscaliza^ao.
12.11 Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer onus pela rejei^ao da execute considerada 
inadequada pelo fiscal. Qualquer service, material e/ou componente ou parte dele, que 
apresente defeitos, vicios ou incorre^oes, enquanto perdurar a vigencia da garantia prevista no 
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou 
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer onus financeiros para o 
CONTRATANTE.
12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre^ao oculta aquele resultante da ma execu^ao ou 
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplica^ao de material em desacordo com as 
normas e/ou prescri^oes da ABNT, especifica^oes e/ou mernoriais, nao se referindo aos 
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrao por conta da CONTRATADA as 
despesas relacionadas com a correrao, remo^ao e/ou substitui^ao do material rejeitado.
12.13 A fiscaliza^ao e a CONTRATADA podem solicitar reunioes de gerenciamento. A 
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas 
potenciais.
12.14 Toda a comunicacjao entre as partes devera ser feita por escrito. A notifica^ao tornar-se- 
a efetiva apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisoes tomadas em 
reunioes do CONTRATANTE com o CONTRATADO serao registradas em atas, que servirao 
de documento legal da obra e permitirao gerenciar as responsabilidades por tarefas 
especificas. As atas serao lavradas e assinadas pelos participantes.

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessaries conferir.
12.6 A contratada devera manter no local da obra urn preposto aceito pelo CONTRATANTE 
para representa-la na execu^ao do contrato.
12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra urn projeto complete e copia das 
especifica^oes tecnicas, mernoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execu^ao, 
planilha de services, Boletim Diario de Ocorrencias — BDO, o qual, diariamente, devera ser 
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscaliza^ao, e deverao 
ficar reservados para o manuseio da fiscaliza^ao.
12.8 A execu?ao da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autoriza^ao 
previa da fiscaliza^ao.
12.9 A fiscaliza<?ao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de 
a^ao ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E 
EQUIP AMENTOS
14.1 Os materials, vei'culos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servi^os 
decorrentes deste Contrato serao fornecidos pela CONTRATADA e serao de primeira 
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermedio da fiscaliza^ao, impedir o emprego 
daqueles que julgar improprios.
14.2 Sempre que dos documentos de licita^ao nao constarem caracteristicas determinadas em 
referencia a mao-de-obra, materials, artigos e equipamentos, entender-se-a que devem ser 
novos, da melhor qualidade em suas respectivas especies, de acordo com a finalidade a que se 
destinam. No caso em que materials, artigos e equipamentos sao mencionados nas 
especifica^bes tecnicas e/ou memorials como “similar” a qualquer padrao especial, o 
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprova^ao dos orgaos competentes para o seu projeto de 
obras provisorias.
13.5 Por determina<?ao do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas 
mesmas conduces contratuais, os acrescimos ou supressoes quantitativas que se fizer(ew) na 
obra, nos limites autorizados em lei.
13.6 A supressao de services resultantes de acordo celebrado expressamente entre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo 
anterior.
13.7 Se no Contrato nao tiverem sido contemplados pre^os unitarios, esses serao fixados 
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os 
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANQA DO TRABALHO
15.1 A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga 
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo 
adequado de equipamento de prote^ao individual - EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o 
uso dos EPIs.
15.2 O equipamento de prote^ao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, 
conter a identifica^ao da CONTRATADA.
15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipotese, nao se eximira da total responsabilidade 
quanto a negligencia ou descumprimento da Consolida^ao das Leis do Trabalho, 
especialmente do capitulo “Da Seguranga e da Medicina do Trabalho”, Portarias do 
Ministerio do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranga e 
medicina do trabalho.
15.4 Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condigoes de higiene e seguranga 
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados e aos materials envolvidos 
na obra, de acordo com as Portarias do Ministerio do Trabalho e Emprego e Normas 
Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.
15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranga, 
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do nao cumprimento das 
exigencias de lei. Se houver paralisagoes, estas nao serao caracterizadas como justificativa por 
atraso na execugao da obra.
15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenga imediata do 
responsavel pela fiscalizagao em caso de acidente (5) na obra, nos servigos e/ou nos bens de 
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVINGS
17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias, 
apos a comunicafao ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela 
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos services executados 
ate o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do 
CONTRATANTE. A aceita<?ao da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver 
qualquer pendencia por parte da CONTRATADA.
17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado ate 60 
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo 
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifesta^ao do Contratante, a(s) 
obra (5) sera(do) considerada(s) como recebida(s') definitivamente.
17.3 O recebimento provisorio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela 
qualidade da obra, nem a etico-profissional pela perfeita execu^ao do Contrato.
17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos 
anulaveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coa?ao, simula^ao, fraude, incapacidade 
dos agentes publicos, impossibilidade jurfdica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURAN^A
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos services, podendo 0 
CONTRATANTE, por intermedio da fiscaliza^ao, impugna-los quando contrariarem a boa 
tecnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especifica^oes tecnicas e/ou memoriais.
16.2 A CONTRATADA devera manter urn perfeito sistema de sinaliza^ao e seguran^a em 
todos os locais de services, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com 
as normas de seguran^a do trabalho.
16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execu?ao dos services ora contratados, 
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui^oes parciais ou totals, isentando 0 
CONTRATANTE de todas as reclama^oes que possam surgir com rela<?ao ao presente 
Contrato.
16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 
reclama^oes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenaijao, isentando a 
CONTRATANTE de quaisquer obriga^oes.
16.5 A inten^ao das partes, aqui manifestada expressamente, e a de que a CONTRATADA 
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realiza^ao dos services 
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obriga^ao contratual e sujeitar-se a 
aplica^ao das penalidades cabfveis.
16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito 
praticado por seus prepostos, bem como a obriga^ao e/ou necessidade de ressarcimento de 
danos materials ou morais (Art. 932, III, Codigo Civil), nao podendo a CONTRATANTE ser 
responsabilizada por eles a nenhum tftulo.
16.7 O CONTRATADO e responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e 
comerciais resultantes do contrato.

' oorfi.%
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o limite de % ( ) do
limite maximo constante no Edital de licita?ao, nas

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTIN^AO DO CONTRATO E PENALIDADES 
EXTINCAO
19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei 
14.133/2021:
19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administra^ao, exceto no caso de descumprimento 
decorrente de sua propria conduta;
19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por concilia^ao, por media^ao ou por 
comite de resolu^ao de disputas, desde que haja interesse da Administra^ao; ou
19.1.3 por decisao arbitral, em decorrencia de clausula compromissoria ou compromisso 
arbitral, ou por decisao judicial.
19.2 A extin^ao unilateral do contrato implicara a apuraqao de perdas e danos, a perda da 
garantia de execuqao, sem embargos da aplica^ao das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extinqao consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara 
sua inten?ao a outra, por escrito.
19.4 Declarada a extin^ao do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a 
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto 
deste contrato inteiramente desembaraqado, nao criando dificuldades de qualquer natureza, 
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para libera^ao da ultima 
parcela.
19.5 A documentaqao da rescisao devera ser
PARANACIDADE.

18.1 A Contratada nao podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou 
juridica, sem autoriza^ao previa, por escrito, do Contratante.
18.1.1 E vedada a subcontrata^ao total do objeto licitado.
18.2 A subcontrata<?ao parcial do objeto, sera permitida ate
valor total do contrato, respeitando o I----- - ----------- ------
seguintes conduces:
a) Autoriza^ao previa por escrito do contratante, a quern incumbe aferir as condifoes de 
habilitaqao juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os 
requisites de qualificaqao tecnica;
b) Nao poderao ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como 
requisite de habilita^ao tecnico-operacional, a apresenta^ao de atestados que comprovem 
execuijao de service com caracteristicas semelhantes.
18.3 A rela^ao que se estabelece na assinatura do contrato e exclusivamente entre o Municipio 
e a contratada, nao havendo qualquer vinculo ou rela^ao de nenhuma especie entre a 
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 
os mesmos.
18.4 Em qualquer hipotese de subcontrata<?ao, permanece a responsabilidade integral da 
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao 
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso 
cumprimento das obrigagoes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou 
juridicas sem autorizagao previa e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente 
reassumir a execugao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notiticagao ou 
aplicagao da multa, sem prejuizo de outras sangbes contratuais, inclusive, extingao contratual.



I

proposta, salvo

certame ou prestar

38

PENALIDADES
19.6 Comete infra^ao administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, a CONTRATADA 
que:

a) der causa a inexecu^ao parcial do contrato;
b) der causa a inexecu^ao parcial do contrato que cause grave dano a Administraiyao ou ao 

funcionamento dos services publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecu^ao total do contrato;
d) deixar de entregar a documenta^ao exigida para o certame;
e) nao manter a proposta, salvo em decorrencia de fato superveniente devidamente 

justificado;
f) nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentaqao exigida para a contrata^ao, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execu^ao ou da entrega do objeto da licita^ao sem motive 

justificado;
h) apresentar declara^ao ou documenta^ao falsa exigida para o 

declaraqao falsa durante a licitaqao ou a execu^ao do contrato;
i) fraudar a licita<?ao ou praticar ato fraudulento na execu^ao do contrato;
j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita^ao;
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.7 A CONTRATADA, poderao ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes san^oes:
19.7.1 Advertencia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obriga^oes previstas 
no edital e seus anexos e neste contrato, que nao configurem hipoteses de aplica<?ao de 
san^oes mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero vfrgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da 
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90 
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimplencia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre 
o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimplencia total, de 10% (dez por cento) sobre o 
valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administraqao Publica direta e indireta 
do CONTRATANTE, por prazo nao superior a 3 (tres) anos, nos casos previstos nas alineas 
“b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021, 
quando nao se justificar a imposi^ao de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaraqao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra^ao Publica, nos 
casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I” do item 18.5, bem como nos casos previstos 
no item 18.6.5 que justifiquem a imposiqao de penalidade mais grave, na forma prevista na 
Lei Federal n° 14.133/2021.
19.8 As san^oes de advertencia; impedimento de licitar e contratar; e declara^ao de 
inidoneidade para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a 
penalidade de multa, facultada a defesa previa do CONTRATADO.
19.9 Se a multa aplicada e as indeniza^oes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pelo MUNIC1PIO ao contratado, alem da perda desse valor, a diferen^a 
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
19.10 A sanqao de multa podera tambem ser aplicada ao responsavel por qualquer das
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSI^GES GERAIS
22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscaliza^ao e aguardar instru^oes sobre os 
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor 
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta 
sendo executado o objeto do presente contrato.
22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica 
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerao aqueles mencionados 
por extenso.
22.3 Os casos omissos serao dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na 
legislaqao em vigor e aplicaveis a especie.
22.4 O presente contrato e seus aditamentos serao publicados no Portal Nacional de 
Contrataqoes Publicas e no si'tio eletronico oficial do municipio m ate 20 dias uteis da data da 
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERA^OES CONTRATUAIS
21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipoteses previstas nos artigos 124 e 
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuencia expressa do 
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogaqao, tao somente, do prazo de vigencia 
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA 
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE 
MADEIRA
23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residues da Construqao Civil, a empresa 
devera executar a obra de acordo com a Resoluqao do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 
2002 e suas alteraqoes juntamente com a legislaqao pertinente do municipio onde sera 
realizada.
23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem 
exotica ou nativa que tenham procedencia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 
de maio de 2005.

no item 18.5, nao podendo ser inferior a 0,5% neminfraqoes administrativas previstas
superior a 30% do valor contratual.
19.11. O procedimento para aplicaqao das sanqoes seguira o disposto nos artigos 156 e 
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA - ANTICORRUP^AO
20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenqao a corrupqao previstas na legisla<?ao 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a 
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se qae para a execu^ao deste 
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quern quer que 
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quern quer que seja, tanto por conta propria 
quanto por intermedio de outrem, qualquer pagamento, doaqao, compensavao, vantagens 
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer especie, de modo fraudulento que constituam 
pratica ilegal ou de corrup?ao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio economico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da 
mesma forma.
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23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisites impostos no item 22.2 deste 
Contrato, podera implicar extin^ao do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal 
14.133, de 2021, c/c a aplicavao das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e 
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO
24.1 As partes elegem o foro da Comarca de ( ), Estado do Parana, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.
24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no 
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demals 
clausulas vinculadas submetidas a esta data.
E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e 
forma, na presen^adas testemunhas abaixo.
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- Determina^ao da massa especffica aparente “in situ”, com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compacta^ao) - Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma DNER- 
ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

- Analise Granulometrica dos Agregados - Norma DNER-ME 083/98 - mfnimo 1 
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada;

- Ensaio de abrasao Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - minimo 1 ensaio a 
cada 300 m de pista;

OOP101

5) Base
a) Agregado Graudo (diametro maior que 3” e menor que 5”, nao devendo ser maior 

que 2/3 da espessura da camada).

4) Sub-base
a) Agregado Graudo (diametro maior que 3” e menor que 5”, nao devendo ser maior 

que 2/3 da espessura da camada).

2) Refor^o do Subleito
- Determinagao da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compacta^ao) - Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista.

3) Regulariza^ao e Compacta^ao do Subleito
- Determina^ao da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compacta^ao) - Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista.

1) Terraplenagem
- Determina^ao da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compactagao) - Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista.
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- Percentagem de Betume - Norma DNER-ME 053/94 - minirno 1 ensaio a cada 800 
m2 de pista;

- Taxa de Agregados (mediante a coloca^ao de bandejas de massa e area conhecidas, 
na pista onde estiver sendo feito o espalhamento). Minirno 1 ensaio a cada 800 m2 de 
pista (Repetir o ensaio para cada camada).

- Determina^ao da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compacta^ao) - Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma DNER- 
ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minirno 1 ensaio a cada 
100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

- Ensaio de abrasao Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - minirno 1 ensaio a 
cada 300 m de pista;

b) Base sem Agregado Graudo (brita graduada, bica corrida, moledo e outros)
- Analise Granulometrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minirno 1 
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base);

Controle de Taxas de Aplica^ao e espalhamento de cada camada- Norma DNIT 
148/2012- ES:

Imprima^ao da Base - Controle de Taxas de Aplica^ao e espalhamento - Norma DNIT 
148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a coloca^ao de bandejas de massa e area 
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplica^ao) - minirno 1 ensaio a cada 800 
m2 de pista.

6) Revestimento com Tratamento (TSS/TSD/TST)
- Pintura de Ligafao: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a coloca^ao de bandejas de 
massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplica^ao). Minirno 1 ensaio a 
cada 800 m2 de pista.

7) Reperfilamento com CBUQ / PMF
- Pintura de Liga^ao/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocafao de 
bandejas de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplica^ao). 
Minirno 1 ensaio a cada 800 m2 de pista.

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a coloca^ao de bandejas de massa e area 
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplica^ao). Minirno 1 ensaio a cada 800 nr 
de pista (Repetir o ensaio para cada camada).
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- Durante a execu^ao da obra, todos os consumos de materiais das misturas serao 
reavaliados atraves de ensaios. Os services somente serao aceitos e medidos se forem

- Determina^ao da Densidade Aparente - Norma DNER-ME 117/94 - minimo 1 
ensaio a cada 700 m2 de pista;

- Determinafao da Densidade Aparente - Norma DNER-ME 117/94 - minimo 1 
ensaio a cada 700 m2 de pista;

- Antes do inicio dos services devera ser apresentada a fiscaliza^ao o projeto de massa 
asfaltica (tra^o), baseado pelo Metodo Marshall, de todas as misturas das camadas do 
revestimento asfaltico, produzidas em conformidade com as especifica^oes do DER- 
PR e/ou DN1T, atendendo as conduces indicadas no projeto, com as devidas 
adapta^oes inerentes a disponibilidade de materiais na regiao.

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700 
m2 de pista;

- Percentagem de Betume - Norma DNER-ME 053/94 - minimo 1 ensaio a cada 700 
m2 de pista;

- Grau de Compacta^ao (razao entre a densidade aparente da massa asfaltica 
compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratorio para a mistura - 
ensaio Marshall) -minimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista.

9) Revestimento em CBUQ / PMF
- Pintura de Liga<?ao/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a coloca^ao de 
bandejas de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplica^ao). 
Minimo 1 ensaio a cada 800 m2 de pista.

- Pintura de Liga?ao/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a coloca^ao de 
bandejas de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplica^ao). 
Minimo 1 ensaio a cada 800 m2 de pista.

- Determinafao da espessura do revestimento com a extra^ao de corpos de prova com 
a utiliza^ao de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em 
quatro posi^oes equidistantes, e adotar como altura o valor da media aritmetica das 
quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista;

- Determina<?ao da espessura do revestimento com a extra^ao de corpos de prova com 
a utiliza?ao de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em 
quatro posi^oes equidistantes, e adotar como altura o valor da media aritmetica das 
quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista;

- Grau de Compacta^ao (razao entre a densidade aparente da massa asfaltica 
compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratorio para a mistura - 
ensaio Marshall) -minimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista.
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executados dentro da margem de tolerancia, conforme especifica^oes do DER-PR e/ou 
DNIT.

- Os consumos de materials aferidos atraves de ensaios, quando executados a menor 
do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizapao, 
serao glosados e descontados nas medi^oes. Consumos acima dos quantitativos 
contratados so serao aceitos se forem previstos e aprovados pelo Municipio e 
PARANACIDADE, antes da execute.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declara^ao de Realiza^ao de Ensaios Tecnoldgicos

Lote

Data de recolhimento

(%) executadoServices:

Declare a veracidade desta informafao prestada.

Local data.

45

Terraplanagem:
Refor^o do Subleito:
Regulariza^ao e compacta^ao do subleito:
Sub-base:
Base:
Revestimento:

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos 
Profissional responsavel
CREA

Empresa Contratada
CNPJ N° Contrato Empreitada

Programa 
SAM 
SIT n°

Declare que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no 
anexo I do contrato de empreitada, normas tecnicas vigentes e ART, atestando que os 
resultados apresentados estao de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos services 
realizados. O pagamento esta apto a ser realizado.

Medi?ao n°

Nome
Forma^ao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscaliza^ao da Obra
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E-mail:Fax:

Conta-corrente:

 de 20

Assinatura:
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Obs. Caso haja divergencia entre o valor numerico e o valor por extenso da proposta, 
prevalecera o valor por extenso.

Se vencedor da licita^ao, assinara o contrato administrative, na qualidade de representante 
legal, o(a) Sr.(a), portacor(a) do CPF  

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

1) O pre?o proposto e de R$().
2) O prazo de validade da Proposta sera de 60 dias corridos, contados a partir da data de 

abertura da Licita^ao.

Representante Legal da Empresa 
Nome:
CPF:
[

Licitante:
CNPJ/CPF:
Endere^o:
Bairro:
CEP:
Telefone:
Inscri^ao Estadual:
Cidade:_________
Banco:

Estado:
Agencia:

A Empresa, propoe ao MUNICIPIO DE  
a execufao do objeto da Licita^ao supra referenciada, tudo em conformidade com o 

Edital, o contrato e os anexos da licita^ao em referencia.

Ao
MUNIC1PIO DE
Referencia: Concorrencia Eletronica n.° 
Objeto:



ANEXO III

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA
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oorio?
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ANEXO IV
Cronograma Fisico-Financeiro

ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA



HORISTA (%)CODIGO [PESCRIQAO

D2

D

TOTAL (A+B+C+D)
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ANEXO V
Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Gustos da Mao de Obra

GRUPOB
Bl______
B2______
B3______
B4______
B5______
B6______
B7______
B8______
B9______
BIO
B

GRUPO D 
DI

Aviso Previo Indenizado___________________________
Aviso Previo Trabalhado___________________________
Ferias Indenizadas________________________________
Deposito Rescisao Sem Justa Causa__________________
Indeniza^ao Adicional_____________________________
Total dos Encargos Sociais que nao recebem incidencia de A

Repouso Semanal Remunerado___________________
Feriados_______________________________
Auxilio-Enfermidade_____________________ _____
13°Salario_________________________
Licen^a Paternidade____________________
Faltas Justificadas________________________ _
Dias de Chuva_________________________
Auxflio Acidente de Trabalho____________________
Ferias Gozadas________________________
Salario Maternidade___________________________
Total dos Encargos Sociais que recebem incidencia de A

GRUPOA
Al____
A2____
A3____
A4____
A5____
A6____
A7____
A8____
A9____
A

GRUPO C
Cl____
C2____
C3____
C4____
C5____
C

Reincidencia do Grupo A sobre o Grupo B____________
Reincidencia do Grupo A sobre Aviso Previo Trabalhado e 
Reincidencia do FGTS sobre Aviso Previo Indenizado 
Total de Reincidencias de um grupo sobre o outro

INSS________________________
SES1
SENAI_______________________
INCRA _____________________
SEBRAE_____________________
Salario Educa^ao_______________
Seguro Contra Acidentes de Trabalho
FGTS________________________
SECONCI____________________
Total dos Encargos Sociais Basicos

C0(T09



/20

IMPOSTOS

MATERIAIS

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
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BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU 
PAVIMENTAQAO

ANEXO VI 
(ARQUIVO DIGITAL)

Modelo de Planilha para Calculo do BDI

TIPO DE SERVIQO______________________________
ADMINISTRAQAO CENTRAL_____________________
RISCOS_______________________________________
SEGUROS E GRANTIAS_________________________
DESPESAS FINANCEIRAS
LUCRO________________________________________
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)_______________
B Dl=( ((((1 +(C8+C9+C10)/100)*(H-C11 /100)*( 1+C12/100))/( 1-C6/100))-1 )*100)
BDI (OBRA) ———-p-

ISS =
PIS =

CQFINS =
CPMF =

TOTAL =
OBRAS

no

Ao
MUNlCiPIO DE
Referencia: Concorrencia Eletronica n.°

r r! f 1U'Jt A



IMPOSTOS

20,07%

BD1 (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 15,28%

51

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATA^OES PUBLICAS e no sitio 
eletronico do sistema adotado para a licita^ao.

PAVIMENTAQAO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAQAO N° 
14.133/2021

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PREFEITURA 
PAVIMENTAQAO - ANEXO VII

ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial 

(ARQUIVO DIGITAL)

TIPO DE SERVIQO_______________
ADMINISTRAQAO CENTRAL
RISCQS________________________
SEGUROS E GRANTIAS__________
DESPESAS FINANCEIRAS________
LUCRQ_________________________
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

5,15 
MATERIAIS 

3,45 
0,85 
0,48 
0,85 
5,11 
15,28

1,50
0,65
3,00

ISS = 
PIS = 

CQFINS = 
CPRB =

TOTAL = 
OBRAS 

4,01 
0,56 
0,40 
1,11 
7,30 
20,07 

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1 +C11/100)*(1 +C12/100))/( 1-C6/100))-1 )*100) 

BDI (OBRA)

oorm
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de 20Local, de

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsdvel Tecnico habilitado da proponente}
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Tecnica

e assinatura do responsdvel pelo Municlpio).

Ao
MUNICIPIO DE
Referencia: Concorrencia Eletronica n.1

Declaramos que o Responsavel Tecnico (inserir o name co tripleto). CREA/CAU n° 
Ci ns er ir o nutnero) da proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credenciado, 
visitou o local da execuqao da obra, objeto da Concorrencia em epigrafe.

(Nome, RG n°



ANEXO VIII. 1

Declara^ao Formal de Dispensa de Visita Tecnica

/20

E-mail 

20 de 
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, CEP 
, declara o abaixo:

__ , CNPJ/MF 
, estado do _____

- Telefone

Responsavel Tecnico do Licitante pela visita 
Nome:
CREA e/ou CAU N.°
Assinatura:

A Empresa  
com sede na cidade de 

113

Declara, para fins de participa^ao nessa licita^ao, pleno conhecimento das condigoes locals e 
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, 
de forma que a falta de conhecimento das conduces do local, onde serao executados os 
services, nao sera utilizada para quaisquer questionamentos futures e jamais poderao ser 
alegadas em favor de eventuais pretensoes de inclusao de services, quantitativos de material 
ou acrescimo dos pre^os.

, n.° 

00(

Ao
MUNICIPIO DE
Referencia: Concorrencia Eletronica n.° 

_, sito a Rua
),



ANEXO IX

Modelo de Declara^ao de Responsabilidade Tecnica

/20

abaixo-assinado.O

pelo(a)Responsavel1
/**)

Assinatura:

pelo(a)Responsavel2

Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima ate completar a equipe tecnica proposta

de 20
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Representante Legal da Empresa 
Nome:
CPF:
Assinatura:

Os referidos responsaveis registrarao as Anota^oes de Responsabilidade Tecnica - ARTs no 
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Tecnica - RRTs no CAU, conforme preceitua o 
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do 
im'cio da obra, ficando sujeito a aplica^ao de penalidades previstas na legisla^ao vigente e no 
Edital da presente licita<?ao.

Profissional(is) Responsavel(is) Tecnico(s) pelos services contratados: (*) 
Nome: 
Titulo:
Atribui^ao:

Nome:
Titulo:
Atribui^ao:

Responsavel(is) Tecnico(s) (quando couber):
Nome:
CREA e/ou CAU N.°
Assinatura:

CREA e/ou CAU n.°

CREA e/ou CAU n.°

U j I 1 a 1

(*) Indicar todos os responsaveis tecnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compoem a 
___ equipe tecnica proposta._______________________________________________________  
(**)Indicar qual e o tipo do servifo sob a responsabilidade do profissional indicado e 

|conforme a equipe tecnica proposta.

Ao
MUNICIPIO DE
Referencia: Concorrencia Eletronica n.°

na qualidade de responsavel legal pela empresa 
__ vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)

Responsavel(is) Tecnico(s) que atuarao na execu^ao do contrato, de acordo com a Lei Federal 
n.° 5.194/1966 e com as Resolu^oes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA - Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei 
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a veneer a referida licita^ao.
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DEMONSTRATES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

ContratanteObra ou ServicesItem

SOMATORIOS (Y) =

Valor do compromisso =

X Valor ja faturado =

SC =

SC

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

55

Onde:
SC = Saldo Contratual

Diferen^a entre a somatoria dos compromissos e a somatoria dos 
valores ja faturados referentes aos compromissos.

Valor do 
Compromisso (R$)

Valor do compromisso - Valor ja 
faturado =

N° do 
Contrat

Valor Ja Faturado 
(R$)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANEXOX ' ’l 115
Modelo de Declaragao de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIP1O DE
Referencia: Concorrencia Eletronica n.° 

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as 
penas da lei, que a pessoa jurldica _ _______________ , estabelecida a

, por mim legalmente 
representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminui^ao da 
capacidade operativa ou absor^ao de disponibilidade financeira, calculada esta em fun^ao do 
patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rota?ao.



SAO AS DEMONSTRAQOES:

IndiceValor em reaisTipo de indice

Liquidez geral (£<?)

LG = (AC + RLP) I (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC = AC / PC

Solvencia Geral (SG)

Local, de de 20

56

AC - ativo circulante;
AP - ativo permanente;
PC - passive circulante;

Representante Legal da Empresa:
Nome:
CPF:
N.° de registro orgao de classe (se for o caso): 

Assinatura:

OBS: Os indices deverao ser apresentados com 2 (duas) casas decimals, desprezando-se as 
demais.

SG = (AC + AP + RLP) / (PC + 
ELP)

RLP - realizavel a longo prazo; 
ELP - exigivel a longo prazo.

Contador responsavel pela Empresa:
Nome:
CRC N.°:
Assinatura:

DECLARAMOS que as demonstra^oes abaixo correspondem a real situa^ao da 
proponente. Esses indices foram obtidos no balance do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, 
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informa^oes que comprovarao as 
demonstra^oes.



ANEXO XI
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Carteira de Identidade
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Modelo de Declara^ao de Conhecimento e Atendimento de Criterios Legais e 
Constitucionais

em nome da Empresa 

Ao
MUNIC1PIO DE
Referencia: Concorrencia Eletronica n.° 

1) Concordar, na Integra, com os termos da Licita$ao e com todos os documentos dela 
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisao que venha a ser tomada pelo Orgao Licitante 
quanto a sua habilitaqao;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de falencia em nome desta empresa e que 
ela se submete a automatica inabilitaqao, caso tai venha a ocorrer durante o processo de 
Licitaqao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a nao superveniencia de fato impeditivo da habilitaqao;
5) Que a empresa e idonea e atende a todos os pre-requisitos da Licitaqao e demais 

exigencias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;
6) Que nao se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei 

Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi^oes de participaqao da Licita^ao e 
legislaqao vigente, em especial:
6.1 Nao mantem vinculo de natureza tecnica, comercial, economica, fmanceira, 
trabalhista ou civil com dirigente do orgao ou entidade contratante ou com agente 
publico que desempenhe funqao na licita^ao ou atue na fiscalizaqao ou na gestao do 
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, ate o terceiro grau
6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgaqao do Edital, nao foi condenado(a) 
judicialmente, com transito em julgado, por exploraqao de trabalho infantil, por 
submissao de trabalhadores a condi^oes analogas as de escravo ou por contrataqao de 
adolescentes nos casos vedados pela legislaqao trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informaqoes prestadas e, em qualquer tempo, 
exime o ora contratante de quaisquer onus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informaqoes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e 
que se compromete a apresentar a documentaqao original, quando for solicitada pelo 
Agente de Contrataqao, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro 
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se nao for registrada no Parana e se for 
vencedora da presente licita^ao e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do 
contrato, efetuara o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre 
as exigencias de reserva de cargos para pessoa com deficiencia e para reabilitado da 
Previdencia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso 
XXXIII, artigo 7° da Constitui^ao Federal, nao emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condi^ao de aprendiz, a partir de quatorze anos.

O Signatario da presente,  
n.°, representante legal, 
CNPJ/MF, declara:
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Assinatura:
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Representante Legal da Empresa 
Nome:
CPF:

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
Constitui^ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licita^ao sustentavel, em 
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, 
embalagens e services pos-consumo no limite da proporqao que fomecerem ao poder 
publico, assumindo a responsabilidade pela destina^ao final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta 
compreende a 
assegurados na 
conven?6es coletivas de trabalho e 
data de entrega desta proposta.
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EmpressA

20de

Assinatura:

59

Representante Legal da Empress 
Nome:
CPF:

ANEXO XII
Modelo Declara?ao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Declara ainda que, nao extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento 
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, II da Lei Complementar n° 123, 
de 2006, em relayao aos valores dos contratos celebrados com a Administragao Piiblica 
no ano-calendario de realizagao da licitagao.

______________ CNPJ/MF 
_____________________ , DECLARA, sob pens de aplicagao das sangoes administrativas 
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da 
legislagao vigente, nao possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do 
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteragoes, e tendo interesse dos 
beneficios nela contidos para efeitos de licitagao, quando e no que couber.

Ao
MUNICIPIO DE
Referencia: Concorrencia Eletronica n.° 
Ao

00fll9
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RG 

20 , em de 
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Representante Legal da Empresa:
Nome:
CPF:
Assinatura:

Responsavel tecnico do licitante:
Nome:
CPF:
Assinatura:

ANEXO XIII 
Modelo de Declara^ao de Compromisso de Utilizajjao de Produtos e Subprodutos de 

Madeira e de Gerenciamento de Residues da Constru^ao Civil

Eu< ______ , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa CNPJ , para 
o firn de qualifica^ao tecnica no procedimento licitatorio em referencia declare, sob as penas 
da lei, que para a execuqao da(s) obra(s) e servi<?o(s) de engenharia objeto da referida licita^ao 
a empresa cumprira as exigencias legais ambientais, e em especial:

c ji'ipa

1) Somente serao utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou de 
origem nativa de procedencia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de 
manejo florestal aprovados por orgao ambiental competente integrante do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorizaqao de transporte concedida pelo 
Institute Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturals Renovaveis - IBAMA, e 
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciencia 
que o nao atendimento da presente exigencia na fase de execuqao do contrato podera 
acarretar as san^bes administrativas previstas nos artigos as sanfoes administrativas 
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejulzo das implicaqoes de 
ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residues da Construqao Civil, a obra sera 
realizada de acordo com a Resolu^ao do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas 
alteragbes, e com a legislaqao pertinente do municipio onde ela sera construida.

Ao
MUNICIPIO DE
Referencia: Concorrencia Eletronica n.° 
Ao
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ANEXO XIV
Rela^ao de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

,fl21



r ni

M U NIClPIO /LOCAL :
AREA CONSTRUiDAOBJETO :

PRAZO DE EXECUQAO :LOTE :

DISCRIMINAQAO DOS VEIC U LO S, M AQ U IN ASITEM
2402101801509030 60

01
QUANTIDADE
utilizaqAo02
QUANTIDADE

UTILIZAg AO03
QUANTIDADE

UTILIZAQ AO04
QUANTIDADE

UTILIZAQ AO05
QUANTIDADE

UTILIZAQ AO06
QUANTIDADE

UTILIZAQ AO07
QUANTIDADE

UTILIZAQ AO08
QUANTIDADE

UTILIZAQ AO09
QUANTIDADE

10 UTILIZAQ AO

QUANTIDADE

11 UTILIZAQ AO

QUANTIDADE

12 UTILIZAQ AO

QUANTIDADE

13 UTILIZAQ AO

QUANTIDADE

14 UTILIZAQ AO

QUANTIDADE

15 UTILIZAQ AO

QUANTIDADE

16 UTILIZAQ AO

QUANTIDADE

EXEMPLO:

NN UTILIZAQ AONONONONO NO NONONO
2 2 2QUANTIDADE

mes).de (inserir a ana)

(carimbo, nome, RG n0 e assinatura do responsevel legal) (carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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: EOUIPAMENTOS DIS P O N IBILIZ A D O S

UTILIZAQ AO

PRAZO DE EXECUCAO (d as 1
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Q3C122
ANEXO XV - Cronograma de Utiliza^ao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

^n.s.arir.0 local), (insecira data) de4ui-S£j.ir..o

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITALDECONCORRENCIAN” (inserir o luimerg) I (in serir n ann) ■ (inserir a sigla tin HcitadoJ).
PROPONENTE : (inserir o.nome da proponente). 
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ANEXO XVI

Elementos Tecnicos Instrutores

a) Elementos graficos (plantas

d) Modelo de placa - disponivel em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas

63

e documentos graficos) — disponivel em: (municipio 
devera inserir link de disponibiliza^ao)

c r.rL i

c) Rela^ao de services e quantidades e Planilha Orfamentaria Referencial - disponivel 
em: (municipio devera inserir link de disponibiliza^ao)

b) Especificafoes tecnicas e memoriais — disponivel em: (municipio devera inserir link 
de disponibiliza^ao)

https://paranainterativo.pr.gov.br/placas
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I - RELATORIO

Em sintese e o relatorio.

Registra-se que consta da documentaqao encaminhada pela 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; Edital e Anexos.

Destaca-se que esta manifestapdo juridica ndo estd vinculada a 
aos detalhes tecnicos do objeto requisitado pelos secretaries demandantes, 
mas sim, aos aspectos juridicos inerentes ao procedimento, por isso os 
documentos apresentados neste Memorando serdo considerados como 
verossimeis, sem prejuizo de uma eventual apurapdo de responsabilidade 
caso ndo representem fielmente o atendimento do interesse publico.

A Secretaria Municipal de Finanpas, atraves do Departamento de 
Contabilidade, verificou a existencia de previsdo de recursos orpamentdrios 
para a contratapdo.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 
Fone Fax: (42) 3657-1222

PARECER JURIDICO N° 192/2025-LIC (EDITAL) 
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2025 

PROCEDIMENTO LICITARIO N° 59/2025

O pedido foi deferido pelo Sr. Prefeito atraves do Oficio 
48/2025/GAB/LIC.

MUNICIPIO DE PALMITAL - PR CO,

DE: ASSESSORIA JURIDICA
PARA: COMISSAO DE UCITACAO

n°

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM PAVIMENTAQAO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), COM AREA 
TOTAL DE 2.563,00 M2, SENDO 1.679,18 M2 DE 
PAVIMENTAQAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS 
IRREGULARES E IMPLANTAQAO ASFALTICA COM 
883,82 M2, INCLUINDO SERVIQOS PRELIMINARES.

Trata -se de consulta realizada pelo drgdo solicitante, acerca da 
legalidade e regularidade do Processo Licitatdrio, instaurado na modalidade 
CONCORRENCIA na torma ELETRONICA, cujo objeto e a “CONTRATAQAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAQAO DE VIAS URBANAS EM 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), COM AREA TOTAL DE 
2.563,00 M2, SENDO 1.679,18 M2 DE PAVIMENTAQAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS 
IRREGULARES E IMPLANTAQAO ASFALTICA COM 883,82 M2, INCLUINDO 
SERVIQOS PRELIMINARES.”
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II - FUNDAMENTAQAO

E cedi^o que s Concorrencia Eletronica, em andlise estd 
instrumentalizado a luz da Lei 14.133/2021, portanto, sera regido pela referida 
norma.

Esta escolha se baseia no fato de que o processo licitatdrio visa 
contratar obras e serviqos de engenharia, conforme analisado no Estudo 
Tecnico Preliminar.

Art. 18. A fase preparatoria do processo licitatdrio e caracterizada 
pelo planejamento e deve compatibilizar -se com o piano de 
contratapbes anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 
desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orqamentdrias, bem 
como abordar todas as consideraqdes tecnicas, mercadoldgicas e 
de gestdo que podem interferir na contrataqdo, compreendidos:
I - a descriqdo da necessidade da contrataqdo fundamentada em 
estudo tecnico preliminar que caracterize o interesse publico 
envolvido; \\

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 
Fone Fax: (42) 3657-1222

Destaca -se que ao buscar satisfazer o interesse publico, que e 
norteado pelos principios constitucionais que regem a Administraqdo 
Publico, a regra e a ocorrencia de licitaqdo, conforme dispbe o inciso XXI do 
artigo 37 da Constituiqao Federal, assegurando a igualdade de condiqbes 
aos concorrentes que possam vir a pactuar contrato com o ente. Assim, o 
procedimento administrative de licitaqdo consiste no meio pelo qual a 
Administraqdo Publico seleciona a proposta mais vantajosa, caracterizando - 
se como ato administrative formal, praticado pelo Gestor Publico.

Nesse sentido, a Lei n°. 14.133/21 estipulou em seu Art. 6° XXXVIII - 
concorrencia: modalidade de licitaqdo para contrataqdo de bens e serviqos 
especiais e de obras e serviqos comuns e especiais de engenharia, cujo 
criterio de julgamento poderd ser menor preqo, independentemente do 
valor estimado para a contrataqao, a modalidade licitatdrio a ser utilizada 
para efetivar o contrato e, obrigatoriamente, a CONCORRENCIA, conforme 
conceitua o art. 6°, inciso XXXVIII da referida Lei.

Considerando a natureza da aquisiqdo planejada pelo consulente, e 
evidente que a modalidade de CONCORRENCIA se mostra apropriada para 
este fim.

Apos estas consideraqdes iniciais, e hora de entrar no cerne 
procedimental do assunto em questdo. O artigo 18 da Lei n° 14.133/2021 
estabelece os requisitos a serem seguidos na fase preparatoria (fase interna) 
do processo licitatdrio, destacando:
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Art. 18:

§ 1° O estudo tecnico preliminar a que se refers o incise I do caput 
deste artigo deverd evidenciar o problema a ser resolvido e a sua 
melhor soluqdo, de mode a permitir a avaliaqdo da viabilidade 
tecnica e econdmica da contrataqdo, e conterd os seguintes 
elementos:

Quanto ao estudo tecnico preliminar, o §1° do artigo anteriormente 
mencionado, dispde que:

II - a definipdo do objeto para o atendimento da necessidade, por 
meio de termo de referenda, anteprojeto, projeto bdsico ou projeto 
executive, conforme o caso;
III - a definipao das condipoes de execupdo e pagamento, das 
garantias exigidas e ofertadas e das condiqbes de recebimento;

IV - o orpamento estimado, com as composipbes dos prepos 
utilizados para sua formapdo;

V - a elaborapdo do edital de licitapdo;

VI - a elaborapdo de minuta de contrato, quando necessdria, que 
constard obrigatoriamente como anexo do edital de licitapdo;

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestapdo de servipos 
ou de execupdo de obras e servipos de engenharia, observados os 
potenciais de economic de escala;

VIII - a modalidade de licitapdo, o criterio de julgamento, o modo 
de disputa e a adequapdo e eficiencia da forma de combinapdo 
desses pardmetros, para os fins de selepdo da proposta apta a 
gerar o resultado de contratapdo mais vantajoso para a 
Administrapdo Publico, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

IX - a motivapdo circunstanciada das condipdes do edital, tais 
como justificativa de exigencies de qualificapdo tecnica, mediante 
indicapdo das parcelas de maior relevdncia tecnica ou valor 
significativo do objeto, e de qualificapdo econdmico -financeira, 
justificativa dos criterios de pontuapdo e julgamento das propostas 
tecnicas, nas licitapdes com julgamento por melhor tecnica ou 
tecnica e prepo, e justificativa das regras pertinentes d participapdo 
de empresas em consdrcio;

X - a andlise dos riscos que possam comprometer o sucesso da 
licitapdo e a boa execupdo contratual;

XI - a motivapdo sobre o momento da divulgapdo do orpamento 
da licitapdo, observado o art. 24 desta Lei.

I - descripdo da necessidade da contratapdo, considerado o 
problema a ser resolvido sob a perspective do interesse publico

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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II - demonstracao da previsdo da contrataQdo no plana de 
contratapoes anual, sempre que elaborado, de modo a indicar a 
seu alinhamento com o planejamento da Administraqdo;

III - requisites da contratapao;

IV - estimativas das quantidades para a contrataqdo, 
acompanhadas das memdrias de cdlculo e dos documentos que 
lhes ddo suporte, que considerem interdependencias com outras 
contrataqdes, de modo a possibilitar economia de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na andlise das 
alternativas possiveis, e justificativa tecnica e econdmica da 
escolha do tipo de soluqdo a contratar;

VI - estimative do valor da contrataqdo, acompanhada dos preqos 
unitdrios referenciais, das memdrias de cdlculo e dos documentos 
que lhe ddo suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se 
a Administraqdo optar por preserver o seu sigilo ate a conclusdo da 
licitaqdo;

VII - descriqdo da solupdo como urn todo, inclusive das exigencies 
relacionadas d manutenqdo e d assistencia tecnica, quando for o 
caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou ndo da contratagdo;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de 
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos 
humanos, materiais e financeiros disponiveis;

X - providencias a serem adotadas pela Administragdo previamente 
d celebragdo do contrato, inclusive quanto d capacitagdo de 
servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual;

XI - contratagdes correlatas e/ou interdependentes;

XII - descrigdo de possiveis impactos ambientais e respectivas 
medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consume de 
energia e de outros recursos, bem como logistica reverse para 
desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicdvel;

XIII - posicionamento conclusive sobre a adequagdo da 
contratagdo para o atendimento da necessidade a que se destina.

§ 2° O estudo tecnico preliminar deverd confer ao menos os 
elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § l° deste artigo 
e, quando ndo contemplar os demais elementos previstos no 
referido pardgrafo, apresentar as devidas justificativas.

§ 3° Em se tratando de estudo tecnico preliminar para contratagdo 
de obras e servigos comuns de engenharia, se demonstrada a 
inexistencia de prejuizo para a aferigdo dos padrdes de 
desempenho e qualidade almejados, a especificagdo do objeto 
poderd ser realizada apenas em termo de referencia ou em projeto 
bdsico, dispensada a elaboragdo de projetos.

■ ' ■.
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Diante do apresentado, afere-se que os itens da minuta do Edital 
estao definidos de forma clara e com a devida observdncia do determinado 
pelo artigo 25 da Lei n° 14.133/2021, que assim dispde:

Em suma, o Edital contem as cldusulas minimas exigidas atendendo, 
portanto, a Lei n° 14.133/2021.

Nesse sentido, epos a andlise, verifica-se que o termo de referencia 
elaborado a partir do estudo tecnico preliminar, contem itens em epigrafe; 
definipdo do objeto; justificativa e objetivo da licitapao; prazo de entrega e 
condigdes de execugdo; condigdes de pagamento; obrigagdes da 
Contratante e da Contratada; fiscalizagdo do contrato; revisdo de pregos e 
sangdes aplicdveis. Assim, o termo de referencia, contem, por conseguinte, 
todos os elementos exigidos pelo inciso XIII do artigo 6° da Lei n° 14.133/2021.

Art. 25. O edital deverd center o objeto da licitaqao e as regras 
relatives a convocagao, ao julgamento, a habilitaqao, aos recursos 
e ds penalidades da licitaqao, a fiscalizapao e a gestao do 
contrato, d entrega do objeto e as condigdes de pagamento.

“Evidentemente, a elaboragao do estudo tecnico preliminar 
envolve uma etapa inicial do processo licitatdrio e exige o 
desenvolvimento de multiplas atuagdes da Administragdo. O nivel 
de aprofundamento e complexidade do estudo tecnico preliminar 
dependerd das caracteristicas da necessidade a ser atendida.”

Ademais, a minuta do Edital veio com os seguintes itens 
descriminados: sessdo publica; definigdo do objeto; recursos orgamentdrios; 
condigdes de participagdo; encaminhamento e elementos da proposta; 
habilitagdo; recurso; adjudicagdo e homologagdo do certame; pedido de 
esclarecimentos e impugnagdo ao edital; disposigdes finals; e foro de 
julgamento.

Alem disso, e importante ressaltar que a minuta do Edital do processo 
licitatdrio estabelece corretamente a modalidade de licitagdo para a

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR VV
Fone Fax: (42) 3657-1222

A luz das ligdes de Margal Justen Filho (in: Comentdrios d Lei de 
Licitagdes e Contratagdes Administrativas - p. 354 - Sdo Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2021), o estudo tecnico preliminar “consiste numa exposigdo inicial, 
que contempla os elementos genericos e bdsicos da necessidade de 
contratagdo e das possiveis solugoes a serem adotadas.” Alem disso, o autor 
tambem dispds sobre as exigencies relacionadas a esse estudo:

MUNICIRIO DE PALMITAL - PR
pul 14^

Na sequencia, analisando a minuta de edital, observa-se o 
cumprimento de todos os requisitos previstos na Lei n° 14.133/2021, sendo um 
dos elementos que devem ser observados na fase interna da licitagdo 
pubica.
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Art. 176. Os Municfpios com ate 20.000 (vinte mil) habitantes terao o 
prazo de 6 (seis) anos, contado da data de publicagdo desta Lei, 
para cumprimento:
I - dos requisitos estabelecidos no art. 7° e no caput do art. 8° desta 
Lei;
II - da obrigatoriedade de realizaqdo da licitaqdo sob a forma 
eletrbnica a que se refere a § 2° do art. 17 desta Lei;
III - das regras relatives a divulgaqdo em sitio eletrdnico oficial.
Pardgrafo unico. Enquanto ndo adotarem o PNCP, os Municfpios a 
que se refere o caput deste artigo deverdo:
I - publicar, em didrio oficial, as informaqbes que esta Lei exige que 
sejam divulgadas em sitio eletrdnico oficial, admitida a publicaqdo 
de extrato;
II - disponibilizar a versdo ffsica dos documentos em suas repartiqbes, 
vedada a cobranqa de qualquer valor, salvo o referente ao 
fornecimento de edital ou de cdpia de documento, que ndo sera 
superior ao custo de sua reproduqdo grdfica.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 
Fone Fax: (42) 3657-1222

MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
00!

tambem contempla 
de pequeno 

estabelecido

r'f 129

Ndo se olvidar ainda que o Municipio de Palmital-PR, se enquadra 
dentro das excepbes previstas no art. 176, da Lei n° 14.133/2021 que se 
aplicam aos municfpios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes ate a 
data de 31 de marpo de 2027, in verbis:

-

contratapdo do objeto, optando pela CONCORRENCIA em sua forma 
eletrdnica. Esta escolha e apropriada considerando que o objeto se 
enquadra na categoria de OBRAS CIVIS, com criterios de qualidade e 
desempenho que podem ser objetivamente descritos, em conformidade 
com os incisos XIII e XLI do artigo 6° da Lei 14.133/2021. O criterio de selepdo 
da proposta como sendo o "menor prepo" e o modo de disputa aberto 
tambem sdo adequados para a modalidade determinada pelo legislador.

Adicionalmente, a minuta 
prerrogativas das microempresas, 
microempreendedores individuals, 
Complementar Federal n° 
contratapdo em questdo.

do Edital tambem contempla as 
empresas de pequeno porte e 
conforme estabelecido na Lei 

123/2006 e suas alterapdes, para regulamentar a

Dessa forma, ao analisar os documentos do procedimento que ainda 
se encontra em fase interna, e possfvel constatar que o instrumento 
convocatdrio esta em conformidade com os dispositivos legais vigentes, e o 
edital anexo demonstra regularidade tanto em sua forma quanto em seu 
conteudo, estando a minuta do Edital de acordo com as regras estipuladas 
na Lei n° 14.133/2021.
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III - CONCLUSAO

E o parecer. Submeta-se a apreciapao superior.

Palmital-PR, 28 de Maio 2025.

DANILO AMPRIAA SCHREINER
Procurador do Municipio

OAB/PR 46.945

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 
Pone Fax: (42) 3657-1222

\

r p
MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

Diante de todo o exposto, opina-se, favoravelmente, nos limites da 
andlise juridica e excluidos os aspectos tecnicos e financeiros e o juizo de 
oportunidade e conveniencia do ajuste, pela regularidade do presente 
processo licitatdrio, razao pela qual essa Procuradoria Juridica manifesta-se 
pela legalidade do Edital Licitatdrio.

Entre estas excepdes, mais especificamente cita-se as relatives a 
publicidade e tramite em meios digitais, pelos quais o Municipio de Palmital- 
PR, ainda ndo estd obrigado a utilizer o PNCP, devendo neste caso publicar 
os atos em didrio oficial e jornal didrio de grande circulapdo, nos termos do 
art. 54, § l° da Lei 14.133/2021.

D0ri30



Objeto

180 di as2.563 m!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
AVISO DE LICITACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N”

Palmital-Pr, 28 de Maio de 2025. 
Antonio Ferraz de Lima Neto 

/Agente de Contratayao

Quantidade e 
unidade de medida

Prazo de 
execuQgo

Pavimenta^ao em 
CBUQ

02/2025.
O MUNICIPIO DE PALMITAL-PARANA toma publico que fara realizar, as 
08:30 boras do dia 24 de JUNJHO do ano de 2025, na platafonna 
WWW.BNC.ORG.BR, CONCORRENCIA, na forma Eletronica, sob regime 
de empreitada por preco global, tipo menor preQO, a pre^os fixos e sem reajuste, 
da(s) seguinte(s) obra(s): 

Local do objeto

Rua Pedro
Antunes Plates.

A Pasta Tecnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, podera ser obtida no Portal Nacional de Contrata^oes 
Publicas - PNCP, sitio eletronico da Prefeitura de Palmital e na platafonna 
WWW.PALMITAL.PR.GOV.BR. Infonna^des adicionais, duvidas e pedidos 
de esclarecimento poderao ser apresentados ao Agente de Contrata^ao, por 
meio da plataforma.

G3C131

http://WWW.BNC.ORG.BR
http://WWW.PALMITAL.PR.GOV.BR


CONCORRENCIA ELETRONICA - 02/2025
N° PROC. ADM. 59/2025

OBJETO DO PROCESSO

i
/J

CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUfAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ COM AREA TOTAL DE 2.56300 M2 SENDO 1.67918 M2 DE PAVIMENTAQAO ASFALTICA 

SOBRE PEDRAS IRREGULARES E IMPLANTAfAO ASFALTICA COM 88382 M2 INCLUINDO SERVIfOS PRELIMINARES TERRAPLENAGEM 
DRENAGEM BASE E SUBBASE REVESTIMENTO MEIOFIO E SARJETA SERVINGS DE URBANIZA^AO SiNALIZA?AO DE TRANSITO 

ENSAIOS TECNOLOGICOS E PLACA DE OBRA.

Extrato de publicagao gerado automaticamente pelo sistema BNC torna 
publico para conhecimento dos interessados que o drgao MUNICIPIO DE 

PALMITAL, de acordo com a regulamentaqao LEI 14.133/2021 realizara 
CONCORRENCIA ELETRONICA sendo conduzido por ANTONIO FERRAZ 

DE LIMA NETO e tendo como autoridade ROBERTO CARLOS ROSSI.

SNC
Extrato de publicaqao

PUBLICA?AO: 28/05/2025 17:30
INiCIO REC. PROPOSTA: 29/05/2025 08:00

REC. PROPOSTA: 24/06/2025 08:00 
^^JICIO DISPUTA: 24/06/2025 08:30

TIPO DE LANCE: MENOR LANCE
TIPO ENCERRAMENTO: ABERTO
EXCLUSIVO ME: NAO
VALOR TOTAL DO PROCESSO: R$ 570.892,9900

ANTONIO FERRAZ DE LINlX NETO 

, palmital-pr - 2^/05/2025

Para demais informa^oes contato via e-mail: licitapalmital@gmail.com; telefbne: 4236571222 ou aaessl pelo link: https://bnccompras.com/Process/ProcessView? 

naraml=%5Bekz%5O4H%2FEDsQicoXPHwB28tm57AZa%2FalzaiSXbvePk8rRuZrrMakCiLLL0iU2 LaljQKIj4vaz5GHxx7Mmn 7alfkPalh4vkPAHNRTKzDoxeVLoN8IOs%3D

mailto:licitapalmital@gmail.com
https://bnccompras.com/Process/ProcessView


Prefeitura Municipal de Palmital29/05/2025, 08:54

G0C133

Palmital-Pr, 28 de Maio de 2025.

https://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/AFCF178D/0f6fc0524154c211c6dc73014843bc4f0f6fc0524154c211c6dc73014843bc4f 1/1

Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana 
no dia 29/05/2025. Edi?ao 3286
A verifica^ao de autenticidade da materia pode ser feita 
informando o codigo identificador no site: 
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
AVISO CONCORRENCIA 02/2025

Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto

Codigo Identificador:AFCF178D

ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO 
/Agente de Contratafao

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
AVISO DE LICITAt^AO
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2025.
O MUNICIPIO DE PALMITAL-PARANA toma publico que 
fara realizar, as 08:30 boras do dia 24 de JUNJHO do ano de 
2025, na plataforma WWW.BNC.ORG.BR, 
CONCORRENCIA, na forma Eletronica, sob regime de 
empreitada por preqo global, tipo menor prego, a pregos fixos e 
sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objetotRua Pedro Antunes Plates.
Objeto: Pavimentagao em CBUQ
Quantidade e unidade de medida: 2.563 m2
Prazo de execugao: 180 dias
A Pasta Tecnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos 
modelos, adendos e anexos, podera ser obtida no Portal 
Nacional de Contratagoes Publicas - PNCP, sitio eletronico da 
Prefeitura de Palmital e na plataforma 
WWW.PALMITAL.PR.GOV.BR. Informagoes adicionais, 
diividas e pedidos de esclarecimento poderao ser apresentados 
ao Agente de Contratagao, por meio da plataforma.

https://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/AFCF178D/0f6fc0524154c211c6dc73014843bc4f0f6fc0524154c211c6dc73014843bc4f
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/
http://WWW.BNC.ORG.BR
http://WWW.PALMITAL.PR.GOV.BR
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PARECER N° 248/2025 - LIC

DE: PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE PALMITAL- PR

PARA: EXECUTIVO MUNICIPAL

E o relatorio.

Considerando que o certame licitatdrio em referencia nao

Utilizando-se da prerrogativa que tem a administraqao publico 

tem o dever de rever seus atos, a qualquer tempo, principalmente quando 

poderdo ocorrer prejuizos ao erdrio e, em situapdes nas quais terceiros ndo 

serdo prejudicados, ou ndo cumprindo dos requisitos legais no processo, esta 

Assessoria avocou os autos do procedimento licitatdrio em tela para a 

emissdo de parecer jundico.

No procedimento ndo foi respeitado o hordrio de abertura de 

disputa do certame licitatdrio para a modalidade concorrencia 02/2025, 

marcada para as 08:30 do dia 24/06/2025.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222

MUNICfPIO DE PALMITAL - PR
CNPJ: 75.680.025/0001 -82 Q fl p |

Consta dos autos que a sessdo foi iniciada fora do hordrio fixado 

no edital, fato este que pode configurer violapdo aos prinefpios que regem a 

Administrapdo Publico e comprometera legalidade do processo licitatdrio.

Trata-se de solicitapdo de parecer jundico quanto a 

possibilidade de anulapdo de certame licitatdrio em razdo da ndo 

observdncia do hordrio de abertura da sessdo, conforme previsto no edital e 

publicapdes oficiais.

EMENTA: ANULAQAO DO PROCEDIMENTO 
LICITATORIO N. 59/2023 MODALIDE 
CONCORRENCIA N° 02/2025.



A Lei n°. 14.133/2021, trata das hipoteses de revogapao e

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222

"A administragao publica pode anular sous proprios atos, quando 

eivados de vlcios que os tornem ilegais, porque deles nao se 

originam direitos"

MUNICfPIO DE PALMITAL - PR
CNPJ: 75.680.025/0001 -82

No que tange a anulapao a Administrapdo Publica pode, com 

ou sem provocapao, revogar ou anular o ato administrativo, sem que isso se 

constitua em ato de ilegalidade ou abuso de poder, liqao assentada pelo 

STF no enunciado das Sumulas 346 e 473, in verbis:

A abertura da sessdo fora do hordrio estipulado prejudice os 

licitantes, podendo restringir a participapdo e comprometer a lisura do 

processo, conforme o disposto no art. 5°, inciso XLV da Constituipdo 

Federal, que preconiza o devido processo legal e a ampla concorrencia 

nas contratapdes publicas.

"A administraqao publica pode declarer a nulidade de sous proprios 

atos."

e a

V-r’*trnfeEgy c /gh300^

Nos termos do art. 147 da Lei n° 14.133/2021, "o processo 

licitatdrio sera anulado por ilegalidade, de oficio ou por provocapao de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado." Assim, 

resta evidenciada a necessidade de anulapdo do presente certame para 

garantir a observdncia dos principios legais e assegurar a igualdade de 

condipdes entre os concorrentes.

observou o hordrio previamente estabelecido no edital para a abertura 

da sessdo publica, o que caracteriza descumprimento dos principios da 

legalidade, publicidade e isonomia previstos na Lei n° 14.133/2021, bem 

coma compromete a transparencia e a competitividade do processo, 

justifica-se a anulapdo da presente licitapdo.

ccri37



corn*
anulaQao do procedimento licitatdrio ao dizer:

III - motivagao social e ambiental do contrato;

IX - fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em

V - despesa necessdria a preservapao das instalapoes e dos 

servipos jd executados;

VI - despesa inerente a desmobilizapdo e ao posterior reforno as 

atividades;

VII - medidas efetivamente adotadas pelo titular do drgao ou 

entidade para o saneamento dos indicias de irregularidades 

apontados;

VIII - custo total e estdgio de execupao fisica e financeira dos 

contratos, dos convenios, das obras ou das parceias envoividas;

I - impactos econdmicos e financeiros decorrentes do atraso na 

fruigdo dos beneticios do objeto do contrato;

IV - custo da deterioragdo ou da perda das parceias 

executadas;

II - riscos socials, ambientais e a seguranpa da populapdo local 

decorrentes do atraso na fruigdo dos beneticios do objeto do 

contrato;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222

MUNICfPIO DE PALMITAL - PR
CNPJ: 75.480.025/0001-82

“Art. 147. Constatada irregularidade no procedimento licitatdrio 

ou na execupao contratual, caso ndo seja possivel o 

saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execupao ou 

sobre a declarapdo de nulidade do contrato somente sera 

adotada na hipbtese em que se revelar medida de interesse 

publico, com avaliapdo, entre outros, dos seguintes aspectos:



G0C139
rozao da paralisagdo;

CONCLUSAO.

E o parecer salvo melhor juizo e entendimento.

Palmital-PR, 24 de Junho de 2025.

Em razdo do quanto articulado, o PARECER e pela anulapdo do 

Procedimento Licitatbrio 59/2025 na modalidade CONCORRENCIA 02/2025, 

para que um novo procedimento seja instaurado.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222

X - cusfo para realizapao de nova licitapdo ou celebrapdo de 

novo contrato;

DANItO RIM SCHREINER
Procuradordo Municipio

OAB/PR 46.945

MUNICfPIO DE PALMITAL - PR
CNPJ: 75.680.025/0001-82

Pardgrafo unico. Caso a paralisapdo ou anulapao ndo se revele 

medida de interesse publico, o poder publico deverd optar pela 

continuidade do contrato e pela solupao da irregularidade por 

meio de indenizapao por perdas e danos, sem prejuizo da 

apurapdo de responsabilidade e da aplicapdo de penalidades 

cabiveis.

XI - cusfo de oportunidade do capital durante o periodo de 

paralisapdo.

Anulado o procedimento, se de conhecimento as empresas que 

participaram do certame, proceda-se a abertura de novo procedimento 

licitatbrio com o mesmo objeto do procedimento anulado.

..



DECRETON0 47/2025

CONSIDERANDO a necessidade de nova abertura do certame licitatorio;

anula?ao da

RESOLVE DECRETAR:

Art. 2° Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3° Publique-se, Cumpra-se.

Art. 3° Revoganrse as disposipoes em contrario.

Palmital, (PR), 24 de Junho de 2025.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

CONSIDERANDO os principios norteadores da Administra^ao Publica, previstos no art. 37, 
da CF, quais sejam, Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiencia,

DISPOE SOBRE A ANULACAO DA CONCORRfiNCIA 
ELETRONICA N° 02/2025 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. 1°. Anular o Procedimento Licitatorio n° 59/2025, modalidade Concorrencia Eletronica n° 
02/2025, com fundamento na Lei 14.133/2021 e Sumula 473 do STF.

AAUNICIPIO DE PALAAITAL - PR
CNPJ: 73.680.025/0001 -62 ,

0 Prefeito Municipal de Palmital (PR), no exercicio das suas atribui<?6es legais, considerando 

o disposto na Lei Organica do Municipio, bem como na Lei 14.133/2021, Sumula 473 e>

CONSIDERANDO que a administrafao publica tern o poder/dever de rever seus atos a 
qualquer momento, quando constar ilegalidade, nulidade ou ate mesmo, mera irregularidade, podendo 
comprometer o processo licitatorio;

CONSIDERANDO que a Procuradoria Juridica opinou pela possibilidade e 
licitacjao n. 02/2025, conforme Parecer Juridico n° 248/2025;

ROBERTO CARLOS Assinado de forma digital por ROBERTO 
CARLOS ROSSI:86430807991ROSSI:86430807991 Dados: 2025.06.25 16:09:24 -03’00'

ROBERTO CARLOS ROSSI
Prefeito Municipal

CONSIDERANDO que o Procedimento Licitatorio n° 59/2025, modalidade Concorrencia 
Eletronica sob o n° 02/2025, tem como objeto “contrata?ao de empresa para execufao de obras de 
pavimentacao asfaltica em CBUQ na Rua Pedro Antunes Plates, em conforrtiidade com Projetos de 

Engenharia”;

G:ri40

CONSIDERANDO que apos o certame licitatorio retromencionado constataranrse, 

descumprimentos legais!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
DECRETO 47/2025

Publicado por:
Antonio Eerraz de Lima Neto

Codigo Identitlcador:8F151829

ROBERTO CARLOS ROSSI
Prefeito Municipal

DISPOE sobre a anulaqao da 
CONCORRENC1A ELETRONICA N° 02/2025 
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmital (PR), no exercicio das suas 
atribui^oes legais, considerando o disposto na Lei Organica do 
Municipio, bem como na Lei 14.133/2021, Sumula 473 e;
CONSIDERANDO que o Procedimento Licitatorio n° 59/2025, 
modalidade Concorrencia Eletronica sob o n° 02/2025, tern 
como objeto “contrata<?ao de empresa para execu^ao de obras 
de pavimenta<?ao asfaltica em CBUQ na Rua Pedro Antunes 
Plates, em conformidade com Projetos de Engenharia”;
CONSIDERANDO que apos o certame licitatorio 
retromencionado constataram-se, descumprimentos legais;
CONSIDERANDO a necessidade de nova abertura do certame 
licitatorio;
CONSIDERANDO que a Procuradoria Juridica opinou pela 
possibilidade e anula^ao da licita?ao n. 02/2025, conforme 
Parecer Jun'dico n° 248/2025;
CONSIDERANDO os principios norteadores da Administra^ao 
Publica, prcvistos no art. 37, da CF, quais sejam, Legalidade, 
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiencia;
CONSIDERANDO que a administraQao publica tern o 
poder/dever de rever seus atos a qualquer momento, quando 
constar ilegalidade, nulidade ou ate mesmo, mera 
irregularidade, podendo comprometer o processo licitatorio;
RESOLVE DECRETAR:
Art. 1°. Anular o Procedimento Licitatorio n° 59/2025, 
modalidade Concorrencia Eletronica n° 02/2025, com 
lundamento na Lei 14.133/2021 e Sumula 473 do S PF.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor nesta data.
Art. 3° Publique-se, Cumpra-se.
Art. 3“ Revogam-se as disposifoes em contrario.
Palmital, (PR), 24 de Junho de 2025.
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