

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																	
Município:	PALMITAL					Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.										SAM	64
Projeto :	INSERIR O NOME DA PARTE PRINCIPAL.					Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.										LOTE nº	1
Local da Obra :	AV. PREFEITO JOÃO CECURA, PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL.					Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/2024 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração											
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										11/10/2024 - sex
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)			QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	ORÇAMENTO COM BDI			CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$) - PM		
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	MATERIAL + EQUIPAMENTO	PREÇO UNIT. SEM BDI					VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R\$)				
	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									13.111,02	19.895,05	33.006,07	5,19 %	33.006,07		
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES												-			
1.1.2		LOCACAO												-			
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 10/2018	m	37,77	34,79	72,56	240,00	46,66	42,98	89,64	11.198,40	10.315,20	21.513,60	3,38 %			
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS												-			
1.2.2		BARRACAO DE OBRA												-			
93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_ 02/2016	m2	194,62	856,02	1.050,64	6,00	240,43	1.057,53	1.297,96	1.442,58	6.345,18	7.787,76	1,22 %			
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO												-			
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	380,48	2.618,32	2.998,80	1,00	470,04	3.234,67	3.704,71	470,04	3.234,67	3.704,71	0,58 %			
	562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS									504,00	1.582,80	2.086,80	0,33 %	2.086,80		
2.1		MOVIMENTO DE TERRA												-			
2.1.2		ESCAVACAO MECANICA												-			
102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADERA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 02/2021	m3	3,40	10,68	14,08	120,00	4,20	13,19	17,39	504,00	1.582,80	2.086,80	0,33 %			
	563	FUNDACOES									8.950,50	6.887,40	15.837,90	2,49 %	15.837,90		
3.8		ESTACAS DIVERSAS												-			
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_ 05/2020	m	37,15	28,59	65,74	195,00	45,90	35,32	81,22	8.950,50	6.887,40	15.837,90	2,49 %			
	564	ESTRUTURAS									261.273,01	214.425,90	475.698,91	74,76 %	475.698,91		
4.4		LASTROS												-			
4.4.2		CONCRETO SIMPLES												-			
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_ 08/2017	m3	114,12	65,32	179,44	24,72	140,98	80,70	221,68	3.485,03	1.994,90	5.479,93	0,86 %			
4.6		ELEMENTOS DIVERSOS												-			
4.6.1		MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS												-			
4.6.3		ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS												-			
4.6.3.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM CONCRETO												-			
98575	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_ 06/2018	m	40,98	39,90	80,88	148,40	50,63	49,29	99,92	7.513,49	7.314,64	14.828,13	2,33 %			
102073	SINAPI	ESCALADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_ 11/2020	m3	2.221,20	1.577,59	3.798,79	50,40	2.744,07	1.948,95	4.693,02	138.301,13	98.227,08	236.528,21	37,17 %			
x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS												-			
100	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRACAÇÃO COM ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA, SENDO PILARES EM CONCRETO ARMADO DE 20X30 CM, COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TESOURAS INTERIAS, TIRANTES, TERÇAS, CHAPA 120 MM X 40 MM X 2,65 MM, TELHA ALUZINCO TRAPEZOIDAL, INCLUSIVE FUNDACOES E CALHAS CORTE 70	m2	110,00	105,00	215,00	824,00	135,89	129,72	265,61	111.973,36	106.889,28	218.862,64	34,40 %			
	567	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS									25.139,03	19.205,28	44.344,31	6,97 %	44.344,31		
x		SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS												-			
99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10 M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇOS DE 1,20 M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2M, GRADIL FORMADO POR BARRA CHATAS EM FERRO 32X4,8, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04_2019_PS	m	301,63	244,93	546,56	55,60	372,63	302,59	675,22	20.718,23	16.824,00	37.542,23	5,90 %			
99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", E, AÇO GALVANIZADO. AD_04/2019_PS	M	74,55	40,16	114,71	48,00	92,10	49,61	141,71	4.420,80	2.381,28	6.802,08	1,07 %			
	570	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS									9.465,04	55.870,88	65.335,92	10,27 %	65.335,92		
10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS												-			
10.1.2		CHAPISCO												-			
87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	m2	3,12	4,98	8,10	180,00	3,85	6,15	10,00	693,00	1.107,00	1.800,00	0,28 %			
10.1.3		EMBOÇO												-			
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m2	27,90	34,09	61,99	180,00	34,47	42,11	76,58	6.204,60	7.579,80	13.784,40	2,17 %			
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS												-			
10.3.12		PISO DE CONCRETO												-			
101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m2	3,88	71,26	75,14	536,00	4,79	88,03	92,82	2.567,44	47.184,08	49.751,52	7,82 %			
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021											TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS			PREÇO GLOBAL		
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 11/10/2024											50,05%	49,95%					
											318.442,60	317.867,31			636.309,91		