PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	PALMITAL	SAM	71
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1
Local da Obra :	RUA MOISÉS LUPION - TRECHO ENTRE RUA SETE DE SETEMBRO E RUA 21 DE JANEIRO		
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	

Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM 71

Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 ¦ SINAPI de ABRIL/2025

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 03/10/2025 - sex

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	UND	QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)	PROPOSTA DA EMPRESA PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES												481,19	3.127,71	3.608,90	0,35 %	3.608,90				(100,00 %)	-	-	-
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				402,00	2.612,96	3.014,96	481,19	3.127,71	3.608,90	un	1,00	481,19	3.127,71	3.608,90	0,35 %				-	Informe o preço	-	-	-
2	554	TERRAPLENAGEM												2.412,03	-	2.412,03	0,24 %	2.412,03				(100,00 %)	-	-	-
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm				49,15		49,15	58,83	-	58,83	un	41,00	2.412,03	-	2.412,03	0,24 %				-	Informe o preço	-	-	-
3	555	DRENAGEM						-	-	-	-			336,85	6,45	343,30	0,03 %	343,30				(100,00 %)	-	-	-
606600D	DER/PRC	Demolição de Concreto Armado				281,41	5,39	286,80	336,85	6,45	343,30	m3	1,00	336,85	6,45	343,30	0,03 %				-	Informe o preço	-	-	-
5	551	REVESTIMENTO						-	-	-	-			154.790,90	503.562,08	658.352,98	64,63 %	658.352,98				(100,00 %)	-	-	-
PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)				0,70		0,70	0,84	-	0,84	m2	6.392,43	5.369,64	-	5.369,64	0,53 %				-	Informe o preço	-	-	-
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	0,42	m2	12.784,86	5.369,64	-	5.369,64	0,53 %				-	Informe o preço	-	-	-
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 380,00 ; 0,00	1,0000	321,83		3.710,04	4.031,87	385,23	4.276,93	4.662,16	ton	6,39	2.461,62	27.329,58	29.791,20	2,92 %				-	Informe o preço	-	-	-
570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	0,0530	71,88	34,54	155,51	261,93	127,38	186,15	313,53	ton	481,53	61.337,29	89.636,81	150.974,10	14,82 %				-	Informe o preço	-	-	-
transporte	DER	Areia	LCB - 75,00 ; 0,00						-	-	-			-	-	-	-				-		-	-	-
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC - 304,00 ; 0,00						-	-	-			-	-	-	-				-		-	-	-
transporte	DER	Brita (usina)	LCB - 4,70 ; 0,00	0,9470	5,11				-	-	-			-	-	-	-				-		-	-	-
transporte	DER	Massa a quente	LMQ - 70,70 ; 0,00	1,0000	66,77				-	-	-			-	-	-	-				-		-	-	-
589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 334,00 ; 0,00	1,0000	321,48		5.046,98	5.368,46	370,60	5.818,16	6.188,76	ton	25,52	9.457,71	148.479,44	157.937,15	15,51 %				-	Informe o preço	-	-	-
570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	0,0530	71,88	34,54	155,51	261,93	127,38	186,15	313,53	ton	481,53	61.337,29	89.636,81	150.974,10	14,82 %				-	Informe o preço	-	-	-
transporte	DER	Areia	LCB - 75,00 ; 0,00						-	-	-			-	-	-	-				-		-	-	-
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC - 304,00 ; 0,00						-	-	-			-	-	-	-				-		-	-	-
transporte	DER	Brita (usina)	LCB - 4,70 ; 0,00	0,9470	5,11				-	-	-			-	-	-	-				-		-	-	-
transporte	DER	Massa a quente	LMQ - 70,70 ; 0,00	1,0000	66,77				-	-	-			-	-	-	-				-		-	-	-
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 334,00 ; 0,00	1,0000	321,48		5.046,98	5.368,46	370,60	5.818,16	6.188,76	ton	25,52	9.457,71	148.479,44	157.937,15	15,51 %				-	Informe o preço	-	-	-
6	557	MEIO-FIO E SARJETA						-	-	-	-			55.489,74	48.426,59	103.916,33	10,20 %	103.916,33				(100,00 %)	-	-	-
PAV-071	PMC	Arrancamento de Meio-Fio				14,89	8,84	23,73	17,82	10,58	28,40	m	1.152,74	20.541,83	12.195,99	32.737,82	3,21 %				-	Informe o preço	-	-	-
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	LCC - 70,70 ; 0,00	0,0982	5,63	20,19	27,05	52,87	30,91	32,38	63,29	m	996,74	30.809,23	32.274,44	63.083,67	6,19 %				-	Informe o preço	-	-	-
810650	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado	LCC - 70,70 ; 0,00	0,0726	4,16	18,00	21,19	43,35	26,53	25,36	51,89	m	156,00	4.138,68	3.956,16	8.094,84	0,79 %				-	Informe o preço	-	-	-
7	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO						-	-	-	-			117.398,28	75.685,24	193.083,52	18,96 %	193.083,52				(100,00 %)	-	-	-
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)				134,39	3,23	137,62	160,86	3,87	164,73	m3	40,89	6.577,57	158,24	6.735,81	0,66 %				-	Informe o preço	-	-	-
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/taiotas/blocos				0,25		0,25	0,30	-	0,30	m2	2.670,68	801,20	-	801,20	0,08 %				-	Informe o preço	-	-	-
603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB - 70,70 ; 0,00	1,5000	82,34	59,49	71,78	213,61	169,77	85,92	255,69	m3	133,54	22.671,09	11.473,76	34.144,85	3,35 %				-	Informe o preço	-	-	-
605000B	DER/PRC	Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros)			312,04	205,72	210,84	728,60	619,76	252,38	872,14	m3	1,00	619,76	252,38	872,14	0,09 %				-	Informe o preço	-	-	-
transporte	DER	Cimento	CCC - 70,70 ; 0,00	0,1800	9,04				-	-	-			-	-	-	-				-		-	-	-
transporte	DER	Areia	LCB - 302,00 ; 0,00	1,0600	242,07				-	-	-			-	-	-	-				-		-	-	-
transporte	DER	Brita	LCB - 70,70 ; 0,00	1,1100	60,93				-	-	-			-	-	-	-				-		-	-	-
605000C	DER/PRC	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)			14,69	10,29	10,54	35,52	29,90	12,62	42,52	m2	2.457,48	73.478,65	31.013,40	104.492,05	10,26 %				-	Informe o preço	-	-	-
transporte	DER	Cimento	CCC - 70,70 ; 0,00	0,0135	0,68				-	-	-			-	-	-	-				-		-	-	-
transporte	DER	Areia	LCB - 302,00 ; 0,00	0,0480	10,96				-	-	-			-	-	-	-				-		-	-	-
transporte	DER	Brita	LCB - 70,70 ; 0,00	0,0555	3,05				-	-	-			-	-	-	-				-		-	-	-
98510	SINAPI	Plantio de Árvore com altura até 2m				25,00	54,01	79,01	29,93	64,65	94,58	un	49,00	1.466,57	3.167,85	4.634,42	0,45 %				-	Informe o preço	-	-	-
605000K	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2				264,94	271,54	536,48	317,13	325,03	642,16	un	24,00	7.611,12	7.800,72	15.411,84	1,51 %				-	Informe o preço	-	-	-
		SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO							-	-	-										-				
834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho				16,35	85,50	101,85	19,57	102,34	121,91	m2	213,20	4.172,32	21.818,89	25.991,21	2,56 %				-	Informe o preço	-	-	-
8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						-	-	-	-			9.816,68	24.509,78	34.326,46	3,37 %	34.326,46				(100,00 %)	-	-	-
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,28	16,99	27,27	12,31	20,34	32,65	m2	473,60	5.830,02	9.633,02	15.463,04	1,52 %				-	Informe o preço	-	-	-
820000F	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO				107,34	407,35	514,69	128,49	487,60	616,09	un	12,00	1.541,88	5.851,20	7.393,08	0,73 %				-	Informe o preço	-	-	-
820000H	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO				110,99	414,22	525,21	132,86	495,82	628,68	un	8,00	1.062,88	3.966,56	5.029,44	0,49 %				-	Informe o preço	-	-	-
820000J	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO				115,45	422,64	538,09	138,19	505,90	644,09	un	10,00	1.381,90	5.059,00	6.440,90	0,63 %				-	Informe o preço	-	-	-
11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)						-	-	-	-			20.003,82	2.569,11	22.572,93	2,22 %	22.572,93				(100,00 %)	-	-	-
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				92,22	23,12	115,34	110,39	27,67	138,06	un	17,00	1.876,63	470,39	2.347,02	0,23 %				-	Informe o preço	-	-	-
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				174,13	19,34	193,47	208,43	23,15	231,58	un	25,00	5.210,75	578,75	5.789,50	0,57 %				-	Informe o preço	-	-	-
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				47,69	5,31	53,00	57,08	6,36	63,44	un	25,00	1.427,00	159,00	1.586,00	0,16 %				-	Informe o preço	-	-	-
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas				93,30	15,80	109,10	111,68	18,91	130,59	un	13,00	1.451,84	245,83	1.697,67	0,17 %				-	Informe o preço	-	-	-
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				96,96	10,77	107,73	116,06	12,89	128,95	un	25,00	2.901,50	322,25	3.223,75	0,32 %				-	Informe o preço	-	-	-
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)				5.961,65	662,40	6.624,05	7.136,10	792,89	7.928,99	gb	1,00	7.136,10	792,89	7.928,99	0,78 %				-	Informe o preço	-	-	-
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021														TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP. 35,41%	TOTAL DE MATERIAIS 64,59%			PREÇO GLOBAL				PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 3/10/2025														360.729,49	657.886,96			1.018.616,45			Desconto Final Calculado da Proposta %	-			

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 19,70%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) = - Valor desta VIA:

ROBERTO CARLOS ROSSI:86430807991

Assinado de forma digital por ROBERTO CARLOS ROSSI:86430807991
Dados: 2025.10.03 13:26:37 -03'00'

MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON:10639424970

Assinado de forma digital por MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON:10639424970
Dados: 2025.10.03 13:29:57 -03'00'