SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PARANA EDIFICACOES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS

PARANA
EDIF -

Endereco R. Escrivd Egleci T. G. Campanini, Centro
Municipio: Palmital
Obra: Reforma da UBS de Palmital - Sede

Data: 02/03/2018
Tipo de obra: REPAROS E MELHORIAS*
Resp. Técnico: EDUARDO ORESTES TOMEN

Orgdo Prop.: BDI: 23,19%
ITEM DESCRIGAO fEM 20 TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL

1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.433,35 RS 185,90 R$ 1.619,25 RS 1.994,73 1,228%
2 |DEMOLIGOES RS 465,19 RS 961,58 RS 1.426,77 RS 1.757,61 1,082%
3 |FUNDACAO E INFRA-ESTRUTURA RS 4.020,45 RS 3.038,97 RS 7.059,42 RS 8.696,38 5,355%
4 |SUPRA-ESTRUTURA RS 2.064,70 RS 708,09 RS 2.772,79 RS 3.415,75 2,103%
5 |ALVENARIA DE VEDAGCAO RS 4.763,46 RS 4.626,99 RS 9.390,45 RS 11.567,94 7,124%
6 |COBERTURA E TELHADO RS 9.271,70 RS 1.516,90 RS 10.788,60 RS 13.290,30 2,184%
7 |REVESTIMENTO DE PAREDES RS 6.549,31 RS 5.201,20 RS 11.750,51 RS 14.475,26 8,914%
8 |REVESTIMENTO DE FORRO RS 7.843,23 RS 2.597,42 RS 10.440,65 RS 12.861,66 7,921%
9 |PAVIMENTACAO INTERNA RS 12.347,13 RS 1.740,24 RS 14.087,37 RS 17.353,99 10,687%
10 |ESQUADRIAS E VIDROS RS 16.538,02 RS 754,78 RS 17.292,80 RS 21.302,71 13,119%
11 |INSTALACOES ELETRICAS RS 5.357,10 RS 2.754,87 RS 8.111,97 R$ 9.993,00 6,154%
12 |INSTALACQOES HIDROSSANITARIAS RS 2.761,60 RS 1.084,22 RS 3.845,82 RS 4.737,60 2,918%
13 |LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS RS 5.438,01 RS 443,45 RS 5.881,46 RS 7.245,27 4,462%
14 |PISOS EXTERNOS RS 6.418,98 RS 1.522,31 RS 7.941,29 RS 9.782,74 6,024%
15 [PINTURA RS 7.141,47 RS 4.128,14 RS 11.269,61 RS 13.882,84 8,549%
16 |DIVERSOS RS 6.699,20 RS 914,42 RS 7.613,62 RS 9.379,09 5,776%
17  |LIMPEZA FINAL DA OBRA RS 197,58 RS 327,85 RS 525,43 RS 647,27 0,399%

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 99.310,48 R$ 32.507,33 RS 131.817,81 RS 162.384,14 100,0%

PERCENTAGEM (%} B iy 75,34% 24,66% 100,00% - -
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