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Solicita^ao de Compra/ContrataQao Publica

DATA: 27/05/2025MEMORANDO n° 14/2025

Visao Geral

OBJETO: PROCEDIMENTO DE LICITACAO

Setor: Departamento de Licitagao

Consideragdes Finals

J.Em.
Secretario ou funcionario responsavel:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR Fone Fax: (42) 3657-1222

Pedido de abertura de procedimento licitarorio para contratagao de Empresa para
Execugao de Pavimentagao Asfaltica Vila Aeroporto.__________________________

Local de Execugao dos Servigos:
Municipio de Palmital
Prazo de entrega: conforme
Cronograma da Obra

Responsavel:
Antonio Ferraz de Lima Neto 
Jessica Fernanda Monteiro

Gestor:
ROBERTO CARLOS ROSSI

Documentagao anexa:
- PROJETOS ARQUITETONICOS;
- MEMORIAIS DESCRITIVOS;
- ORQAMENTOS;
-CONVENIO

4
f

JUSTIFICATIVA: A presente solicitagao tern como objetivo prestagao de servigos de 
execugao de Pavimentagao asfaltica em CBOQ na Vila Aeroporto neste Municipio de 
Palmital obra de grande relevancia para a populagao que reside naquela Vila.

MARLY KETES ROSSI
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

FRuFEITURA MUNICIPAL DE PALMITA 
| Protocolo N°.......^5.............
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1. DADOS CADASTRAIS

2. CONCEDENTE

OUTROS PARTICIPES

Pagina 1/3E-protocolo: 22.370.486-7

PLANO DE TRABALHO 
E-PROTOCOLO 22.370.486-7

C.N.P.J/M.F

75.680.025/0001-82

Nome

Secretaria de Estado das Cidades

U.F.

PR

U.F.

PR
CEP

85270-000

C.N.P.J/M.F

76.416.908/0001-42

C.N.P.J/M.F

01.450.804/0001-55

Endere^o

R. MOISES LUPION, 1001 - CX. POSTAL 40

Telefone

(41) 3250-7244

Orgao/Entidade proponente (Tomador)

PALMITAL
Nome do Prefeito

ROBERTO CARLOS ROSSI
Telefone

42-3657-1222

Quantidade

2563 M2

Periodo de Execu^ao

21/06/2025 -21/02/2026

Telefone

(41) 3350-3300

U.F.

PR

Justificativa da Proposi^ao

O presente projeto justifica-se pela necessidade de pavimenta^ao asfaltica, o que beneficiara muitos 
moradores visando melhoria de vida daquela populatjao, bem como a mobilidade dos moradores que sofrem 
com poeiras e com o barro nas vias de chao batido, sem contar que a pavimenta(;ao asfaltica traz valoriza^ao 
aos imdveis. Assim a administra^ao vem buscando atender a popula^ao em geral com varias melhorias e de 
grande impacto como pavimenta^ao.

E-mail

paranacidade@paranacidade.org.br
CEP 

80540-280

E-mail

secid@secid.pr.gov.br
CEP

80540-280

Endere^o

Rua Euripides Garcez do Nascimento, 1195 - 2° andar, Ahu
Cidade

CURITIBA

Nome

Service Social Autonomo PARANACIDADE
Endere^o

Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 - 3° andar, Ahu
Cidade

CURITIBA

3. DESCRICAO DO PROJETO
Titulo do Projeto

INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAQAO DE VIAS URBANAS
Descrigao do Projeto

PAVIMENTACAO DE VIA URBANA

mailto:paranacidade@paranacidade.org.br
mailto:secid@secid.pr.gov.br
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Mes/AnoMetaParcela
08/20251
09/20252
10/20253
11/20254
12/20255
01/20266

Subtotal

sucessivas medi?6es, no caso de obra, on com o recebimento

O municipio compromete-se a arcar com a contrapartida necessaria a execu?ao do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orgamento pre-aprovado.

Analise por: Fernando Roberto dos Santos

ROBERTO CARLOS ROSSI - Prefeito Municipal de PALMITAL

Aprovado por: VALDOMIRO HRYSAY - Diretor Geral da SECID

E-protocolo: 22.370.486-7 Pagina 3/3

Execufao de ate 1,25%
Execu^ao de atd 2,32%

ExecufSo de ate 9,30%
Execu^ao de ate 71,10%
Execufao de ate 89,44% 
ExecucSo de ate 100,00%

Repasse Concedente em RSI,00

RS 6.268,61___________________
RS 5.318,27__________________
RS 34,903,46_________________
RS 309.008,33________________
RS 91.721,72_________________
RS 52.779,61

6. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO
Contrapartida Proponente RSI,00 

__________________RS 888,89
RS 754,05

____________________ RS 4,948,82
RS 43.817oo
RS 13.004,84

_____________________RS 7.483,39
RS 570.892,99

7. DECLARACAO (PROPONENTE)
Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob 
todos efeitos e as penas da Lei, que inexiste qualquer debito em mora ou situa^ao de inadimplencia junto a 
qualquer orgao ou entidade da Administra?ao Piiblica Estadual ou Federal, que impe?am a transferencia de 
recursos oriundos de dota^oes consignadas nos or^amentos do Estado ou da Uniao, na forma deste Plano de 
Trabalho.

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho e estimativo.
O valor dos repasses e decorrente da efetiva execufao do objeto, de acordo com 
de bens.
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CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente CONVENIO: PAVIMENTAQAO DE VIA URBANA.
PARAGRAFO PRIMEIRO: As atividades basicas a serem desenvolvidas para a 
consecuQao do objeto pactuado serao previstas no Plano de Trabalho, que passa a 
fazer parte integrants deste CONVENIO.
PARAGRAFO SEGUNDO: Os Cronogramas de Desembolso constantes dos Pianos de 
Trabalho mencionados na presente Clausula necessariamente nao precisam ser 
seguidos, pois o valor dos repasses e decorrente da efetiva execugao do objeto, de 
acordo com sucessivas medigoes, no caso de obras e realizagao de servigos, ou com

0(005

TERMO DE CONVENIO N° 107/2025-SECID QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANA, 
ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS 
CIDADES, O SERVIQO SOCIAL AUTONOMO 
PARANACIDADE E O MUNICIPIO DE PALMITAL

PARANA W
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DAS CIDADES

Pelo presente instrumento, o ESTADO DO PARANA, pessoa jun'dica de direito publico, 
por intermedio da SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, inscrita no CNPJ sob n° 
76.416.908/0001-42, com sede na Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 - Ahu - 
Curitiba-PR, CEP 82540-280, doravante denominada SECID, na condigao de 
CONCEDENTE, neste ato representado pelo Diretor Geral, VALDOMIRO HRYSAY; o 
SERVIQO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE, pessoa jun'dica de direito privado, 
sem fins lucrativos, instituido pela Lei Estadual n° 15.211/2006, inscrito no CNPJ sob 
n° 01.450.804/0001-55, com sede na Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 - 
Ahu - Curitiba-PR, CEP 82540-280, doravante denominado PARANACIDADE, na 
condigao de INTERVENIENTE, neste ato representado pela Superintendente CAMILA 
MILEKE SCUCATO; o Municipio de PALMITAL, pessoa jun'dica de direito publico, 
inscrito no CNPJ sob n° 75.680.025/0001-82, doravante denominado MUNICIPIO, na 
condigao de CONVENENTE, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) ROBERTO 
CARLOS ROSSI, considerando o contido no(s) protocolo(s) 22.370.486-7,

^ods«i

RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente CONVENIO, regido pelas 
disposigbes contidas na Lei 14.133 de 01/04/2021, Decreto Estadual 10.086 de 
17/01/2022, na Lei Estadual n° 15.608/2007, Lei Estadual n° 19.361/17, Decretos 
Estaduais n°. 8.622/2013, n° 4.189/2016, n° 3.536/2019 e n° 10.086/2022, Resolugao 
056/2024-SECID, na Resolugao n° 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Parana 
e suas alteragoes posteriores, e na Autorizagao Governamental exarada em 
11/12/2023, constante do protocolo 21.444.561-1, bem como nos demais dispositivos 
legais aplicaveis, mediante as clausulas e condigbes a seguir estabelecidas.

secid.pr.gov.br
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento
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CLAUSULA SEGUNDA- RECURSOS
Para a execu?ao do objeto deste CONVENIO, os recursos somam o valor total de 
570.892,99(quinhentos e setenta mil e oitocentos e noventa e dots reais e noventa e 
nove centavos), cabendo ao CONCEDENTE destinar o valor de 500.000,00(quinhentos 
mil reais) os quais correrao a conta da dotaqao orqamentaria F670215451148088 - 
Desenvolvimento Urbano, Sustentavel e de Infraestrutura das Cidades, rubrica de 
despesa 44404201 - Auxflio a Municipios, fonte de Recursos do Tesouro do Estado, e 
ao CONVENENTE, como forma de contrapartida, destinar o valor de 70.892,99(setenta 
mil e oitocentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos).
PARAGRAFO PRIMEIRO: Durante a execuqao do objeto deste CONVENIO, toda e 
qualquer despesa excedente devera ser suportada, preferencialmente pelo 
CONVENENTE, na forma de contrapartida municipal.
PARAGRAFO SEGUNDO: Havendo reduqao dos recursos previstos no Convenio, com 
base nos sucessivos Pianos de Trabalho, a reduqao de valor devera ser feita na 
contrapartida do municipio, desde que respeitada a permanencia de uma contrapartida, 
de, no minimo 5% do novo valor total.
Apos estipulada a contrapartida minima de 5%, havendo valor excedente, essa redugao 
de valor sera aplicada sobre os recursos do Tesouro do Estado.
PARAGRAFO TERCEIRO: Se, apos a licitagao e a homologagao do processo 
licitatdrio, houver redugao de valor em relagao ao ultimo valor total estipulado, a 
redugao devera ser aplicada sobre a contrapartida do municipio, desde que respeitada 
a permanencia de uma contrapartida de, no minimo 5% do novo valor total.
Apos estipulada a contrapartida minima de 5%, havendo valor excedente, essa redugao 
de valor sera aplicada sobre os recursos do Tesouro do Estado.

PARANA W
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DAS CIDADES

CLAUSULA TERCEIRA- LIBERAQAO DOS RECURSOS
Os recursos do CONCEDENTE, destinados a execugao do objeto deste CONVENIO, 
serao liberados de acordo com a Lei Estadual n° 19.206/2017, Lei Estadual n° 
19.361/2017 e com as medigdes realizadas pelo CONVENENTE, devidamente 
aprovadas pelo INTERVENIENTE, de forma proporcional com a contrapartida do 
municipio, exceto nos casos enumerados na legislagao pertinents.
PARAGRAFO PRIMEIRO: No caso de obras, o valor da ultima medigao nao podera ter 
percentual inferior ao estabelecido no edital de licitagao aprovado pelo 
INTERVENIENTE.
PARAGRAFO SEGUNDO: Os recursos repassados e a contrapartida financeira 
deverao ser depositados e movimentados na mesma conta bancaria especifica, em 
instituigao financeira oficial.

CbODSw f Als._36_\ ’ 
.-MMov. _15_ J 8)

secid.pr.gov.br
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PARAGRAFO TERCEIRO: Nao havendo institui^ao financeira oficial na localidade do 
CONVENENTE, os valores transferidos e a contrapartida, se hoover, poderao ser 
movimentados em agencia bancaria local, observada a legislapao pertinente.

PARANA W
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DAS CIDADES

Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 | Ahu
CEP 80540-280 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250.7200

EpODSflQ

CLAUSULA QUARTA- UTILIZAQAO DOS RECURSOS
O CONVENENTE devera providenciar a abertura de conta bancaria especifica, em 
institui^ao financeira oficial, para a movimenta^ao dos recursos transferidos pelo 
CONCEDENTE, na forma da Lei Estadual 19.361/2017, permitindo-se saques somente 
para pagamento de despesas referentes ao objeto pactuado.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Os recursos repassados, bem como a contrapartida 
municipal depositada, enquanto nao utilizados, serao obrigatoriamente aplicados pelo 
CONVENENTE na forma da legislagao vigente.
PARAGRAFO SEGUNDO: As receitas financeiras auferidas na forma do paragrafo 
anterior serao obrigatoriamente computadas a credito deste CONVENIO e aplicadas, 
exclusivamente, no objeto de sua finalidade, desde que sua previsao de aplicagao 
conste do piano de trabalho.
PARAGRAFO TERCEIRO: Sera considerado irregular o pagamento de taxas 
bancarias, multas, juros ou atualizagao monetaria, decorrentes de culpa de agente do 
tomador dos recursos, ou pelo descumprimento de determinagdes legais ou conveniais. 
PARAGRAFO QUARTO: Os registros no SIT das movimentagdes financeiras 
realizados pelo CONVENENTE devem coincidir integralmente com os demonstrativos 
bancarios anexados no SIT.
PARAGRAFO QUINTO: Quando da conclusao, denuncia, rescisao ou extingao deste 
CONVENIO, os saldos financeiras remanescentes, inclusive os provenientes das 
receitas realizadas, serao devolvidos, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias do 
evento, atualizados monetariamente, de acordo com indices aplicaveis aos debitos 
para com a Fazenda Publica, ao Tesouro Geral do Estado, atraves de Guia de 
Recolhimento, codigo 5339, sob pena da imediata instauragao de tomada de contas 
especial.
PARAGRAFO SEXTO: Adevolugao dos saldos financeiras remanescentes, na forma 
estabelecida no paragrafo quinto, devera ocorrer tambem, obrigatoriamente, nos 
seguintes casos:

a. Quando da nao execugao do objeto do CONVENIO no prazo definido;
b. Quando nao for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, a 

prestagao de contas parcial ou final;
Quando os recursos nao forem utilizados adequadamente na finalidade 
estabelecida deste CONVENIO;

d. Quando nao forem aceitas as justificativas pelo nao cumprimento das metas e 
indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho;

f /fte. 37 \ ’ 
(■aA Mov. _15_J§i

secid.pr.gov.br
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PARAGRAFO SETIMO: Quando da conclusao deste convenio, se houver saldo de 
recursos de contrapartida municipal, esses poderao ser recolhidos ao Convenente.

PARANA W
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DAS CIDADES

CLAUSULA QUINTA - EXECUQAO DE DESPESA
As despesas relativas a este CONVENIO serao comprovadas por meio de documentos 
originals proprios, tais como notas fiscais, notas fiscais-faturas, duplicatas, recibos de 
pagamento, guias de recolhimento de encargos sociais ou tributes, devidamente 
quitados, em que constem referencias ao nome do CONVENENTE, numero deste 
CONVENIO, numero do empenho, numero do processo, enderego, CNPJ, Munici'pio e 
Estado do fornecedor.
PARAGRAFO UNICO: E vedado ao CONVENENTE:

a. Utilizar os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste CONVENIO, 
ainda que em carater de emergencia ou em despesas efetuadas em data anterior 
a sua celebragao ou posterior ao seu periodo de vigencia;

b. Realizar despesas a titulo de taxa ou comissao de administragao, de gerencia 
ou similar;
Pagar ou acordar o pagamento de gratificagao, consultoria, assistencia tecnica 
ou qualquer especie de remuneragao adicional a servidor que pertenga aos 
quadros de orgaos ou entidades das Administragoes Publicas Federal, 
Estaduais, Municipals ou do Distrito Federal.

, 4

i A I Mov.

CLAUSULA SEXTA - ATRIBUIQOES
I - Sao atribuigbes do CONCEDENTE:
a) Publicar o extrato deste CONVENIO no Diario Oficial do Estado;
b) Registrar informagbes e documentos no Sistema Integrado de Transferencias - SIT 

do Tribunal de Contas do Estado, observando o contido nas resolugbes e instrugbes 
normativas daquele Tribunal;

c) Autorizar o CONVENENTE, apbs a juntada do Plano de Trabalho e da analise e 
aprovagao dos projetos pelo INTERVENIENTE, a licitar a consecugao do objeto 
deste CONVENIO;

d) Mediante a verificagao pelo INTERVENIENTE do processo licitatbrio, autorizar ao 
CONVENENTE a homologagao da licitagao, e, em se tratando de registro de pregos, 
autorizar a contratagao do objeto deste CONVENIO;

e) Repassar os recursos financeiros destinados a consecugao do objeto deste 
CONVENIO apbs a efetiva execugao do objeto com aferigao supervisionada pelo 
INTERVENIENTE, de acordo com sucessivas medigbes, no caso de obras e

foDS« , 
'^S : .

FIs. 38 \ ’

15. J 8)

e. Quando houver a execugao e aporte de recursos financeiros de forma diversa 
do exposto no presente ajuste.

secid.pr.gov.br
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento
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III - Sao atribuiijoes do CONVENENTE:
a) Executar diretamente a integralidade do objeto pactuado neste CONVENIO;
b) Assegurar, na sua integralidade, a execugao do objeto deste CONVENIO, 

determinando a corregao de vicios que possam comprometer a fruigao, pela 
populagao beneficiada, das benesses inerentes ao objeto pactuado, inclusive 
quando detectados pelo CONCEDENTE;

c) Operar, manter e conservar adequadamente o patrimonio publico gerado pelos 
investimentos decorrentes deste CONVENIO;

II - Sao atribuigoes do INTERVENIENTE:
a) Analisar os projetos apresentados pelo CONVENENTE, preparar editais para a 

realizagao do processo Iicitatorio, analisar a documentagao, preparar a autorizagao 
para homologagao do processo licitatorio e, em caso de registro de pregos, analisar 
a documentagao pertinente, e preparar o documento para que o CONCEDENTE 
autorize a contratagao do objeto deste CONVENIO;

b) Responder pela aprovagao das medigdes realizadas pelo CONVENENTE, bem 
como pela supervisao da execugao do objeto deste CONVENIO;

c) Realizar o registro e controle dos recursos repassados;
d) Validar o termo de recebimento provisorio e definitive do objeto deste CONVENIO, 

emitido pelo CONVENENTE;
e) Emitir o termo de objetivo atingido do presente CONVENIO;
f) Praticar os demais atos necessaries ao cumprimento do objeto deste CONVENIO, 

podendo inclusive constituir comissao especial para acompanhamento de sua 
execugao;

g) Indicar, em ato especifico, o fiscal da transferencia, dando cumprimento ao contido 
na Resolugao n° 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Parana e suas 
alteragdes posteriores.

PARANA W
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DAS CIDADES

o recebimento de bens, nos termos da Lei n°

SoDSoq w

realizagao de servigos ou com 
19.206/2017.

f) Informar ao INTERVENIENTE a realizagao do repasse dos recursos ao 
CONVENENTE para fins de registro e controle;

g) Encaminhar a prestagao de contas deste CONVENIO ao Tribunal de Contas do 
Estado, por meio do SIT;

h) Validar o termo de objetivo atingido do presente CONVENIO, emitido pelo 
INTERVENIENTE;

i) Aplicar as penalidades previstas e proceder as agbes administrativas necessarias a 
exigencia da restituigao dos recursos transferidos quando for o caso.

i / 39 \ 
\ Mov. JJ5 )St

secid.pr.gov.br
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e qualquer despesa excedente aos recursos 
financeiros transferidos pelo CONCEDENTE;

e) Assegurar, mediante previsao orgamentaria especifica, os valores referentes a 
contrapartida financeira eventualmente oferecida;

f) Promover, se for o caso, os creditos dos recursos financeiros referentes a 
contrapartida, na conta bancaria especifica para a consecugao do objeto deste 
CONVENIO;

g) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, 
fiscal e comercial, bem como os encargos decorrentes de eventuais demandas 
judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execugao do objeto deste 
CONVENIO, bem como por todos os onus tributaries ou extraordinarios que 
incidam sobre o presente instrumento;

h) Assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participagao do Governo Estadual e, 
bem assim, do CONCEDENTE em toda e qualquer agao, promocional ou nao, 
relacionada com a execugao do objeto deste CONVENIO;

i) Realizar, sob sua inteira responsabilidade, apos a devida autorizagao do 
CONCEDENTE, o processo licitatorio, e a contratagao, nos termos da legislagao 
vigente;

j) Apresentar informagdes e documentos ao Tribunal de Contas do Estado do Parana, 
por meio do Sistema Integrado de Transferencia - SIT, observando o contido nas 
resolugoes e instrugoes normativas pertinentes;

k) Realizar o acompanhamento e fiscalizagao dos servigos, elaborando Boletim de 
Medigao dos servigos executados;

l) Indicar profissional para o acompanhamento e fiscalizagao do cumprimento do 
objeto deste CONVENIO;

m) Em caso de obras, contratar, com recursos proprios do Municipio, laboratbrio para 
realizagao de ensaios de controle tecnolbgico, com emissao de laudos conclusivos, 
sempre que solicitado pelo INTERVENIENTE, PARANACIDADE, a qualquer 
momento da execugao da obra. O laboratbrio a ser contratado pelo CONVENENTE 
devera ser diferente do laboratbrio eventualmente contratado pela empresa 
executora da obra.

n) Instaurar processo administrative apuratbrio, inclusive de carater disciplinar, 
quando constatado o desvio ou malversagao de recursos piiblicos ou 
irregularidades na execugao deste CONVENIO, comunicando a eventual 
instauragao ao CONCEDENTE;

o) Informar, mediante declaragao por escrito, a inexistencia de outro investimento 
publico simultaneo com o mesmo objeto do presente CONVENIO;

p) Exibir as marcas do Governo do Parana, da Secretaria de Estado do Governo, do 
CONVENENTE e do INTERVENIENTE de acordo com os padrbes de identidade

secid.pr.gov.br
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r) Sem prejuizo as demais atribuitjoes, no caso do objeto do convenio ser uma obra, 
junto a medigao da primeira etapa deverao ser encaminhados, no que couber, os 
seguintes documentos:

1. Comprovante de Garantia Contratual;
2. ART - Anotagao de Responsabilidade Tecnica, expedida pelo Conselho 

Regional de Engenharia ou RRT - Registro de Responsabilidade Tecnica, 
expedido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, de fiscalizagao da obra 
ou servigo;

3. Matn'cula da Obra ou Servigo no INSS, observadas as isengoes da Instrugao 
Normativa 209/INSS/DAF;

4. Alvara de construgao.
s) Sem prejuizo as demais atribuigbes, no caso do objeto do convenio ser uma obra, 

junto a medigao da ultima etapa deverao ser encaminhados, no que couber, os 
seguintes documentos:

1. Termo de recebimento provisorio;
2. CND - Certidao Negativa de Debitos da Receita Federal, referente a matn'cula 

da obra ou servigo.
t) No caso de insolvencia e/ou qualquer outra causa impeditiva da apresentagao da 

CND - Certidao Negativa de Debitos da Receita Federal referente a matricula da 
obra, o convenio podera serencerrado unilateralmente pelo CONCEDENTE, desde 
que a obra esteja finalizada, cumprindo com o objetivo do convenio, isentando o 
Estado do Parana e o INTERVENIENTE de quaisquer onus, mesmo que o 
Concedente nao tenha efetuado o repasse para pagamento da medigao referida na 
alinea r deste inciso, ficando esse pagamento sob a inteira reponsabilidade do 
CONVENENTE;

u) No caso de o objeto do Convenio ser a aquisigao de veiculos ou equipamentos 
rodoviarios, o CONVENENTE devera utilizar o bem, somente apos efetuar o seu 
pagamento;

,o .
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visual, fornecidos pelos correspondentes orgaos, apos a assinatura do CONVENIO, 
sendo vedado aos participes a execugao de agbes previstas no Plano de Trabalho 
com aplicagao das logomarcas institucionais no ano eleitoral, nos 03 (tres) meses 
que antecedem o pleito ate o termino das eleigoes (2° turno, se houver), e a 
utilizagao de nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promogao pessoal de 
autoridades ou servidores publicos;

q) Efetuar o pagamento a empresa contratada para a execugao do objeto deste Convenio, 
em um prazo maximo de cinco dias uteis apos o recebimento dos recursos repassados 
pelo CONCEDENTE;

secid.pr.gov.br
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v) Em caso da propositura de qualquer demanda judicial envolvendo a execugao do 
objeto deste CONVENIO, o CONVENENTE devera assumir em jui'zo toda a 
responsabilidade pela sua fiscalizaqao e contratapao, isentando o Estado do 
Parana e o INTERVENIENTE de quaisquer onus;

w) Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente CONVENIO, 
independentemente da apresentagao da prestagao de contas ou mesmo apos seu 
julgamento, em local seguro e em bom estado de conservagao, mantendo-os a 
disposigao do Tribunal de Contas do Estado do Parana pelo prazo de 10 (dez) anos, 
devendo ser observadas as regras constantes na Instrugao Normativa 61/2011;

x) Apresentar ao INTERVENIENTE, no caso do objeto deste instrumento relacionar- 
se as agdes de infraestrutura urbana (obras), no prazo maximo de 15 (quinze) dias 
contados a partir do ato de assinatura deste CONVENIO, as informagdes referentes 
a responsabilidade tecnica do profissional, mediante juntada da ART ou RRT de 
projeto, com respective comprovante de recolhimento da guia respectiva, e cdpia 
da matn'cula atualizada do imdvel em nome do municipio impactado pela agao, 
quando necessario;

y) Sem prejuizo das demais atribuigdes, no caso de obras, e tambem da utilizagao de 
projetos padrao do Banco de Projetos da SECID, o CONVENENTE devera assumir 
os seguintes compromissos:

1. Disponibilizar terreno livre e desembaragado e apresentar a documentagao ao 
INTERVENIENTE, constando a matn'cula atualizada em nome do Municipio;

2. Elaborar todos os projetos e realizar os servigos de engenharia necessaries 
para implantagao da obra no respective terreno, com emissao das respectivas 
ARTs/RRTs dos projetos de arquitetura de implantagao, complementares de 
implantagao e orgamento complete, abrangendo o projeto ou Projeto-Padrao 
e a Implantagao, respeitando as boas praticas da engenharia, normas 
tecnicas da ABNT e demais legislagdes de regencia, e apresentar ao 
INTERVENIENTE, para aprovagao;

3. Manter a integridade dos projetos padrao do Banco de Projetos de 
Edificagbes, nao promovendo alteragbes ou adequagbes e respeitando os 
direitos de seus autores. No caso de intengao de alteragao o Municipio devera 
encaminhar consulta formal ao PARANACIDADE, que fara tratativas com os 
autores do projeto;

4. Providenciar todas as licengas que se fizerem necessarias, bem como 
aprovagbes dos projetos junto as concessionarias e brgaos publicos 
competentes.

z) No caso de inexistencia de documentagao legalmente exigida, para a conclusao da 
medigao final de obra, seja por desinteresse da empresa contratada ou por 
qualquer outra causa impeditiva, o convenio podera ser encerrado, unilateralmente,

____________________________________________________________________________________________________
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CLAUSULA NONA - ALTERAQOES
O presente CONVENIO podera, devidamente motivado e por mutuo acordo entre os 
participes mediante termo aditivo, ter suas condipoes alteradas, desde que dentro do 
prazo de vigencia, vedada, ainda que em carater de emergencia, a alteragao do objeto. 
PARAGRAFO UNICO: O valor do presente CONVENIO nao podera ser aumentado, 
salvo se ocorrer alguma das seguintes hipoteses, mas sempre dependendo de 
apresentagao pelo CONVENENTE e aprovagao previa pelo INTERVENIENTE de 
projeto adicional detalhado e de comprovagao da fiel execugao das etapas anteriores 
e com a devida prestagao de contas dos valores ja transferidos, sendo sempre

CLAUSULA OITAVA- PRESTAQAO DE CONTAS
Aprestagao de contas deste CONVENIO devera ser encaminhada pelo CONCEDENTE 
ao Tribunal de Contas do Estado do Parana, por meio do Sistema Integrado de 
Transferencia - SIT, observando o contido nas resolugbes e instrugbes normativas 
expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana.
PARAGRAFO UNICO: O CONVENENTE devera efetuar a prestagao de contas parcial 
dos recursos repassados, sob pena de obstar o repasse das prestagbes financeiras 
subsequentes, bem como devera efetuar a prestagao de contas ao CONCEDENTE, 
conforme prazo estabelecido na legislagao vigente.

'■W”'
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CLAUSULA SETIMA - ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAQAO E SUPERVISAO
E prerrogativa do CONCEDENTE conservar a autoridade normativa e exercer controle, 
fiscalizagao e supervisao sobre a execugao deste CONVENIO.
PARAGRAFO PRIMEIRO: O CONVENENTE assegurara e adotara as medidas 
necessarias ao livre acesso dos profissionais designados pelo CONCEDENTE e pelo 
INTERVENIENTE aos processes, documentos e informagbes referentes aos 
instrumentos de transferencia que se relacionem ao objeto do presente CONVENIO, 
alem dos locals de sua execugao.
PARAGRAFO SEGUNDO: O CONVENENTE tambem assegurara o livre acesso de 
servidores do sistema de controle interne e externo estadual ao qual esteja 
subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou 
indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missao de fiscalizagao ou 
auditoria.

fls. 43 \ '
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pelo CONCEDENTE, mesmo que nao tenha sido efetuado o pagamento 
correspondente ao Tomador. Ficam isentados o Estado do Parana e o 
INTERVENIENTE de quaisquer onus, e o pagamento sera de inteira 
responsabilidade do CONVENENTE, mesmo apbs o encerramento do convenio.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- PUBLICAQAO
Cabera ao CONCEDENTE providenciar, por sua conta, a publicapao resumida do 
presente CONVENIO, no Diario Oficial do Estado, sendo condigao indispensavel para
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- VIGENCIA
O prazo de vigencia deste CONVENIO sera de 24 meses, contados a partir da data de 
sua publicagao, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo.
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CLAUSULA DECIMA - DENUNCIA E RESCISAO
O presente CONVENIO podera ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e 
rescindido de pleno direito, independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial, 
por descumprimento das normas estabelecidas na legislagao vigente, por 
inadimplemento de quaisquerde suas clausulas ou condigoes, ou pela superveniencia 
de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente inexecutavel, sem 
quaisquer onus advindos dessa medida, imputando-se aos participes as 
responsabilidades das obrigagdes decorrentes do prazo em que tenha vigido e 
creditando-se os beneficios adquiridos no mesmo periodo.
PARAGRAFO UNICO: Constituem motivo para a rescisao deste CONVENIO, 
independentemente do instrumento de sua formalizagao:

a. Inadimplemento de qualquer das clausulas pactuadas;
b. Utilizagao de recursos em desacordo com o objeto previsto no Plano de 

Trabalho;
Constatagao, a qualquer tempo, de falsidade ou incorregao de informagao em 
qualquer documento apresentado ou de irregularidade de natureza grave;

d. Falta de apresentagao da prestagao de contas final ou de prestagdes de contas 
parciais;

e. A verificagao de qualquer circunstancia que enseje a instauragao de tomada de 
contas especial.

formalizado por termo aditivo, precedido do respective piano de trabalho:
a. Se ocorrer ampliagao do objeto capaz de justifica-lo;
b. Quando houver modificagao do projeto ou das especificagoes, para melhor 

adequagao tecnica aos seus objetivos;
Quando necessaria a modificagao do valor ajustado 
acrescimo quantitative de seu objeto;

d. Quando ocorrerem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porem, de consequencias 
incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da execugao do ajustado, ou ainda, 
em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea 
econdmica extraordinaria e extracontratual.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos deste CONVENIO serao regidos pela legislagao aplicavel a especie 
e, quando possi'vel, de comum acordo entre os participes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - FORO
Os participes elegem o foro da Comarca da Regiao Metropolitana de Curitiba, com 
exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
duvidas ou questoes oriundas do presente CONVENIO, que nao possam ser resolvidas 
administrativamente.

CAMILA MILEKE
SCUCATO

Superintendente do 
PARANACIDADE

ROBERTO CARLOS 
ROSSI

Prefeito Municipal de 
PALMITAL

PARANA W
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E por assim estarem plenamente de acordo, os participes firmam o presente 
CONVENIO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DIREITO DE PROPRIEDADE
Os bens remanescentes na data da conclusao ou extin?ao deste CONVENIO, que 
razao deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construidos sao de 
propriedade do CONVENENTE, respeitado o disposto na legislagao pertinente.
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CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

RNP: 1702617750

Carteira: PR-80402/D

CNPJ: 75.680.025/0001-82

Contrato: (Sem niimero)

7. Assinaturas

ROBERTO CARLOS
ROSSI:86430807991 CREA-PR

Conselho Regional d« Engenharia 
■QHI * Agronomia do ParanA

MUNICiPIO DE PALMITAL - CNPJ: 75.680.025/0001-82

Registrada em : 10/12/2024 Valor Pago: R$ 99,64Valor da ART: R$ 99,64

www.crea-pr.org.br

Anota^ao de Responsabilidade Tecnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Celebrado em: 01/10/2024
Tipo de contratante: Pessoa Jurldica (Direito Publico) brasileira

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 0410067

6. Declara?6es------------ — -

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas tecnicas da ABNT, na legisla^ao especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 
2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

[Projeto] de pavimentagao asfaltica para vias urbanas
[Projeto] de infraestrutura para vias urbanas
[Projeto] de implantagSo de elemento urbanistico de mobiliario urbano
[Fiscalizafao de obra] de pavimentagao asfhltica para vias urbanas
[El^joraQao de orQamento] de pavimentagao asfaltica para vias urbanas

Apos a condusao das atividades tecnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

2. Dados do Contrato 

Contratante: MUNICIPIO DE PALMITAL
RUA MOISES LUPION, 1001
CENTRO - PALMITAL/PR 85270-000

Assinado de forma digital por
ROBERTO CARLOS
ROSSI:86430807991
Dados: 2025.02.18 10:12:59 -03'00'

8. Informafoes —- — —
- A ART e vilida somente quando quitada, conforme informafSes no 
rodape deste formuldrio ou conferdncia no site www.crea-pr.org.br.

-A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Coordenadas Geograficas: -24,891335 X -52,183658

CNPJ: 75.680.025/0001-82

3. Dados da Obra/Servito

RUA NELSON ANTUNES PLATES, S/N
VILA AEROPORTO- PALMITAL/PR 85270-000

Data de Inicio: 01/10/2024 Previsao de termino: 30/10/2025

Proprietario: MUNICIPIO DE PALMITAL 
4. Atividade Tecnica

Quantidade 

2563,00 
271,00 

1055,48 
2563,00 
2563,00

Tilulo profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

1. Responsavel Tecnico---------- —

EDUARDO ORESTES TOMEN

oorojR
Pagina 1/1

ART de Obra ou Servigo
1720247111078

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 10/12/2024 13:20:27

Unidade

M2
METRO

M2
M2
M2

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO ORESTES TOMEN, registro 
Crea-PR PR-80402/D, na 3rea restrita do profissional com uso de login e senha, 
na data 09/12/2024 e hora 16h21.

http://www.crea-pr.org.br
http://www.crea-pr.org.br
http://www.crea-pr.org.br
http://www.crea-pr.org.br
http://www.confea.org.br
https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL$
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
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Pavimenta^So 
Nova e Recap®

380.438,19 m E
7246.379,60 m E

Nelson 
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Plantes

Tipo de 
Pavimentagao

Nome da 
Rua 

Rua Nelson 
Antunes 
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Extensao 
(m) 

339,73

Area 
(m;) 

2.563,00
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8.4. Imprimagao

A taxa de aplicapao varia de 0,8 a 1,6 l/m2.

A via devera ser liberada para o trafego, somente apos a cura da emulsao.

8.5. Concrete Betuminoso Usinado a Quente

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

Concrete betuminoso e composto por uma mistura de agregados minerals (brita, 

areia e filler) e ligante betuminoso (cimento asfaltico de petroleo - CAP), que sao

Todos os equipamentos deverao ser inspecionados pela fiscalizapao, devendo 

dela receber aprovapao, sem o qual nao sera dada a autorizagao para o inicio dos 

servigos.

O equipamento basico para a execugao da imprimagao compreende as seguintes 

unidades:

A imprimagao consistira na aplicagao de um material betuminoso de cura media 

sobre a superficie da base de brita graduada compactada.

A temperatura de aquecimento do ligante betuminoso por ocasiao de sua 

aplicagao devera ser de molde a proporcionar um valor para a viscosidade “saybolt-furol” 

situado no intervale de 20 a 60 segundos.

Sera empregado na imprimagao da base de brita graduada, asfalto diluido do tipo 

CM-30, preenchendo todos os requisites da especificagao DNER-EM 04-71.

• Vassouras mecanicas rotativas, vassouras manuals e/ou compressor de ar;

• Distribuidor de material asfaltico equipado com bomba reguladora de pressao e 

sistema complete de aquecimento, capaz de promover a aplicagao uniforme do 

ligante.

MUNICIPIO DE PALMITAL c r i
Estado do Parana



CNPJ: 75.680.025/0001-82

O projeto de massa asfaltica em CBUQ - FAIXA C e assim composto:

PROJETO DA MASSA CBUQ - FAIXA C

AREIA

CAL

8.5.1 Equipamento Para a Compressao

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro-CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Pone: (42) 3657-1222

CAP 50/70

MASSA ESPECfFICA APARENTE

PEDRISCO

PO DE PEDRA

- rolo pneumatico, auto-propulsores, devem ser dotados de pneus que permitam a 

calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada.

- rolo metalico liso, tipo TANDEM, ou outro equipamento aprovado pela fiscalizaqao. Os 

rolos compressores, tipo TANDEM, devem ter uma carga de 8 a 12 t.

O teor de betume/CAP para o Reperfilamento sera de 5,0% e 5,0% para Capa de 

Rolamento. A densidade da massa sera de 2,56 t/m3.

A faixa utilizada para a camada de Reperfilamento e para a Capa de 

Rolamento sera FAIXA C.

MUNICIPIO DE PALMITAL 000022
Estado do Parana

21,91% 
25,75% 

46,69% 
0,00% 
0,95% 
4,70% 
2,56

BRITA 3/4”

aquecidos, misturados e aplicados a altas temperaturas, geralmente entre 140°C e 

170°C. O material betuminoso a ser empregado sera o CAP 50/70.

Para a pavimentagao da Rua Pedro Antunes Plantes, a camada de Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) tera uma espessura de 5 cm nas areas onde 

serao executadas a base e a sub-base. Ja nas areas onde sera realizado o 

recapeamento sobre pedras irregulares, sera aplicada uma camada de reperfilamento 

de 3 cm, seguida por uma capa final de 3 cm, totalizando 6 cm de espessura.
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8.5.2 Execu^ao

8.5.3 Transporte do Concreto Betuminoso

8.5.4 Aplicaqao do Concreto Betuminoso e Compressao da Mistura

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina ao local de 

aplicapao, em veiculos basculantes apropriados.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura 

especificada, cada carregamento devera ser coberto com Iona ou outro material 

aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuidas somente quando a 

temperatura ambiente se encontrar acima de 10 °C, e com tempo nao chuvoso.

A distribuipao do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas acabadoras e 

a temperatura da massa nao podera ser inferior a 120 °C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverao ser 

sanadas pela adipao manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento 

efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

A temperatura de aplicagao do cimento asfaltico deve ser determinada para cada 

tipo de ligante, em fungao da relapao temperatura-viscosidade. A temperatura 

conveniente e aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da 

faixa de 75 e 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se, preferencialmente, a 

viscosidade de 85 + 10 segundos, Saybolt-Furol. Entretanto, nao devem ser feitas 

misturas a temperatura inferior a 107 °C e nem superior a 177 °C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperatura de 10 °C a 15 °C, acima da 

temperatura do ligante betuminoso.

A temperatura de aplicagao do alcatrao sera aquela na qual a viscosidade Engler 

situa-se em uma faixa de 25 + ou - 3. A mistura, neste caso, nao deve deixar a usina 

com temperatura superior a 106 °C.

MUNICl'PIO DE PALMITALooca?^
Estado do Parana
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8.5.5 Faixa Granulometrica

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro-CEP: 85270-000-Palmital/PR-Fone: (42) 3657-1222

caso.
A temperatura recomendavel, para a compressao da mistura, e aquela na qual o 

ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 + 15 segundos, para o cimento 

asfaltico ou uma viscosidade especifica, Engler, de 40 + ou - 5, para o alcatrao.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressao variavel, indica-se a rolagem 

com baixa pressao, a qual sera aumentada a medida que a mistura for sendo 

compactada e, consequentemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compressao sera iniciada pelos bordos,. longitudinalmente, continuando em 

diregao ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagao, a compressao 

deve comegar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve 

ser recoberta na seguinte, de, pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer 

caso, a operagao de rolagem perdurara ate o momento em que seja atingida a 

compactagao especificada.

Durante a rolagem nao serao permitidas mudangas de diregao e inversoes 

bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recem- 

rolado. As rodas do rolo deverao ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a 

aderencia da mistura.

Durante a execugao serao realizadas tomadas de amostras para a realizagao do 

Ensaio Marshal com a finalidade de indicar a trabalhabilidade da massa e a dosagem de 

CAP utilizada.

O servigo sera aceito, sob o ponto de vista de acabamento, desde que atendidas 

as seguintes condigoes:

1°) As juntas executadas apresentem-se homogeneas, em relagao ao conjunto da 

mistura, isentas de desniveis e saliencias;

2°) A superficie apresenta-se bem desempenada, nao ocorrendo marcas indesejaveis 

do equipamento de compressao e nem ondulagdes.

Imediatamente apos a distribuigao do concrete betuminoso, tern inicio a rolagem. 

Como norma geral, a temperatura de rolagem e a mais elevada que a mistura 
betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada

MUNICfPIO DE PALMITAL r ;
Estado do Parana
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8.5.6 Espessura

8.5.7 Controles de Qualidade

Serao procedidos os seguintes controles para os materials:

ENSAIOMATERIAL CONTROLE

Emulsao primeirosPara 3os

Com dae o

3 ensaios de lameridade

Diariamente

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

A faixa granulometrica indicada para o CBUQ a ser utilizado na capa asfaltica sera 

a Faixa “C”.

agregado

pedreira em explosao

Para todo carregamento 

que chegar a obra

2 ensaios de granulometria de cada 

agregado empregado

2 ensaios de equivalente de areia,

3 ensaios de abrasao Los Angeles

3 ensaios de durabilidade

Agregados

“Filler”

carregamentos e, 

posteriormente, a cada 10 

carregamentos

Para cada conjunto de 20 

carregamentos

Coletar uma amostra para execugao 

de ensaios completes, previstos nas 

especificagoes da ABNT 

3 ensaios de adesividade

Viscosidade Saybolt-Furol

Ponto de fulgor

Aquecimento do ligante a 175° C para 

observar se ha formagao de espuma 

Viscosidade Saybolt-Furol a varias 

temperaturas para o tragado da curva 

“viscosidade-temperatura”

A capa asfaltica de CBUQ tera a largura da caixa de rolamento, compactada e 

acabada com espessura conforme indicada em projeto.

MUNICIPIO DE PALMITAL
Estado do Parana U JI ’ A »
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Para cada dia de trabalho

Granulometria do “Filler”A cada 3 dias de trabalho

3 ensaios de adesividadeMelhorador de

adesividade

Durante a aplicaqAo do concreto asfAltico deve-se efetuar os seguintes controles:

CONTROLE

da massa

amostra coma

amostra a

Obter uma amostra indeformada extraida com sonda

compactada

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

Temperatura 

asfaltica

constatapao de mudanpas 

no agregado

rotativa em local correspondente a trilha de roda 

externa. Um destes pontos devera coincidir com o 

ponto de coleta de amostras para extrapao de betume

2 ensaios de granulometria por “via 

lavada”

silos quentes

No inicio da obra e na

para o agregado miudo

Equivalente de areia para o agregado 

miudo

DETERMINAQOES

- Leitura de cada caminhao que chega a pista (nunca 

inferior a 120° C)

- Leitura no momento do espalhamento e inicio da 

compressao

- Extrapao de betume ou ensaio de extrapao por refluxo 

“Soxhier” de 1000 ml

MUNICIPIO DE PALMITAL
Estado do Parana b

Analise granulometrica da mistura de agregados 

resultante das extrapdes, com amostras 

representativas de, no minimo, 1000 g

Moldar 3 corpos de prova Marshall com a energia de 

compactapao especificada

Romper os corpos de prova na prensa Marshall 

determinando-se a estabilidade e a fluencia

Por dia de trabalho, para 

amostras coletadas nos

Para cada 200 t de massa, 

e no minimo, uma vez por 

dia de trabalho, coletar 

logo apos 

passagem da acabadora 

Para cada 4001 de massa e, 

no minimo, uma vez por dia 

de trabalho, coletar uma 

logo apos 

passagem da acabadora 

A cada 100 t de massa
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Grau de compacta?ao massas

% de vazios totals

Para o controle geomEtrico e de acabamento, serao procedidos os seguintes

CONTROLES:

CONTROLE

Espessura

8.5.8 Aceita^ao dos Servigos

Os serviQos serao aceitos desde que atendam as condipdes descritas abaixo:

a) O cimento asfaltico recebido no canteiro devera atender as seguintes condigbes:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

- os valores de viscosidade e ponto de fulgor deverao estar de acordo com os valores 

especificados pela ABNT;

- o material nao devera produzir espuma quando aquecido a 175° C;

- para cada conjunto de 20 carregamentos, os resultados dos ensaios de controle de 

qualidade do CAP, previstos na especificaqao da ABNT, deverao ser julgados 

satisfatorios.

% de vazios do agregado 

mineral (VAM)

Largura da plataforma

Acabamento da superficie

e moldagem de corpos de prova Marshall 

Comparagao dos valores obtidos para as 

especificas aparentes dos corpos de prova extraidos 

com sonda rotativa e a massa especifica da sondagem 

Calculados para cada amostra com sonda rotativa

INSPEQAO

- Avaliada nos corpos de prova extraidos com sonda 

rotativa ou pelo nivelamento da segao transversal 

antes e depois da mistura

- Medidas a trena executadas a cada 20 m, pelo menos

- Apreciadas pela fiscalizagao em bases visuais

MUNICIPIO DE PALMITALorO27
Estado do Parana
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LIMITESENSAIOMATERIAL

Abrasao Los Angeles

Perda inferior a 12%Durabilidade

Lameralidade

Igual ou superior a 55%Equivalente de areia

Perda inferior a 15%Durabilidade

c) A massa asfaltica chegada a pista sera aceita, sob o ponto de vista de temperatura,

se:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

- a temperatura media no caminhao nao for menor do que o limite inferior da faixa de 

temperatura prevista para a mistura na usina, menos 15° C, e nunca inferior a 120° C;

- a temperatura da massa, no decorrer da rolagem, propicie adequadas condiqoes de 

compressao, tendo em vista o equipamento utilizado e o grau de compactagao 

objetivado.

- o melhorador de adesividade, quando utilizado, devera produzir adesividade 

satisfatoria.

- o “Filler” devera apresentar-se seco, sem grumos, e enquadrado na granulometria 

especificada;

Ag reg ado 

graudo

Agregado 

miudo

A percentagem de desgaste nao 

devera ser superior a 45% para o 

agregado retido na peneira n° 10

A porcentagem de graos de forma 

defeituosa nao podera ultrapassar a 

25%

MUNICIPIO DE PALMITAL
Estado do Parana

b) O agregado graudo e o agregado miudo utilizado deverao atender as seguintes 

condigoes:
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% PASANDO, EM PESOPENEIRA

MmASTM
9,5 a 38,13/8” a 1 1/2” ±7
0,42 a 4,0n° 40 a n° 4 ±5
0,18n° 80 ±3
0,074 ±2n° 200

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

e) Durante a produ^ao, a granulometria da mistura podera sofrer variapoes em relapao 

a curva de projeto, respeitadas as seguintes tolerancias e os limites da faixa 

granulometrica adotada:

f) Os valores de % de vazios, vazios do agregado mineral, relagao betume-vazios, 

estabilidade e fluencia de Marshall, deverao atender ao prescrito nesta especificagao.

g) Os valores do grau de compactagao, calculados estatisticamente, deverao ser iguais 

ou superior a 97%.

de cimento asfaltico obtida pelo ensaio de extragao por refluxo 

amostras individuals, nao devera variar, em relagao ao teor de 

projeto, de mais do que 0,3%, para mais ou menos. A media aritmetica obtida, para 

conjunto de 9 valores individuals, nao devera, no entanto, ser inferior ao teor de 

projeto;

MUNICIPIO DE PALMITALooc !29
Estado do Parana

i) Eventuais regides em que se constate deficiencia de espessura serao objetos de 

amostragem complementares, atraves de novas extragoes de corpos de prova com 

sonda rotativa. As areas deficientes deverao ser reforgadas, as expensas do 

executante.

h) A espessura media da camada determinada estatisticamente devera situar-se no 

intervalo de ±5% em relagao a espessura de projeto. Nao serao tolerados valores 

individuals de espessura fora do intervalo de ±10%, em relagao a espessura de 

projeto.

d) A quantidade 

“SOXHLET”, em
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8.5.9 Caracteristicas do Basalto

9. Meio Fio com Sarjeta

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

j) As juntas executadas deverao apresentar-se homogeneas, em relapao ao conjunto da 

mistura, isentas de desniveis e saliencias.

A colocapao de materiais e/ou execugao dos meios fios deverao seguir as 

indicagdes e procedimentos recomendados pelas Normas Tecnicas. Eventuais 

processes construtivos nao explicitados nesse documento, devem ser aprovados pelo 

setor de engenharia da Prefeitura Municipal.

A resistencia do concreto utilizado no meio fio devera ser de no minimo 20MPa.

Fornecimento de materiais e execugao de meio fio de concreto moldado "in loco” com 

auxilio de extrusora.

As rochas exploradas pelas pedreiras da regiao do CENTRO-OESTE, sao basaltos 

macigos hipovitreos, devido a maior concentragao de material vitreo, (de 50 a 90 % nas 

areas de topo e 10 a 50% no centre do derrame). Sao basaltos com alta concentragao 

de TIO2 (Titaneo), denominados quimicamente de basaltos de (ATi -N), correspondendo 

ao tipo pitanga, sao as rochas mais densas encontradas no municipio cuja densidade 

varia 2,86 a 3,0%. A permeabilidade nestas rochas e fissural, portanto, depende da area 

de ocorrencia, (se ha urn maior ou menor sistema de falhas e fraturas). O sistema de 

permeabilidade dos granites e rochas cristalinas em geral e parecido, rochas de 

permeabilidade fissural podem ser consideradas rochas de alta permeabilidade, mais ate 

que em rochas sedimentares ou calcarias, quanto mais consolidada a rocha, menor sua 

permeabilidade, excluido neste fator a permeabilidade das fraturas.

MUNICIPIO DE PALMITAL corn3o
Estado do Parana

k) A superficie devera apresentar-se desempenada, nao ocorrendo marcas indesejaveis 

do equipamento de compressao decorrentes de variagbes na carga da 

vibroacabadora.
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10. Passeios

10.1. Calgadas em concreto

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

Serao executados rebaixos de meios-fios nas rampas de circulaQao para cadeirantes, 

bem como, nos acessos de veiculos.

Todos os servipos fora das normas e do projeto terao que ser refeitos, consistindo 

assim na demolipao do serviqo executado de maneira errada, e fazendo o da maneira 

correta conforme as normas.

Ao final da obra, antes da entrega e medipao final, deverao ser reparados os meios- 

fios danificados durante a execugao das obras.

MUNICIPIO DE PALMITAL
Estado do Parana ( Q 0 C 0 3 1

Os meios fios executados devem ficar perfeitamente alinhados e nivelados. 

Devera ser executada uma junta de dilatagao a cada metro.
Nas esquinas os meios-fios e sarjetas deverao obedecer aos raios de curvatura dos 

Projetos.

• Largura variavel, atentar-se as medidas indicadas em projeto.

• Devera ser realizada a regularizagao e compactagao da area;

• Quando for executada sobre aterro, o mesmo devera ser compactado em camadas 

sobrepostas de 0,20m de espessura;

• O subleito devera estar isento de qualquer material organico;

• A agua de chuva sobre a calgada devera ser direcionada para as sarjetas do meio-fio 

atraves da inclinagao da calgada, que devera ser de 2,0%;

• Todas as operagoes e trabalhos deverao ser executados com o maximo cuidado, 

tomando as precaugbes referentes a observancia quanto aos caimentos desejados;

• Em casos onde haja posteamento, arvores ou outro obstaculo impossibilitando que o 

passeio fique com a largura livre, prevista no projeto, devera ser realizado o desvio do 

mesmo, mantendo a largura de projeto, livre;

• Devera ser realizada a limpeza de residues da obra a medida que for concluida a 

mesma.
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10.2. Guias de Acessibilidade

SINALIZAQAO VIARIA11.

11.1. Sinalizaqao Horizontal

Limpeza do Pavimento

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR- Fone: (42) 3657-1222

A execugtao das guias de acessibilidades seguira a NBR 9050, conforme 

detalhamento nas pegas graficas que compdem o projeto. As guias devem estar ligadas 

ao passeio executado.

Os locais de implantagao estao identificados nos projetos.

As guias serao executadas em concreto com resistencia minima de Fck 20 MPa. 

Devera ser executada de forma a permitir que a pessoa com deficiencia ou mobilidade 

reduzida possa efetuar a travessia da rua e acesso ao passeio.

E o conjunto de linhas, marcas, simbolos legendas e objetos aplicados sobre o 

pavimento da via destinada a circulagao de veiculos e pessoas, com a fungao de 

guiar/disciplinar o transito.

A tinta utilizada para pintura de sinalizagao horizontal devera ter como principals 

caracteristicas:

Resina Acrilica;

Refletiva;

Facil homogeneizagao;

Secagem rapida;

Aderencia;

Flexibilidade antiderrapante;

Estabilidade na armazenagem.

MUNICl'PIO DE PALMITAL
Estado do Parana
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Aplica^ao

Pintura da Faixa de Travessia de Pedestres

11.2. Sinaliza^ao Vertical

r
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

A superficie do pavimento que ira receber pintura de sinalizapao devera estar 

limpa, seca, livre de impurezas, corpos estranhos, graxas e oleos.

O projeto de sinalizapao vertical atende as especificagdes do Manual Brasileiro de 

Sinalizagao de Transito do CONTRAN - Conselho Nacional de Transito, e preve a 

implantagao de placas tipo PARE padrao R-1 fixadas em suporte metalico, galvanizado 

com diametro minimo de 2.1/2” (duas e meia polegadas), com tampas e aletas anti-giro 

e com altura de 3,00m.

Os postes serao fixados no solo, em sapatas de 30x30x50cm, sendo 20cm de 

concrete e o restante com parte do material escavado, fixadas da seguinte forma:

• Nas curvas, a 50 cm do meio fio, contado a partir do bordo da placa;

• Nas retas, a 40 cm do meio fio, contado a partir do bordo da placa.

A tinta devera ser especifica para pavimento betuminoso e concrete, com maquinas 

apropriadas, rolo ou trincha.

O pavimento nao podera estar umido, ou outro fator que prejudique a aderencia na pista 

- espessura umida - 0,6mm.

O rendimento devera ser de 0,6mm - 30m2 por balde.

Para a refletorizagao do pre-misturado - Adicionar 250,00 gramas de microesferas de 

vidro para cada litre de tinta.

A faixa de travessia de pedestres delimita a area de destinada prioritariamente a 

travessia de pedestres. Deve ser utilizada tinta acrilica retroflexiva na cor branca, com 

faixas de 0,40 m de largura em intervales de 0,60 m. O comprimento da faixa deve ser 

de 4,00 metros. Em urn dos sentidos da via, devera ser executada Faixa de Retengao 

distante 1,60 m do inicio da faixa de pedestre.

MUNICIPIO DE PALMITALcomso
Estado do Parana
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CNPJ: 75.680.025/0001-82

12. CONSIDERAQOES FINAIS

que impeqa o transito de pedestre.

Palmital, 18 de fevereiro de 2025.

Engenheiro Civil- CREA: PR-80402/D

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

Assinado digitalmente por EDUARDO ORESTES 
TOMEN.03294068921
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, 
00=29773922000113, OU=Videoconferencia, OU= 
Certificado PF A1, CN=EDUARDO ORESTES 
TOMEN:03294068921
|Raz£o: Eu atesto a precisao e a integridade deste 
documento
LocalizagSo:
Data: 2025.02.18 10:02:38-03,00'
Foxit PDF Reader Versao: 2024.4.0

EDUARDO ORESTES TOMEN

MUNICIPIO DE PALMITAL
Estado do Parana

EDUARDO 
ORESTES 

TOMEN:032940689 
21

Apos o termino de todos os serviqos, as vias deverao estar totalmente liberadas para 

o trafego de veiculos e os passeios devidamente livres de entulhos ou qualquer objeto



PAM EDITAL DE LICITAQAOPAVIMENTAQAO ANEXO IVSECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID
CONVENIO ■7.S8XSAM 67 71 do Concedente 500.000,00

LOTE n° 12, <2%Contrapartida do Proponante RS 70.892,98Slgla n'dlas 180Data Dias 30 PAM N’

Valor Total 570.892 99 100,00%

GRUPO %S'N°DE TOTALN
ITEM ITEM (RS) TOTAL6 ETAPAS2 3 5 6

180 30 30 30 30

servk;os preliminares 351S34 0,6?.ioo.oo

2 TERRAPLENAGEM 3.64150 0,64%100.00

DRENAGEM »4 454.1*6.43 42.OJ 51.49

BASE / SUB-BASE 95.569.11 16.74%100.00

REXESTIMENTO 251547314 44.06%66.0S 33.92

6 MEIOjnOE S.ARJETA 5.26%30 02321100.00

6253533 1095%0.17 11.95 14.62 73.26

8 14.447.97 233%100.00

10

11 15.157 J«73X41 67.59

570.892,99 |TTOTAIS 100,00%

ITEM SERVIQOS FONTES N°DE TOTAL % 8/

RS ETAPAS ITEM ITEM

SERVIQOS PRELIMINARES RS

1C

TERRAPLENAGEM

RS
DRENAGEM 3

BASE / SUB-BASE

REVESTIMENTO 2

MEIO-FIO E SARJETA RS

6C CONTRAPARTIDA RS

SERVIQOS DE URBANtZAQAO RS
7C RS

StNALEAQAO DE TRAnSHO8T RS

8C CONTRAP ARTDA

LUM1NAQAO PUBLIC A9T

9C RS
10T SERVIQOS DIVERSOS

100

ENSAIOS TECNOLdGCOS11T 2
TIC RS

HHITOTA1S

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO RS 7.157,50 570.892,99 100,00%6.07X33 39.852.28 352821,32 104.726,56 60.263,00

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % RS 570.892,99 100.00%1.25% 1,06% 6,96% 61,80% 18,34% 10,56%

RS 1 25% OK OK2,32% 9,30% 71,10% 89,44% 100,00%

Assinatura: Prefeito(a): data:

EDUARDO ORESTES TOMEN - CREA PR-80.402/D - ART/RRT N° 1720247111078 ROBERTO CARLOS ROSSI

Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10,086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): |USQ EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE EBTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE 17/02/2025 - seg

Procadlmento pr*vio 

T
Fonte do RECURSO Praio do Projeto 

T

CH

EDUARDO 
ORESTES ROBERTO CARLOS 

ROSSI:B6430807991

CT
C?

I Assinatura:

SERVICCS DE URBAXIZAr'AO

SINAUZAQAO DE TRANSITO

ILUMINAGAO PtlBLICA

SER VIGOS DIVERSOS

ENSAIOS TECNOLOGICOS

34,903.46

4.948.82

5C

6T

RS

RS

RS 

RS

RS

RS

3.079,33

436,61

3.189,35

452,21

6.268,68

888,62

34,811,50

4.935,78

91.96

13,04

309.008,28

43.813,04

4.303 03

610,11

74 740,39

10.597,14

8,008.77

1.135.53

31/8/25
309/25

13.275,58

1.882,29

87,58%

1242%

2 33%

0,33%

4C

5T

TESOURO

CONT P APART IDA

TESOURO

CONTRAPARTIDA 

'I 5'?

CONTRAPARTIDA

TESOURO________

CONTRAP ARTDA

TESOURO

CONTRAP ART DA

TESOURO

TESOURO________

CONT RAP ART DA 

TESOURO

TESOURO________

CONT RAPART DA

TESOURO

CONTRAPARTDA

TESOURO

CONTRAPARTDA

5,318,27

754,06

42.595,16

6.039,39

83.701,42

11,867,69

145.570,46

20.639,85

26 294,95

3,728,26

6.543,26

927,74

8.972,55

1.272,18

52.779,59

7.483,41

3.079,33

436,61

3,189 35

452,21

82724,93

11.729,23

83.701,42 

11 867,69 

220.31085

31.236 99 

26 294,95

3.728,26 

54,769,75

7.765,58

12653,83

1.794,14

2C 

3T

3C
RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

3<> <> 25

COMPOSIQAO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ETAPAS (RS)

40.125,76

5.689,27

12.653,83

1.794.14

0 54% 

0,08% 

0,56% 

0,08% 

14 49%

2,05% 

14,66% 

2,08%

4,61%

0,65%

9 59%

' >6 5.

2.22%

0,31%

2025
Munlcipio:

Projeto :

30

29/4/25
29/5/25

31/7/25
30-& 25

Inlcio pravfcto da Obra 

I 29/03Z202S

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Nt’MERO DE ETAPAS (*/.)

Prlaridada N-1

Ok o n* de HAS

Aivnado de <oar» digital por 
ROBERTO CARLOS
ROSSI:86430807991
Dadoc 2025.02.17 16:5823
-0JW

[TESOURO
[CONTRAPARTDA

PALMITAL______________________________

PAVIMENTAQAO DE VIAS URBANAS

2.563,00 [m2
SERV1QOS 

| ok

Informar o niimcro de DIAS de cada ETAPA:
Data Inicio Data F'im

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %
Resp. Tecnico:

30

29,3/25
2X 4 25

499.999,99 ['
70.893.00 ['

91.721,71 I
13.004,85 I

5.318,27 |
754,06 I

Edital no Munlcipio

] 17/02/2025

— »•. acanrrs J

TOMEN:03294068921>>S'^™™7'”- I
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67SAMMuniclpio:

Projeto :

Local da Obra :
17/02/2025 - segPAMFonte do Recurso:

NUMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:

Valor total dos Materials:Valor total Mao de Obra:R$ 570.892,99Valor GLOBAL do projeto:

descriqAo das etapassequEncia das etapas

180 R$ 570.892,99TOTAL:

Iniciar^ com 1 placa de obra; terraplenagem e Drenagem na Rua Pedro Plates;30 R$ 7.157,50Etapa 1 - Inicio

30 R$ 6.072,33Etapa 2

30 R$ 39.852,28Etapa 3

30 R$ 352.821,32Etapa 4

ExecuQfio dos services de pavimentaeflo asfaltica nova e de recapeamento, slnallzacao viSria (horizontal e vertical), Plantio de Arvores.30 R$ 104.726,56Etapa 5

30 R$ 60.263,00Etapa 6

Prefeito(a) (assinatura digital):Resp. Tecnico (assinatura digital):

ROBERTO CARLOS
ROSSI:86430807991

ROBERTO CARLOS ROSSI

USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

N® DIAS DE 
execuqAo

VALOR PROJETADO PI 
CADA ETAPA

Services diversos para execuefio dos passeios (regularizacSo e compactaeflo para assentamento de calcadas, lastro de brita, execuedo de 
passeios em concrete, rampas de acessibilidade.

Services diversos para execute dos passeios (regularizacSo e compactacSo para assentamento de calcadas, lastro de brita, execuedo de 
passeios em concreto, rampas de acessiblidade

Execucflo dos services de pavimentacSo asfaltica nova e de recapeamento, sinalizacao vteria ( horizontal e vertical), Plantio de Arvores e ensaios 
tdcnologicos.

R$ 216.416,10 

37,91%

Assinado de forma digital por 
ROBERTO CARLOS 
ROSSI:86430807991
Dados: 2025.02.17 17:00:25 -OS OO'

R$ 354.476,89 

62,09%

PLANEJAMENTO DO PROJETO I OBRA DE PAVIMENTAQAO - EDITAL
RELAQAO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

LOTE n* j

Tabela Referfencia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneracSo

Data Base da aprovac^o do Orcamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): j

ObservagSo: Vetado a medic<k> por prego uniUrio. S6 sera liberado a emissSo da Nota Fiscal apds o atinglmento de 100% da Etapa.

XC SOLUTI Multipla v5, OU= 
nferenda. OU-Cerlihcaclo PF Al. CN=

OMEN 03294068921
s3o e a inteoridade deste documenlo

RegularizacSo de compactacao de subleito; Aplicacao de base e sub-base (macadame seco e brita graduada); Execucao de Meios-Fios no 
mesmo Trecho.

I PRIORIDADE N* 71

Assinado dioitalmente poi EDUARDO ORESTES 
TOMEN 03294068921 

EDUARDO ORESTESS; »^000113. OU=Videoconf«
EDUARDO ORESTES TOMC“ 

TOMEN: 03294068921
Fox* PDF Readei VersSo 2024 4 0

EDUARDO ORESTES TOMEN - CREA PR-80.402/D

IPALMITAL
I PAVIMENTAQAO - PAVIMENTAQAO DE VIAS URBANAS

■ RUA PEDRO ANTUNES PLATES, VILA AEROPORTO

EZ
06



DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTES (km)
71Prioridade:

x; xl = Pav.Destines
50,00

pedreira

Tubos

0,00352,00

Emulsao

0,00561,00

Obs:

EDUARDO ORESTES

ROSSI:864308079
91

Municipio:

Projeto

Local:

PALMITAL

PAVIMENTAQAO DE VIAS URBANAS 

RUA PEDRO ANTUNES PLATES, VILA AEROPORTO

Local
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

SAM:

Lote:

,ou» 
ido PF

cap
Emulsao

Massa FRIO
Massa quente

Oriqem
Fabrica de tubo mais proximo, com renomado reconhecimento local.
Comercio local ou proximo
Curitiba
Repar-Araucciria
Balsa Nova ou Rio Branco do Sul
Curitiba (CT), Araucaria
Almirante Tamandare, Itaperucju, Rio Branco do Sul

areal
pedreira
pedreira
pedreira
pedreira
pedreira
pedreira
pedreira
pedreira
pedreira
Origem da Fabrica
CAP
Origem da Fabrica
Origem da Fabrica

OC 
CD 
O

Q
O 
I u 
LU or

<
Si <

o z
co 
LU 
Q

27,00

33,00

14,00

0,00

0,00

0,00

397,00
334,00
322,00

380,00
380,00 
0,00

334,00
350,00
334,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

27,00
65,00

23,00 
26,00 
21,00 
70,00 
4,00 
3,00 
17,00 
2,00

16,00
29,00
28,00
65,00
65,00 
75,00 
4,70

75,00 
0,20 
0,20

67
1___________

Local___________

x2 = N pav.

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00

0,00 
0,00 
0,00 
0,00
0,00 

0,00 

0,00

0,00 
0,00 
0,00

145,00 
65,00 
65,00 
65,00 
65,00 
65,00 
65,00 
65,00 
65,00 
40,00

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00Petit - Pavet - (Pedra Portuguesa)

Cal hidratada / virgem_______________
CAP-50/70 _______________________
Cimento Portland - ensacado_________
Cimento Portland - granel (silo) 
Concreto Compactado a Rolo (massa) 

Concreto Usinado___________________
EAI / CM-30________________________
Emulsao RR-1C; RR-2C_____________
Gabiao galvanizado_________________
Massa brita graduada________________
Massa solo cimento_________________
Massa a frio________________________
Massa a quente_____________________
Material de fresagem________________
Material de pav.demolido____________
Solo argiloso________________________
Tijolos______________________ ___
Trilhos/chapas______________________
Fincadinha de concreto______________
Lajotas de Concreto_________________
Meio-fio ________________________
Paver ou Bloket_____________________
Tubo________________________ _

Areia_______________________________

Brita_______________________________

Cimento Portland

Areia __________________________
Brita__________________________ _____
Po_de_Pedra________________________
CAP/CAP-Borracha/Polimero_________

Cal hidratada CH-1__________________
Emulsao RM-1C/2C ; RL_____________

Areia_______________________________

Brita ___________________________

Solo (solo cimento)_________________

Cimento Portland ______

Sigla Transporte| x; xl = Pav.

ccc 
LCB 
LCB 
LCB 
LCB 
LCB 
LCB 
LCB 
LCB 
LCB 
LCC 
CCC 
MAQ 
CCC 
CCS 
LMF 
LMC 
MAF 
MAF 
CCC 
LMF 
LMF 
LMF 
LMQ 
LCB 
LCB 
LCB 
LCC 
LCC 
LCC 
LCC 
LCC 
LCC 
LCC 

LCC 

LCC 

CCC 

LCB 
LCB 
LCB 
MAQ 
CCC 
MAF 

LCB 

LCB

LMF 

CCC

Origem

(1)
Areal -

Pedreira-
Pedreira-
Pedreira-
Pedreira-
Pedreira-
Pedreira-
Pedreira-
Pedreira-
Pedreira-

(7)
(4)
(5)
(5)

(2)
(2)
(4)
(6)
(3)

Usina de solos
Uslna de solos

Usina de asfalto
Usina de asfalto
Plsta p/Bota-fora 
Pista p/Bota-fora

(2)
(2)
(3)

(2)
(2)
(2)
(2)
(1)

Areal

Pedreira

(5)

Areal-
Ped rel ra­
ped reira-

____ W____
(7)
(6)

Areal

Pedreira

Saibreira

(5) __________________________________________________________________
Tabela Referenda: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneragao

Comercial

x2 = N pav.
0,00

_______________ Materiais___________

Abrigo parada onibus_________________
Areia____________ _____________________
Brita 4A / Bica Corrida________________
Brita Graduada______
P6 de Pedra___________________________
Saibro / Material de jazida / Moledo 
Macadame Hidr^ulico / Seco__________
Rachao / Pedra de Mao / Pedra britada
Pedra ^regular / _
rdicnuiepiptxjub t'.cyuidies / i iiiuduiinia

A 2
Q

mi

EDUARDO
ORESTES

TOMEN:03294068921»

ad<“-

Assinado digitalment# por 
TOM EN:03294068921 
ND: C=BR, O-ICP-Bra»il. OU-AC SOLUTI Multipla v5,' 
29773922000113, OU-Videoconferencia, OU=Certificac 
Al. CN-EDUARDO ORESTES TOMEN:03294068921 
RazSo: Eu atesto a precisio e a integridade deste documento 
' -—“-agio:
_____~5.02.17 17:07:02-03'00- 
FoxH PDF Reader VersSo: 2024.4.0

ROBERTO CARLOS Assinado de forma digital por 
ROBERTO CARLOS 
ROSSI:86430807991 
Dados: 2025.02.17 17:01:15-03'00'

coma?
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PLANILHA DE SERVIQOS
67

15.157,871.700,9613.456,91

Un idExperiencia :

tonPavimentaQao em Concrete Betuminoso Usinado^Quente (CBUQ)

Data Base da aprova^ao do Onjamento (Decreto 10.086/22 do Parang que regulamenta

PALMITAL____________________
PAVIMENTAQAQ DE VIAS URBANAS

EDUARDO 
ORESTES 
TOMEN:032 

94068921

Quantidade 
(projeto) 

371,05

Quantidade 
Edital (50%) 

185,52

2,66%

570.892,99 | 100,00%)

Municipio:

Projeto :______

sequSncia

RESUMO - EDITAL LICITAQAO 
| SAM

LOTE n° 
TOTAL DO 
material 

3.050,26

61.525,81
41.248,90

188.655,21
20.324,63
27.202,22
10.768,90

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIQAO DOS SERVIQOS

SERVIQOS PRELIMINARES
TERRAPLENAGEM
DRENAGEM_________________
BASE/SUB-BASE___________
REVESTIMENTO_____________
MEIO-FIO E SARJETA
SERVIQOS DE URBANIZAQAO
SINALIZAQAO DE TRANSITO 
ILUMINAQAO PUBLICA 
SERVIQOS DIVERSOS_______
ENSAIOS TECNOLOGICOS

TOTAL DA 
MAO DE OBRA 
_______ 465,68 

3.641,56 
32.928,35 
54.320,21 
62.892,63 

9.698,58 
35.333,11 

3.679,07

Grandes
hens (%)

0,62%
0,64%

16,54%
16,74%
44,06%

5,26% 
10,95% 
2,53%

1_______
(R$)-PM 

TOTAIS

3.515,94
3.641,56

94,454,16
95.569,11

251.547,84
30.023,21
62.535,33
14.447,97

216.416,10

37,91%

354.476,89 |

62,09%|

a Lei 14.133/21): | 17/02/2025 - seg |

ROBERTO CARLOS
ROSSI:864308079 ROSSI:86430807991

Dados: 2025.02.17 17:02:17
’ I -03'00'

Assinado digitalmente por EDUARDO 
ORESTES TOMEN:03294068921 
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC 
SOLUTI Multipla v5, OU= 
29773922000113. OU=Videoconferencia, 
OU=Certificado PF A1, CN=EDUARDO 
ORESTES TOMEN:03294068921 
RazSo: Eu atesto a precisSo e a 
ritegridade deste documento 
L.ocalizaQSo:
Data: 2025.02.17 IT^T^O-OS'OO' 
Foxit PDF Reader VersSo: 2024.4.0



CNPJ: 75.680.025/0001-82

MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAQAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE - CBUQ

1. CONSIDERAQOES INICIAIS

1.1. Locais da obra

Trecho

Pedro

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

As especifica?des de materiais e servipos, solugdes tecnicas adotadas, bem como suas 

justificativas, sao necessarias ao pleno entendimento do projeto e complementando as 

informaQdes contidas nos desenhos.

O presente memorial tern a finalidade de descrever detalhadamente o objeto licitado, 

materiais e servipos que irao compor as obras de pavimentaqao asfaltica com concreto 

betuminoso usinado a quente - CBUQ, execuqao de meio fio com sarjeta, passeios, 

acessibilidades e sinalizaQao viaria, sendo a area pavimentada de 2.563,00 m2, passeios 

e paisagismo de 1.055,48 m2, totalizando em 3.618,48m2 de area de intervenpao, tendo 

como criterios orientagbes e especificagbes do DER-PR.

Tipo de 

PavimentaQao

Nome da

Rua
Rua Pedro

Extensao 

(m) 

339,73

Area 

(m2) 

2.563,00

Coordenadas UTM

Inicio

380.427,96
Final

380.483,19

MUNICIPIO DE PALMITAL
Estado do Parana QQf 3^

Eventuais duvidas de interpretagao deverao ser discernidas, antes da 

apresentagao da proposta de execugao da obra, com o departamento tecnico da 

Prefeitura. A apresentagao da proposta implica na aceitagao indubitavel do projeto 

executive. Uma vez aceita a proposta, a contratagao da obra e dos servigos devera ser 

feita em conformidade com a lei de licitagbes (Lei 14.133/21) e suas atualizagbes.



CNPJ: 75.680.025/0001-82

2.563,00TOTAL

2. OBRIGAQOES DO EMPREITEIRO

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

Antunes

Plates

Antunes

Plantes

Pavimentapao

Nova e Recape

m E,

7.246.379,6
5 m S

m E,

7.246.709,5
0 m S

• Obedecer as normas e leis de higiene e seguranga do trabalho;

• Corrigir, as suas custas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugao da obra 

(objeto do contrato), responsabilizando-se por quaisquer danos causados a 

Prefeitura e/ou terceiros, decorrentes de sua negligencia, impericia ou omissao;

• Apos a conclusao de cada etapa de execugao, devera ser solicitada a fiscalizagao 

para a liberagao dos servigos da etapa seguinte;

• Manter limpo o local da obra, o terreno devera estar livre de detritos, cabendo ao 

empreiteiro providenciar a retirada do entulho que se acumular no local de trabalho 

durante o andamento da obra;

• Providenciar a colocagao de placas de obra, placas de sinalizagao, conforme 

orientagao do departamento tecnico da Prefeitura Municipal de Palmital/Pr;

• Fazer o recolhimento da Anotagao de Responsabilidade Tecnica (ART de 

Execugao);

• Apresentar, ao final da obra, a documentagao prevista no contrato de empreitada 

global;

• A empreiteira tomara todas as precaugdes e cuidados para garantir inteiramente a 

estabilidade de predios vizinhos, canalizagdes e redes que possam ser atingidos, 

propriedades de terceiros, quer sejam estas entidades publicas ou privadas, 

garantindo ainda, a seguranga de operarios e transeuntes durante todo tempo de 

duragao da obra;

• A guarda e vigilancia dos materials e equipamentos, necessaries a execugao da obra 

de propriedade da Prefeitura, serao de total responsabilidade da empreiteira;

• Podera a empreiteira, para executar os servigos, determinar os turnos de trabalho 

que julgar necessaries, observada a legislagao trabalhista vigente, e liberagao da 

fiscalizagao;

MUNICIPIO DE PALM1TAL ooroq
Estado do Parana



Terraplenagem

Reforpo do Subleito

Regularizapao e Compactapao do Subleito

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Pone: (42) 3657-1222

- Determina^ao da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de 

areia (Grau de Compactagao) - Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a 

cada 100 m de pista.

- Determinagao da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de 

areia (Grau de Compactagao) - Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a 

cada 100 m de pista.

MUNICIPIO DE PALMITAL
Estado do Parana . OOCO^l

CNPJ: 75.680.025/0001-82
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2.1. Laudos e Testes a serem apresentados

• A empreiteira devera providenciar, em tempo habil, todos os meios para que a 

construgao, depois de iniciada, nao sofra interrupgao ate a sua conclusao, salvo os 

embargos justificados e legalmente previstos;

• A empreiteira devera manter o canteiro de obras limpo e organizado, bem como 

manter em bom estado, a placa de identificagao da obra durante todo o periodo de 

execugao ate a ultima medigao (conclusao da obra);

• O descarte do material de refugo devera ser feito em local adequado conforme as 

normas ambientais;

• Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo complete de copias atualizadas 

dos projetos, especificagdes, orgamentos, cronogramas e demais elementos que 

interessam aos servigos;

• A empreiteira devera terminar um trecho complete (passeio e pavimentagao) para 

seguir para o proximo trecho.
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Sub-base e Base

Revestimento em CBUQ

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

- Analise Granulometrica dos Agregados - Norma DNER-ME 083/98 - minimo 1 

ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base);

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagao de bandejas de massa e area 

conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagao) - minimo 1 ensaio a cada 

800 m2 de pista.

- Pintura de Ligagao/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagao de 

bandejas de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagao). 

Minimo 1 ensaio a cada 800 m2 de pista.

Imprimagao da Base - Controle de Taxas de Aplicagao e espalhamento - Norma

DNIT 148/2012- ES:

MUNICIPIO DE PALMITALoor
Estado do Parana

- Determinagao da espessura do revestimento com a extragao de corpos de prova 

com a utilizagao de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com 

paquimetro, em quatro posigdes equidistantes, e adotar como altura o valor da 

media aritmetica das quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista;

- Determinagao da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de 

areia (Grau de Compactagao) - Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma 

DNER-ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio 

a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

- Determinagao da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de 

areia (Grau de Compactagao) - Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a 

cada 100 m de pista.
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Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

- Relatorio com copia do controle do material colocado na pista assinado pelo 

responsavel da prefeitura, com os tickets de pesagem do caminhao contendo:

- peso do caminhao vazio e com a massa;

- placa do veiculo;

- Determinagao da Densidade Aparente - Norma DNER-ME 117/94 - minimo 1 

ensaio a cada 700 m2 de pista;

- Grau de Compactagao (razao entre a densidade aparente da massa asfaltica 

compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratorio para a 

mistura - ensaio Marshall) -minimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista.

- Durante a execugao da obra, todos os consumes de materials das misturas serao 

reavaliados atraves de ensaios. Os servigos somente serao aceitos e medidos se 

forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificagbes do 

DER-PR e/ou DNIT.

- Os consumos de materiais aferidos atraves de ensaios, quando executados a 

menor do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela 

fiscalizagao, serao glosados e descontados nas medigbes. Consumos acima dos 

quantitativos contratados sb serao aceitos se forem previstos e aprovados pelo 

Municipio e PARANACIDADE, antes da execugao.

MUNICIPIO DE PALMITAL
Estado do Parana 

CNPJ: 75.680.025/0001-82

- Antes do inicio dos servigos devera ser apresentada a fiscalizagao o projeto de 

massa asfaltica (trago), baseado pelo Metodo Marshall, de todas as misturas das 

camadas do revestimento asfaltico, produzidas em conformidade com as 

especificagbes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condigbes indicadas no 

projeto, com as devidas adaptagbes inerentes a disponibilidade de materiais na 

regiao.

- Percentagem de Betume - Norma DNER-ME 053/94 - minimo 1 ensaio a cada 

700 m2 de pista;
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3. FISCALIZAQAO

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Pone: (42) 3657-1222

- A Prefeitura podera disponibilizar balanpa na cidade para aferir a pesagem do caminhao 

de transporte da massa;

MUNICIPIO DE PALMITAL
Estado do Parana

- Em funpao dos ensaios de laboratorio, apresentar relatorio definindo trechos, as 

camadas e a espessuras.

• A fiscalizapao dos servigos sera feita pela comissao de fiscalizagao de obras do 

Municipio ou a criterio da Prefeitura, por profissionais e/ou entidades por ela 

contratadas, em qualquer ocasiao, devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe 

for determinado;

• Podera a fiscalizagao paralisar a execugao dos servigos, bem como mandar refaze- 

los, quando os mesmos nao forem executados de acordo com as especificagbes, 

detalhes ou com boa tecnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serao 

de inteira responsabilidade da empreiteira;

• A presenga da fiscalizagao, por parte da Prefeitura Municipal, nao diminui a 

responsabilidade da empreiteira;

• Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materials ou execugao dos servigos, 

podera a fiscalizagao exigir analise em institute oficial, ensaios em quaisquer fases 

da obra, correndo as despesas por conta da empreiteira;

• Apos a execugao, se constatada qualquer falha, esta devera ser corrigida, conforme 

orientagao da fiscalizagao, com as despesas por conta da empreiteira;

• Quando necessario, a fiscalizagao indicara os locais para reforgo de subleito com 

rachao e graduada.

- origem e destine;

- temperatura na saida da usina;

- relagao do material.
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4. MATERIAIS E MAO-DE-OBRA

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

Os autores do projeto se reservam o direito de recusar materials que se apresentem 

em desconformidade com as normas, com as especificaqdes do Projeto e deste 

Memorial Descritivo ou venham a comprometer o desempenho da obra.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, o fiscal de obra podera exigir 

analise em institute oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

Os servigos nao previstos neste Memorial Descritivo constituirao casos especiais, so 

podendo constar dos projetos mediante apresentagao de Memorial Justificative 

comprovando:

• Ser o seu uso absolutamente necessario aos fins a que se destina a obra ou servigo, 

nao se caracterizando como superfluo;

• Ser o seu custo compativel com a finalidade da obra ou servigo.

MUNICIPIO DE PALMITAL
Estado do Parana

Eventuais alteragdes de materiais e/ou servigos propostos pela empreiteira deverao 

ser previamente apreciadas pelo fiscal da obra da Prefeitura e Paranacidade, que 

poderao exigir informagdes complementares, testes ou analise para embasar parecer 

tecnico final a sugestao alternativa.

As alteragdes do projeto, das especificagdes, ou servigos nao previstos neste 

Memorial Descritivo, sb poderao ser aprovadas obedecendo as disposigdes contidas na 

Lei de Licitagdes no seu Art. 124.

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os metodos, os ensaios 

e os padrdes da Associagao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) referentes aos 

materiais ja normatizados, mao-de-obra e execugao de servigos especificados serao 

rigorosamente exigidos.

ooro4s



5. INSTALAQAO DA OBRA

6. SERVIQOS PRELIMINARES

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Pone: (42) 3657-1222

Uma vez aprovadas as alteragioes com os respectivos Memoriais Justificativos, 

deverao ser compatibilizadas as alterapoes no orpamento geral da obra.

Podera a empreiteira, para executar os servipos, determinar os turnos de trabalho 

que julgar necessarios, observada a legislaqao trabalhista vigente.

Serao instaladas, em local vislvel, as placas da obra com dimensdes 4,00 x 2,00 m 

em chapa galvanizada, em conformidade com as exigencias do orgao supervisor 

Paranacidade.

A empreiteira nao podera, sob pretexto algum, argumentar desconhecimento das 

condigdes fisicas do terreno, obrigando a executar todos os servigos que, embora nao 

descritos neste Memorial Descritivo, sejam necessarios a execugao da obra, pois o 

profissional responsavel pela empresa executora devera efetuar visita tecnica e atestar 

o reconhecimento do local da obra.

A empreiteira devera proceder a locaqao da obra rigorosamente dentro das 

indicaqdes contidas no projeto executive.

MUNICIPIO DE PALMITAL
Estado do Parana > 0 0 f 0 b
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Os services que constituirem casos especiais ou processes construtivos nao 

convencionais deverao ser apresentados pela empreiteira em projetos, com as devidas 

especificagdes completas e detalhadas de sua execuqao, para analise e aprovaqao junto 

ao fiscal da obra da Prefeitura Municipal e Paranacidade.

Ficarao a cargo exclusive da empreiteira, todas as providencias e despesas 

correspondentes as instalaqdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, 

mao-de-obra, maquinario e ferramentas necessarias a execugao dos servigos 

provisorios tais como, cercas, tapumes, instalagao de agua, etc.
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6.1. DemoliQdes

7. COMPOSIQAO DO PROJETO

7.2. Drenagem:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

As demoliQdes a serem executadas, estao dispostas em projeto. Toda e qualquer 

demoliqao que nao estiver contemplada no corpo deste projeto, devera de forma 

imediata, a contratada, informar o corpo tecnico responsavel pela elaboraqao do projeto, 

para analise e autorizaqao da intervenqao.

MUNICIPIO DE PALMITAL
Estado do Parana 

CNPJ: 75.680.025/0001-82

O projeto de pavimentaqao, drenagem pluvial, calgada, acessibilidade e sinalizaqao 

viaria, foi desenvolvido com baseem levantamentos topograficos executados “in loco” e 

esta composto da seguinte forma:

• Planta de Situagao com indicagao do Perimetro Urbano;

• Planta de Localizagao da rua;

• Dimensionamento do Pavimento com o Memorial de Calculo;

• Quadro de resumo contendo as distancias de transporte de materiais que compdem 

a estrutura do pavimento;

• Projeto Geometrico: apresentando planta e perfil longitudinal do eixo da via;

• Projeto de Detalhes por rua: segao transversal representando as camadas do 

pavimento, declividade transversal, largura da pista de rolamento, detalhe do meio- 

fio e sarjeta;

• Projeto de Intersegdes: apresentando detalhes dos cruzamentos das vias e 

especificando raio de curvatura;

• Projetos de Sinalizagao Horizontal e Vertical, indicando a distancia das placas em 

relagao ao meio fio.

7.1. Pavimentagao:



8. PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

Inicialmente, antemao a execu^ao da sub-base, sera executada a escavagtao, 

carga e o transporte de uma camada de subleito com 38 cm de espessura, garantindo o 

nivelamento adequado com o trecho do recape sobre pedra irregular.

Camada de 22 cm que antecede a base, com material britado no primario, 

basalto, sendo sua descarga efetuada diretamente sobre a camada de regularizagao do 

sub-leito, que deve ser previamente liberada pela fiscalizagao da prefeitura.

• Detalhes de pogos de visita, bocas de lobo e caixas de ligagao;

• Urbanizagao
• Projeto das calgadas por rua, contendo segao transversal indicando a largura e tipo 

do revestimento do passeio e largura da area permeavel;

• Detalhe do layout do piso de concrete intertravado;

• Segao longitudinal indicando a declividade;

• Guias rebaixadas;

• Detalhe das situagoes problematicas (obstrugdes de passeios, desvios e outros);

• Detalhe das guias de acessibilidade (planta e perspectiva);

• Detalhe dos acessos de veiculos (planta e corte, indicagao das espessuras das 

camadas e estrutural);

• Locagao das arvores;

• Projeto de Paisagismo: insumos de plantio, designagao das especies vegetais a 

serem implantadas e detalhamento dos equipamentos de tutoramento e protegao;

MUNICIPIO DE PALMITAL ofn^
Estado do Parana 

CNPJ: 75.680.025/0001-82 

8.2. Sub-Base de Macadame Seco com Brita Graduada

8.1. Escava^ao, Carga e Transp. 1a Cat.



O diametro maximo dos componentes da sub-base devera ser,

cm.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

A operapao de compactapao devera prosseguir ate que se consiga um bom 

entrosamento do agregado graudo ou ate que aparegam sinais de fraturagao dos 

mesmos.

Apos o espalhamento e acerto do agregado graudo sera feita a verificagao do 

greide longitudinal e segao transversal, sendo entao corrigidos os pontos com excesso 

ou deficiencia de material. Nesta operagao devera ser utilizado o mesmo material da 

camada em execugao. Os fragmentos alongados, lamelares ou de tamanhos excessivos 

deverao ser removidos.

MUNICIPIO DE PALMITAL
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no maximo, igual a 20

O espalhamento do material devera ser feito com trator de esteiras ou 

motoniveladoras, de modo a se obter, apos compactagao, as dimensbes de projeto.

Apos obter-se a cobertura completa da area de compressao, deve ser procedida 

uma nova verificagao do greide longitudinal e segao transversal, efetuando-se as 

corregbes necessarias.

O material de enchimento, agregado miudo passando 100% na peneira 3/8”, 

devera ser espalhado por meios mecanicos, em quantidade suficiente para encher os 

vazios do agregado ja parcialmente comprimido. O material de enchimento nao devera 

ser descarregado em pilhas sobre o agregado graudo, mas sim espalhado em camadas 

delgadas, quer por meio de distribuidores mecanicos, diretamente de caminhbes ou 

mesmo por meios manuals.

A compactagao devera ser feita com rolo liso vibratbrio, aprovado pela fiscalizagao 

da Prefeitura. Nos trechos em tangentes a compactagao devera ser feita no sentido dos 

bordos para o eixo e nas curvas do bordo interno para o bordo externo. Cada passagem 

do rolo compressor devera recobrir pelo menos a metade da faixa anteriormente 

comprimida.



Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

A compacta?ao sera dada como terminada quando desaparecerem as ondulapoes 

a frente do equipamento compactador e a sub-base se apresentar completamente firme.

Subentende-se por base em brita graduada, a camada de 16 cm imediatamente 

subjacente ao revestimento da pista de rolamento.

O distribuidor de agregados deve possuir dispositivos que permita o espalhamento 

e o nivelamento da brita em camadas individuals de no minimo 10cm e no maximo 20cm 

de modo a atingir a espessura de projeto.

Sera vedado, no espalhamento, o uso de equipamento que cause segregagao do 

material.

A irrigagao e aplicagao do material de enchimento se sucederao ate que se 

constate que nao ha mais penetragao do material, pela formagao de uma pasta a frente 

do rolo.

A sub-base sera executada com a largura da caixa de rolamento acrescida de 

0,33m de cada lado, dando suporte para a execugao do meio-fio com extrusora, 

compactada e acabada conforme espessura indicada em projeto.

A aplicagao do material devera ser feita em camadas, nao ultrapassando a 20 cm, 

conforme necessario, durante o que deve ser continuada a compressao e forgada a 

penetragao do material de enchimento nos vazios do rachao por meio de vassouras 

manuals ou mecanicas.

Quando nao for mais possivel a penetragao do material de enchimento a seco, 

devera ser iniciada a irrigagao da sub-base, ao mesmo tempo que se espalha mais 

material de enchimento e se prossegue com a operagao de compressao.

MUNICIPIO DE PALMITAL00r a
Estado do Parana 

CNPJ: 75.680.025/0001-82

8.3. Base em Brita Graduada



A umidade

Imediatamente apos a conclusao da camada de base, devera ser imprimada.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Fone: (42) 3657-1222

Apos o espalhamento da brita graduada, ao longo de toda a largura da base, tera 

inicio a compactagao da camada.

A compactagao se dara partindo dos bordos para o eixo, e, nas curvas, partindo 

do bordo interno para o bordo externo.

Durante a compactagao, se necessario, podera ser providenciado umedecimento 

adicional da camada, mediante emprego de carro tanque distribuidor de agua.

O grau de compactagao minimo devera ser de 100%, em relagao a maxima massa 

especifica aparente seca do ensaio DNER-ME 48-64, executado com a energia 

modificada.

Em cada passada o equipamento devera recobrir pelo menos a metade da faixa 

por ele anteriormente comprimida. A compactagao sera completada por intermedio de 

um numero de coberturas a serfixado pela fiscalizagao.

MUNICIPIO DE PALMITAL
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A base sera executada, compactada e acabada, na largura da caixa de rolamento 

acrescida de 0,33m de cada lado, dando suporte para a execugao do meio-fio com a 

extrusora, distribuida na espessura indicada no projeto.

Em lugares inacessiveis ao equipamento de compactagao anteriormente 

especificado, ou onde o seu emprego nao for recomendavel, a compactagao requerida 

far-se-a a custa de soquetes mecanicos aprovados pela fiscalizagao.

do material espalhado devera se apresentar, previamente a 

compactagao, no intervalo de umidade btima e umidade otima - 2%, com referenda ao 

ensaio DNER-ME 48-64, executado com a energia modificada.
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MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
75 680 015/0001-02

Palmital (PR), 27 de Maio de 2025Memorando n° 48/2025’GAB

I

Atenciosamente,

Rua Moists Lupion, 1001 - Centro - CEP 852100-000 - Palmital - PR -Fone Fax: (42) 3657-1222 http://www.palmital.pr.gov.br

Interessado: Secretaria Municipal Obras e Urbanismo

Assunto^ Autorizacjao de Licita?ao

a) Departamento de Contabilidade, para que indique 
disponiveis para a realizacjao de licitaQao,'

Roberto Carlos Rossi
Prefeito Municipal

Nos termos encaminhado pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, 
requisitando autoriza<?ao atraves dos Memorando N° 14/2025, para CONTRATAQAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAQAO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), COM AREA TOTAL DE 2.563,00 M2, SENDO 1.679,18 M2 DE 
PAVIMENTAQAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E IMPLANTAQAO ASFALTICA COM 
883,82 M2, INCLUINDO SERVIQOS PRELIMINARES, para licita?ao, DEFIRO o pedido.

b) Procuradoria Juridica, para que elabore o parecer acerca da necessidade de 
procedimento licitatorio, indicando a modalidade compativel com o objeto e valor, bem 
como as demais providencias a serem adotadas para o certame!

os recursos or<;amentarios

oof05G

Por fim, retornem os autos ao Setor de Licita<?6es de Contratos, para a 
elabora^ao os procedimentos do processo licitatorio.

Outrossim, determine o encaminhamento do presente feito ao Setor de 
Licita?oes de Contratos desta Prefeitura para que encaminhe os autos para os seguintes 
setores^

http://www.palmital.pr.gov.br


Calculado em: 27/05/2025

PaginalEqisplano
SaldoatualValor atual izado Liq uido empenhadoValor autorizadoGrgao/Unidade/Projetoou Atividade/Contadedespesa/Fontederecirso( F. PADRAO/ORIG/APL/DES/ DET)

0,00500.000,000,00

500.000,00000500.000,000,00

500.000,000,00500.000,000,00Total Geral

O

27/05/2025 17:12:44

Municipio de Palmital - 2025
Saldo das contas de despesa

Criterios de sele^ao:
Data do calculo: 27/052025
Orgao entre: 10 e 10
Natureza de despesa entre: 4.4.90.51.00.00 e 4.4.90.51.00.00
Foote de rear so entre: 00856 e 00856

Emitido por: Edlane da Silva Gazola, na versao: 5537 d

E - Grupo da forte do ejercicio/ EA - Grupo da forte de e>ercicios anteriores

0,00 - 500.000,00

0,00 500.000,00

500.000,00

0,00 500.000,00
W SECRFTAIW MUNICIPAL DE OBRAS E URBAN.ISMO

003 Departamento de Urbanismo

15.451.1501.1098 IrfraestriAraMobilidade Urbaia

4.4.90.51.00.00 OBRAS EINSTALAC0ES
06630 E 00856 1005/03/9901/01 Convenio 107/2025- SECID - Pavimentatao Vila Ae^pHo



MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
CNPJ: 75.680.025/0001-82

PARECER N° 249/2025 - LIC ( INICIAL)

DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL (PR)

PARA: COMISSAO DE LICITACAO

de

O pedido foi deferido pelo Prefeito atraves do Oficio 

48/2025/GAB/LIC

A Secretaria Municipal de Finanpas, atraves do Departamento 

de Contabilidade, verificou a existencia de previsdo de recursos 

orpamentdrios para aquisipdo, no Municipio de Palmital-PR.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, encaminhou 
requerimento para o Exmo. Prefeito Municipal objetivando a abertura de 
procedimento para "CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
PAVIMENTAQAO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), COM AREA TOTAL DE 2.563,00 M2, SENDO 1.679,18 M2 DE 
PAVIMENTAQAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E IMPLANTAQAO 
aceaiti^a ooo on aaz iM/'iniMn^ ccD\/imc ddci iaaiki a dc? ”

n°

j’1

REF.: CONTRATAQAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAQAO DE VIAS 
URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ), COM AREA TOTAL DE 2.563,00 
M2, SENDO 1.679,18 M2 DE PAVIMENTAQAO 
ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E 
IMPLANTAQAO ASFALTICA COM 883,82 M2, 
INCLUINDO SERVIQOS PRELIMINARES.



MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
CNPJ: 75.680.025/0001-82

E o parecer, submeta-se a apreciapao Superior.

Palmital-PR, 26 de Junho de 2025

DAN

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222

Considerondo a natureza da despesa, caracteristicas do objeto 
e valor, esta Procuradoria opina pela imprescindibilidade da abertura de 

procedimento licitatdrio.

AMORIM SCHREINER
Procuradordo municfpio

OAB/PR 46.945

■ ..

De outra banda, mas no mesmo sentido, no intuito de 

proporcionar maior transparencia ao certame, obter melhores prepos, 
economicidade e proporcionar maior visibilidade, esta Procuradoria sugere 

que a presente licitapdo seja realizada pela modalidade “Concorrencia 

Eletronica", que deve ser orientado pela Lei 14.133/2021.
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Pavimentayao em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

1

1.2 Entende-se por obra semclhantc a quo apresenta complexidade tecnologica e operational 
equivalente ou superior a:

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTA^AO 
ORNAMENT ARIA, REGIME DE EXECU^AO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMI I AL 
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2025 

Processo Administrative n° 73/2025

Data da sessao; 22/07/2025.
Horario: /08:30 (Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao 
publica observarao o horario de Brasilia - DE).
Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serao encaminhadas 
exclusivamente por meio do sistema eletronico ate as 08:00 do dia 22/07/2025.
Plataforma: WWW.BNC.ORG.BR, no qual o edital esta disponivel para “download”.

DO OBJETO
1.1 A presente licita<?ao tem por objeto a execu<?ao, sob regime de empreitada por prego 
global, tipo menor prego, da (s) seguinte (s) obra (s):_________________________________
Local: Rua Pedro Antunes Plates. Sede do Municipio de Palmital - PR.
Objeto: Pavimentagao de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 
com area total de 2.563,00 m2, sendo 1.679,18 m2 de pavimentagao asfaltica sobre pedras 
irregulares e implantagao asfaltica com 883,82 m2, incluindo servigos preliminares, 
terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, servigos de 
urbanizagao, sinalizagao de transito, ensaios tecnologicos e placa de obra.
Trecho: Rua Pedro Antunes Plates (trecho da Vila Aeroporto)
Area Pavimentada: 2.563 m2.
Colocagao de placas de comunicagao visual.
Prazo de execugao: 180 (cento e oitenta) dias.
Patrimonio liquido minimo: R$ 57.089,29 (cinquenta e sete mil, oitenta e nove reais e vinte 
e nove centavos).
Valor maximo da licitagao: R$ 570.892,99 (quinhentos e setenta mil, oitocentos c noventa e 
dois reais e noventa e nove centavos).____________________________________________

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificagoes tecnicas, 
memoriais e demais documentos.
SAM 67

O MUNICIPIO de Palmital, torna publico que, as 08:30 boras do dia 22 de JULHO do ano de 
2025, realizara licitagao, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob 
regime de EMPREITADA POR PREQO GLOBAL, do tipo MENOR PREQO, modo de 
disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituigao do Estado do Parana, da Lei 
Complementar Federal n. 0 123/2006; da Lei Federal n. 0 14.133/2021, assim como pelas 
disposigoes deste Edital e seus anexos.

http://WWW.BNC.ORG.BR
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2. DA REALIZA^AO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNA^AO AO EDITAL E 
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagoes Publicas - 
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura WWW.PALMITAL.PR.GOV.BR e no Sistema 
Eletronico de Licita^oes WWW.BNC.ORG.BR
2.2 A Concorrencia eletronica sera realizada por meio eletronico, no sistema de compras 
eletronicas do WWW.BNC.ORG.BR
2.3 A Concorrencia eletronica sera conduzida por Agente de Contrata^ao, mediante a inser^ao 
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas 
adotado para a presente licita^ao.
2.4 Pedidos de informa^oes, esclarecimentos e impugna^oes relatives ao edital, sens modelos, 
adendos e anexos poderao ser apresentados ao Agente de Contrata^ao, pelo proprio Sistema 
Eletronico de Licita^ao WWW.BNC.ORG.BR, ate 03 (tres) dias uteis antes da data de

RECURSOS
1.5 As despesas com a execu?ao do(s) objeto(s) licitado(s) serao financiadas com recursos 
Tesouro do Estado e adicional fmanceiro do Municipio.

CRITERIO DE JULGAMENTO
1.4 0 criterio de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRE(3O, considerado o menor 
dispendio para a Administra^ao, nos termos do art. 34 da Lei n° 14.133/2021, e observadas as 
exigencias contidas neste Edital e sens Anexos quanto as especifica^oes do objeto.

REGIME DE EXECU^AO
1.6 Os services deverao ser iniciados no maximo ate 21 (vinte e um) dias contados a partir 
da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial.
1.6.1 A presente contrata^ao adotara como regime de execu^ao a Empreitada por Pre<?o 
Global.
1.6.2 0 prazo de vigencia sera automaticamente prorrogado quando sen objeto nao for 
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposifoes contidas no art. Ill da 
Lei Federal n.° 14.133/2021.

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA
1.3 O pre?o maximo admitido para execu^ao da obra e de 570.892,99 (quinhentos e setenta 
mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos), sendo 62,09% referente aos 
materials e 37,91% referente a mao de obra, conforme plamlha or^amentana de referenda 
(AnexoXVI). t .
1.3.1 Nao serao aceitas propostas com valor superior ao pre?o maximo admitido para a
licita^ao. ,
1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referencia, devera ser apresentado a parte, 
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi^ao, conforme Modelo de 
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).
1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o pre^o maximo e dado conforme Anexo 
VIE
1.3.4 Caso o licitante nao apresente a composi<;ao do BDI, conforme itens acima, considerar- 
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.
1.3.5 Os encargos socials (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referencia sao 
os constantes da Planilha do Anexo V.

http://WWW.PALMITAL.PR.GOV.BR
http://WWW.BNC.ORG.BR
http://WWW.BNC.ORG.BR
http://WWW.BNC.ORG.BR
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Sistema Eletronico de 
na

e devera ser

abertura do certame, sendo que as respostas serao divulgadas no si'tio eletronico oficial, no 
prazo de ate 3 (tres) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do 
certame, sem identificar a proponente que deu origem a consulta.
2.5 A concessao de efeito suspensive a impugna^ao e medida excepcional 
motivada pelo Agente de Contrata^ao, nos autos do processo de licita<?ao.
2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Mumcipio 
podera, por sua propria iniciativa ou como consequencia de algum esclarecimento solicitado 
ou impugna^ao formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com 
anuencia expressa do PARANACIDADE. mediante a emissao de urn adendo.
2.7 Nos casos em que a altera^ao do Edital importe modifica^ao das propostas, o Municipio 
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA
3.1 Poderao participar da presente licita^ao empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente 
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam 
todas as exigencias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no 
sistema eletronico do WWW.BNC.ORG.BR.
3.2 Credenciamento:
3.2.1 0 Credenciamento e o nivel basico do registro cadastral no
Licita<?6es WWW.BNC.ORG.BR, que permite a participa^ao dos interessados 
modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.
3.2.1.1 O cadastre dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de LicitaQoes
WWW.BNC.ORG.BR.
3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 
ou de seu representante legal e a presun^ao de sua capaciciaue lecnica para realiza^ao das 
transa^oes inerentes a esta licita^ao.
3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa^oes efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do orgao ou entidade promotora da licita^ao por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no 
Sistema Eletronico de Licita^oes WWW.BNC.ORG.BR, e mante-los atualizados junto aos 
orgaos responsaveis pela informa^ao, devendo proceder, imediatamente, a corre^ao ou a 
altera^ao dos registros tao logo identifique incorre^ao ou aqueles se tornem desatualizados.
3.2.4.1 A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassifica^ao no 
momento da habilita?ao.
3.3 Consorcio:
Poderao participar desta Concorrencia empresas reunidas em consorcio, de modo a permitir 
que as empresas especializadas somem esforcos e conhecimento tecnico para a correta 
execu?ao do objeto.
3.3.1 Tratando-se de licitantes reunidos em consorcio, serao observadas as seguintes 
exigencias:
3.3.1.1 A empresa lider devera ser nacional e de maior participa^ao no Consorcio. No caso de 
participa^oes iguais, a lider devera ser a consorciada de maior Capital Social;
3.3.1.2 A empresa consorciada nao podera participar da mesma licita^ao isoladamente ou em 
outra forma^ao de consorcio;

http://WWW.BNC.ORG.BR
http://WWW.BNC.ORG.BR
http://WWW.BNC.ORG.BR
http://WWW.BNC.ORG.BR
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ou participar da execu^ao de contrato, direta ou
3.4 Das veda^oes a participa^ao:
3.4.1 Nao poderao disputar licita<?ao < 
indiretamente, empresas que:
3.4.1.1 Estejam sob processo de falencia;
3.4.1.2 Sera admitida participaqao de empresas em recuperaqao judicial, desde que 
apresentada certidao emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa 
apta economica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;
3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administra^ao 
Publica direta e indireta de todos os entes federativos;
3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administraqao Publica direta e indireta 
do ente federativo que tiver aplicado a san^ao;
3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes veda?6es de participaqao (art. 9° e 14 da Lei 
14.133/2021):

3.3.1.3 No caso de consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranqa cabera 
obrigatoriamente a empresa brasileira, respeitada a allnea “f”, do subitem a seguir,
3 3 1 4 A constituiqao do Consorcio sera feita por Comprovaqao do compromisso, publico ou 
particular, de constitui?ao do Consorcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes 
itens:
a) Designa^ao do Consorcio e sua composi?ao;
b) Finalidade do Consorcio; ,
c) Prazo de dura^ao do Consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo contratual, 
acrescido de 03 (tres) meses, bem como o endere^o do Consorcio e o foro competente para 
dirimir eventuais demandas entre as partes;
d) Defini^ao das obrigaqbes e responsabilidades de cada consorciada e das prestages 
especificas (participa^ao em percentual do valor total), em relaqao ao objeto da licitaqao;
e) Compromisso expresso de que cada consorciado respondera por todos os atos do consorcio,
sendo obrigatoria a assinatura do contrato com o Municipio contratante por todos os 
consorciados; .
f) Indicate da empresa lider, responsavel pelo consorcio, que sera sua urnca representante 
perante o Municipio contratante, com quern, por meio da pessoa do seu representante legal, 
serao mantidos todos os entendimentos relatives a licitaqao e ao contrato, devendo atender as 
conduces de lideran^a fixadas no edital;
g) Designate do representante legal do consorcio;
h) Compromisso das consorciadas de que nao terao a sua constituiqao ou composi^ao 
alteradas ou modificadas, sem a previa e expressa anuencia do Municipio contratante, ate o 
cumprimento do objeto da licitaqao, mediante termo de recebimento, observado o prazo de 
dura<;ao do consorcio, definido na alinea “c”, supra;
i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentarao, antes da assinatura do 
eventual termo do contrato decorrente da licitaqao, o instrumento de constituiqao do 
consorcio, arquivado no registro do comercio local de sua sedc ou o registro no cartdrio de 
Titulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;
j) Que cada consorciado apresente a documenta^ao relacionada no item DA HABILITAQAO 
deste edital, e suas subdivisoes, admitindo-se, para efeito de qualificaqao tecnica, o somatorio 
dos auantitativos de cada consorciado.
3.3.2 Sera exigido do consorcio acrescimo de 10% sobre o valor exigido de licitante 
individual para a habilitaqao economico-fmanceira.
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do projeto executivo, pessoa fisica ou
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cargo ou emprego, nos termos da legisla^ao que disciplina a materia.
3.4.1.5.1 As vedaqoes estendem-se a terceiro que auxilie a conduqao da contrataqao na 
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou 
representante de empresa que preste assessoria tecnica.
3.4.2 Nao poderao participar da licitaqao OSCIP’s atuando nessa condiqao;
3.4.3 Aquele que nao atenda as condiqoes deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou 
juridica;
3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboraqao do projeto basico 
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gcrente, 
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
veto, responsavel tecnico ou subcontratado.
3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos 
termos da Lei Complementar n° 123/06, poderao participar desta licitaqao usufruindo dos 
beneflcios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo 
proprio do sistema sua condiqao.
3.5.1 Nao serao aplicaveis tais beneflcios em se tratando de contrataqao de obras e services 
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de 
enquadramento como empresa de pequeno porte.
3.5.1.1 A obtenqao dos beneflcios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno 
porte que, no ano-calendario de realizaijao da licitaqao, ainda nao tenham celebrado contratos 
com a Administraqao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima 
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
3.5.1.2Nas contrataqoes com prazo de vigencia superior a 1 (um) ano, sera considerado o 
valor anual do contrato.
3.6 Como requisito para a participaqao na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em 
campo proprio do sistema eletronico ou mediante apresentaqao de declara^ao, que esta ciente 
e concorda com as condiqoes do edital e anexos, especialmente:
3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos criterios legais e constitucionais e as 
exigencias de habilitaqao e demais condiqoes previstas no edital;

a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitaqao, impossibilitada de 
participar da licitaqao em decorrencia de sanqao que lhe foi imposta, estendendo-se a vedaqao 
ao licitante que atue em substituiqao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar 
a efetividade da sanqao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, 
desde que comprovado o ilicito ou utilizaqao fraudulenta da personalidade juridica do 
licitciritc
b) Aquele que mantenha vinculo de natureza tecnica, comercial, economica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do orgao ou entidade contratante ou com agente publico que 
desempenhe funqao na licitaqao ou atue na fiscalizaqao ou na gestao do contrato, ou que deles 
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro 
grau, devendo essa proibiqao constar expressamente do edital de licitaqao;
c) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgaqao do edital, tenha 
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploraqao de trabalho infantil, 
por submissao de trabalhadores a condiqoes analogas as de escravo ou por contrataqao de 
adolescentes nos casos vedados pela legislaqao trabalhista.
d) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitaqao ou da execuqao do contrato 
agente publico de orgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as 
situaqoes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do
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condi^ao de microempresa, de empresa de pequeno porte

DEDOCUMENTOSDOSEPROPOSTADA

fases de apresenta^ao das

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

demais documentos exigidos no Edital, devera

6

os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta

o preenchimento, no sistema eletronico, do

4. DA APRESENTA^AO
HABILITACAO
4.1 Na presente licitaqao, a fase de habilita^ao sucedera as 
propostas e lances e de julgamento.
4.2 O encaminhamento da proposta de preqos sera feito exclusivamente por meio do sistema 
eletronico, observados datas e horarios limites estabelecidos.
4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo economico ou fmanceiro pode apresentar 
somente uma unica proposta, sob pena de rejeiqao de todas.
4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operaqoes no sistema eletronico durante a sessao 
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de 
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexao.
4.5 Ate a abertura da sessao publica, 
anteriormente inserida no sistema.

5.1 0 licitante enviara sua proposta mediante 
valor global, em moeda corrente nacional.
5.2 A Proposta de Preqos, anexada com os
comer:
5.2.1 Proposta endereqada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do 
ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:
a) Preqo global em valor numerico e por extenso, cotado em reais;
b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de 
abertura da licitaqao;

3.6.2 A sua condiqao de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de 
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 
123, de 2006.
3.6.2.1 A comprova^ao da condi^ao acima devera ocorrer mediante apresenta?ao de.
a) Certidao Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento 
equivalente;
b) Declaraqao escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisites legais 
de qualificaqao da condiqao de microempresa, de empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a 
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;
c) Demonstraqao do Resultado do Exercicio - DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021, 
do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, ou outra norma que vier a substituir.
3.7 A declaraqao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condiqao sujeitara o licitante as 
sanqoes previstas em lei e neste Edital.
3.7.1 A falsidade de qualquer declaraqao prestada podera caracterizar o crime de que trata o 
art. 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das 
sanqoes administrativas previstas na legislaqao pertinente, mediante o devido processo legal, e 
implicara, tambem, a inabilitaqao da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite 
dalicitaqao.
3.8 A participaqao nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que 
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condiqbes do presente edital (ANEXO XI).
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6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICA^AO DAS PROPOSTAS, EASE DE 
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

nas normas de regencia de

c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;
5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).
5.2.3 Cartilha Global (anexo 111 - arquivo digital), Planilha de calculo do BDI (anexo VI - 

arquivo) e ES (anexo V).
5.3 Todas as especilicaqoes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.
5.4 Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, de depreciaqoes, de 
mao de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e 
quaisquer outros que incidam direta on indiretamente na execuqao da obra.
5.5 Os preqos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de 
exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteraqao, sob alegaqao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
5.6 Os licitantes devem respeitar os preqos maximos estabelecidos i 
contrataqoes publicas, quando participarem de licitaqoes publicas.
5.7 O licitante devera entregar o Cronograma FIsico-Financeiro, observado o valor proposto, 
contemplando o prazo de execuqao previsto no Edital e devera considerar o prego global da 
proposta, com etapas definindo o avango flsico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 0 Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.
5.7.2 O Cronograma FIsico-Financeiro devera apresentar na ultima narcela valor nao inferior 
a 10% (dez por cento) do valor global proposto;
5.7.3 0 Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame 
devera ser aprovado pelo Orgao Licitante antes da assinatura do contrato;
5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Tecnico do 
licitante, com mengao do seu titulo profissional e numero da Carteira Profissional;
5.7.5 A nao apresentagao de Cronograma FIsico-Financeiro ou com prazo diverse ao exigido 
no Edital sao motives de desclassificagao da proposta do licitante, porem, inconformidades 
meramente formats do cronograma deverao ser saneadas no memento da assinatura do 
contrato.

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICA^AO DAS PROPOSTAS
6.1 A partir do horario previsto no Edital e no sistema, tera inicio a sessao publica de 
CONCORRENCIA, na forma eletronica, com a divulgagao das propostas de pregos recebidas, 
ocasiao em que o Agente de Contratagao verificara as propostas apresentadas, 
desclassificando aquelas que nao estejam em conformidade com os requisites estabelecidos 
neste Edital, contenham vicios insanaveis ou nao apresentem as especificagoes tecnicas 
exigidas nos elementos tecnicos instrutores.
6.2 Tambem sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.3 A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.4 A nao desclassificagao da proposta neste momento, pelo Agente de Contratagao, nao 
impede o seu julgamento defmitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de 
julgamento.
6.5 0 Agente de Contratagao verificara, tambem, eventual descumprimento das vedagoes de 
participagao na licitagao, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e, 
tambem, de eventual matriz ou filial e de seus socios majoritarios, de forma a verificar a 
existencia de sangao que impega a participagao no certame e futura contratagao, garantida a
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o Agente de

EASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA
6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderao encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do sen recebimento, registro e 
valor.
6.9 Os licitantes poderao oferecer lances publicos e sucessivos, com prorroga^oes, observado 
o horario fixado e as regras para sua aceita^ao, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e 
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de R$ 1000,00(Um mil reais) em 
rela^ao aos lances intermediarios e em rela^ao ao lance que cobrir a melhor oferta.
6.9.2 0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e 
registrado pelo sistema.
6.9.3 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevaiecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.
6.9.4. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identifica^ao do licitante.
6.9.5 A etapa de envio de lances tera dura^ao de 10 minutos, e, apos isso, sera prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do 
periodo de dura^So da sessao publica.
6.9.6 A prorrogafao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 2 
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de 
pronoga^ao.
6.9.7 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica 
encerrar-se-a automaticamente.
6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica pelo sistema, 
podera o Agente de Contrata^ao, justificadamente, admitir o reinicio da sessao publica de 
lances, em prol da consecufao do melhor pre?©.
6=9=9 Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de 
lances da sessao publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo 
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.
6.10 Caso a desconexao do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para 
o orgao ou a entidade promotora da licita^ao, a sessao publica sera suspensa e reiniciada 
somente decorridas vinte e quatro boras apos a comunica^ao do fato aos participantes, no sitio 
eletronico utilizado para divulga^ao.

manifesta^ao do licitante previamente a eventual desclassificaQao, conforme previsto no 
artigo 14 da Lei 14.133/2021, especialmente:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gv.br/sancoes/ceis);
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e
d) Cadastro Nacional de Condena^oes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justi<?a - CNJ, no endere<?o eletronico 
www.cni.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php.
6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarao da fase de lances.
6.7 0 sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre
Contrata^ao e os licitantes.

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoe
http://www.cni.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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o Agente de Contrata^ao podera negociar melhores 
condi^oes, encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor pre^o, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociaqao em 
condi^oes diferentes das previstas neste Edital.
6.15.1 A negocia^ao sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais 
licitantes e divulga^ao do resultado, bem como anexaijao aos autos do processo.
6.16 O Agente de Contrataqao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 
02 (duas) boras, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a negocia^ao 
realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a 
confirma^ao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
6.17 Encerrada a negocia^ao, o Agente de Contrata^ao iniciara a fase de julgamento da 
proposta.

FASE DE JULGAMENTO
6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contrataqao realizara a verificaqao da 
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequaqao ao objeto 
estipulado e a compatibilidade do pre^o final em rela^ao ao maximo estimado para a 
contrataijao, nos termos do Edital.
6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de 
algum beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contrata^ao diligenciara para 
verificar o enquadramento.
6.20 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos 
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final 
da sua proposta, sob pena de nao aceita^ao da proposta.

6.11 Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.12 No caso de haver a participa^ao de microempresas e empresas de pequeno porte no 
certame licitatorio, os procedimentos obedecerao aos subitens a seguir:
6.12.1 Antes da classifica^ao definitiva de pre^os, caso a melhor oferta nao tenha sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se 
ocorreu empale ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n° 123/2006, ou seja, 
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores ate 
10% (dez por cento) acima do melhor pre<?o ofertado.
6.12.2 Em caso positive, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera 
apresentar proposta de preqo inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, 
sob pena de preclusao.
6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada nao exerga 
o beneficio de ofertar pre^o inferior a primeira classificada ou nao o faqa no tempo aprazado, 
o sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se 
enquadrem na hipotese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo 
direito, sucessivamente, se for o caso.
6.12.4 Se houver equivalencia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera 
realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serao adotados os criterios 
previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.
6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre 
as propostas ou os lances empatados.
6.15 Encerrada a etapa de lances,
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6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas 
custos, bem como o <---------------

t' ■" ; com indica<?ao dos servi^os, quantitativos c 
detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos 

Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.
6.21 O Agente de Contrataqao fara a conferencia da proposta de preqos, planilhas,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessaries para aceita^ao 
da proposta. ~ ,
6.21.1 Erros no preenchimento da planilha nao constituem motive para a desclassiticaqao da 
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, 
desde que nao haja majoraqao do preqo e que se comprove que este e o bastante para arcar 
com todos os custos da contrataqao;
6.21.2 O ajuste de que trata este dispositive se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a 
substancia das propostas;
6.22 Sera desclassificada a proposta vencedora que nao atender aos requisites de apresentaqao 
da proposta, especialmente:
6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;
6.22.2 Nao obedecerem as especificaqoes tecnicas exigidas nos elementos tecnicos instrutores 
deste edital;
6.22.3 Apresentarem preqos inexequiveis ou acima do orqamento estimado para a contrataqao,
6.22.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administra?ao;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigencias do edital, desde que 
insanavel.
6.23 Para contrataqao de obras e services de engenharia, serao consideradas inexequiveis as 
propostas cujos valores forern inferiores a 75% (setenta e cinco por ccmO; uu vaiui vryauv 
pela Administraqao, a qual so sera declarada apos diligencia que comprove que o custo 
ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificai o 
vulto da oferta, garantida manifestaqao do licitante.
6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preqo, ou em caso da 
neccssidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligencias, na forma 
do previsto no art. 59, § 2°, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta.
6.23.2 Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizaqao de 
diligencias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser 
reiniciada mediante aviso previo no sistema com, no mlnimo, vinte e quatro horas de 
antecedencia, e a ocorrencia sera registrada em ata.
6.23.3 E facultado ao Agente de Contrata^ao prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.24 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratagao, a 
apresentar uma detalhada composigao de pregos unitarios que demonstrem a viabilidade 
tecnica e econbmica do prego global proposto para o objeto
6.24.1 A composigao de prego devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente 
Contratagao, no prazo a ser fixado no sistema, apos o recebimento da solicitagao. A nao 
apresentagao da composigao detalhada dos pregos sera considerada como prova da 
inexequibilidade da proposta de prego.
6.25 Da proponente vencedora, cujo prego global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco 
por cento) do valor orgado pela Administragao, sera exigida, para assinatura do contrato, 
prestagao de garantia adicional equivalente a diferenga entre o valor da proposta e o prego 
global orgado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei 
14.133/2021.
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em qualquer caso, somente serao 
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem

na forma prescrita neste Edital, passar-

' oorrs^
6.26 Os resultados serao divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja 
recusada, seguira a analise do segundo classificado em rela^ao a aceitabilidade de sua 
proposta e assim sucessivamente.

7. DA EASE DE HABILITA^AO
7.1 Divulgado o julgamento das propostas de pre^os 
se-a a fase de habilitaqao.
7.1.1 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitaqao que constem no 
sistema de registro cadastral uniftcado disponivel no Portal Nacional de Contrata^des 
Publicas (PNCP).
7.1.2 Os documentos relatives a regularidade fiscal, 
exigidos em momento posterior ao   
classificado.
7.1.3 Iniciada a fase de habilila^ao, o Agente de contrata^ao, mediante aviso veiculado na 
plataforma, abrira o prazo de 4 HORAS, para que a licitante melhor classificada apresente os 
documentos de habilita^ao.
7.2 A habilita^ao da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no 
SICAF.
7.2.1 Caso os dados e informaqoes constantes do SICAF nao atendam aos requisites exigidos 
deste Edital, o Agente de Contrataqao verificara a possibilidade de acessar os documentos por 
meio eletronico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrative pertinente a 
licita^ao.
7.2.2. 0 Agente de Contrata^ao avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital, 
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos nao 
emitidos via Internet.
7.2.3 Na impossibilidade de obtenqao/emissao de documentos por meio eletronico, o Agente 
de Contrata^ao solicitara sua apresentagao pela licitante, juntamente com os demais 
documentos.
7.3 A Administraqao nao se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletronicos habeis de informaqoes no momento da verifica^ao de documenta^ao ou dos meios 
para a transmissao de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a 
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades, 
a licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo 
estabelecido, sob pena de inabilita^ao, mediante decisao motivada.
7.4 Por meio de aviso lanqado no sistema, o Agente de Contrataqao informara as demais 
licitantes a empresa habilitada por atendimento as conduces estabelecidas neste Edital.
7.5 A habilitaqao se dara mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relatives a:
7.5.1 Quanto a Habilitaqao Jurldica:

a) Comprova^ao de existencia juridica da pessoa:
a.l) Cedula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por aqoes, acompanhado de 
documentos de eleifao de seus administradores.
a.4) Inscri^ao do ato constitutive, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal 
de designa^ao de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizaqao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no Pals.
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QUANTIDADE MINIMA

185,52 toneladas

___________________DESCRI^AO OBJETO_______
Pavimenta^ao em Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

(CBUQ)

e ao FGTS, que demonstre

com efeito de

b.l) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovaqao de responsabilidade tecnica 
somente constituira(ao) prova de capacitaqao se acompanhado(s) da respectiva Certidao de 
Acervo Tecnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

c) Declara^ao formal da empresa, assinada pelo responsavel tecnico do licitante, acerca do 
conhecimento pleno das condi^oes e peculiaridades da contrata^ao.
7.5.3.2 Capacidade Tecnica Profissional:

b) Ato de registro ou autorizaqao para funcionamento expedido pelo orgao competente.
c) Declara^ao unificada, conforme documento “Declaraqao de Conhecimento 

Atendimento Criterios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procura^ao do representante do licitante para participar da concorrencia, se for o caso.

7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Irabalhista:
a) Prova de inscrRao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional 

da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscriqao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, 
relative ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compativel com o objeto contratual;
c) Certidoes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do 
domicilio ou sede do licitante: Certidao Conjunta de Debitos relatives a Tributes 
Federais e a Divida Ativa da Uniao e Certidao relativa a Contribui^bes 
Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana para licitantes 
sediados em outro Estado da Federaqao); e Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social 
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade 
perante a Justiqa do Trabalho;
f) Declaraqao do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988, 
conforme documento “Declaraqao de Conhecimento e Atendimento Criterios Legais e 
Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.2.1. Serao aceitas, como prova de regularidade, certidoes positivas 
negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificaqao Tecnica:
7.5.3.1 Capacidade Tecnica Operacional:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - 
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdiqao na sua sede.

a.l) Em se tratando de empresa de engenharia nao registrada no CREA do Estado do 
Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante 
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do 
contrato.

b) Comprovaqao de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de 
direito publico ou privado, de responsabilidade tecnica com comprovaqao de descriqao do 
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo 
permitido o somatorio de atestados:
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ao quadro permanente da empresa devera

a) declara?ao de responsabilidade tecnica, indicando o responsavel tecnico pela execu?ao da
obra (Anexo IX) ate o seu recebimento definitivo pelo licitador; .

a.l) O responsavel indicado, para fins de comprovaqao da capacitaqao, devera participai ca 
obra objeto da licita^ao. c r ,

b) a declaracao de responsabilidade tecnica devera ser acompanhada de Certiiicado de
Acervo Tecnico Profissional - CAT” do(5) responsavel (e/s) tecnico (5) indicado (s), e^itido 
(5) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU”, de execuqao de, no minimo, uma obra de semelhante 
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da 
nresente contratacao; t
c) A comprovaqao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser ieita mediante 
uma das seguintes formas:

c.l) Carteira de Trabalho;
c.2) Certidao do CREA;
c.3) Certidao do CAU;
c.4) Contrato Social;
c.5) Contrato de presta^ao de services;
c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

d) rela<?ao de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem dispombilizados 
para a execu?ao da (5) obra (s), conforme analise do projeto, constando 0 nome, n. 0 do RG, 
assinatura do responsavel legal e nome, numero do registro no CREA/CAU e assinatuia do 
responsavel tecnico indicado, com declaracao expressa de sua disponibilidade durante a 
execucao, sob pena de inabilitacao (ANEXO XIV);
e) cronograma de utiliza^ao de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV), 
devidamente preenchido, com base na relacao de disponibilidade do item anterior, constando 
nome, n.0 RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, numero do registro no 
CREA/CAU e assinatura do responsavel tecnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitacao, a indicacao de urn mesmo responsavel tecnico, 
ou utiliza<?ao de seu acervo tecnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 0 responsavel tecnico so podera ser substituldo, se atendidos os criterios exigidos 
nesse Edital, e desde que com expressa autorizagao do Municlpio, e conhecimento do 
Paranacidade.
7.S.3.3 Da Vistoria
7.5.3.3.1 Os licitantes poderao vistoriar 0 local onde sera executada a obra ate o ultimo dia 
util anterior a data fixada para a abertura da sessao publica, com 0 objetivo de inteirar-se das 
condigoes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado 
junto ao CREA/CAU.
7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, 
toda a informagao necessaria para 0 prepare de sua proposta. A visita ao local devera ser 
agendada pelo telefone (42)3657.1222 e.mail-licitapalmital@palmital.pr.gov.br ate 0 dia 
20/06/2025.
7.5.3.3.2.1 Apos a visita, sera emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverao apresentar 
declaragao formal assinada pelo responsavel tecnico do licitante acerca do conhecimento 
pleno das condigoes e peculiaridades da contratagao, assumindo total responsabilidade por 
esse fato e informando que nao 0 utilizara para quaisquer questionamentos futures que 
ensejem avengas tecnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no 
ANEXO VIII. 1 deste Edital.

mailto:e.mail-licitapalmital@palmital.pr.gov.br
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b.l) Os indices acima determinados sao resultantes da aplica^ao das seguintes 
formulas:

(ILG) 
(valor major que)

1

Indice de Liquidez Corrente (ILC):
Ativo Circulante 

Passive Circulante

Ativo Circulante + Realizavel a Longo 
_____________ Prazo_____________  

Passive Circulante + Exigivel a Longo 
Prazo

Ativo Circulante + Ativo Permanente + 
_______ Realizavel a Longo Prazo_______  
Passive Circulante + Exigivel a longo prazo

(ILC) 
(valor maior que)

1

(ISG) 
(valor maior que)

1

(Lei Federal n.
c Atendimento Criterios

7.53.4 Declara<?6es . ,
7.53.4.1 Declara<?ao de que o Licitante se compromcte a comprovar, quando da assmatura do 
contrat'o, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel tecnico ou da equipe 
tecnica (se houver), no case de ser a vencedora da presente licita^ao, Anexo IX.
7.53.4.2 Declara^ao de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos 
em'trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualQuer 
trabalho, salvo na condi<?ao de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei federal n. 9.854 de 
27/10/1999), conforme documento “Declara<?ao de Conhecimento
Legais e Constitucionais”, Anexo XL .
7.53.43 Declara^ao de Compromisso de Utilizafao de Produtos e Subprodutos de Madeira e 
de Gerenciamento de Residues da Constru^ao Civil (Anexo XIII).
a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residues da Constru^ao Civil, a empresa deveia 
executar a obra de acordo com a Resolu<?ao do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 c 
suas altera^oes e com a legislagao pertinente do municipio onde a empresa sera construida.
b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica 
ou nativa que tenham procedencia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de male 
de 2005.
7.5.4 Quanto a Qualifica^ao Economico-Financeira:
a) Prova de capacidade fmanceira, apresentando as demonstrates contabeis dos ultimos dois 

exercicios socials.
b) A comprova^ao da situa^ao financeira da empresa, conforme Declara^ao de Capacidade 

Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente 
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvencia Geral (ISG):
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sendo:

AP - ativo permanente

apresentados com 2 (duas) casas decimals, desprezando-se

demais demonstra<?6es
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AC - ativo circulante
RLP - realizavel a longo prazo

ser exigida declara(?ao, assinada por 
atendimento pelo licitante dos indices

PC - passive circulante
ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverao ser
r» o O •» C’ab vivixicub.

b. 3) A criterio da Administrafao, podera 
profissional habilitado da area contabil, que ateste o 
economicos previstos no Edital. . .

b.4) As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, que apresentarem resultado mfenor 
ou igual a 1 (urn) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (EC) e 
solvencia geral (SG), deverao comprovar patrimonio liquido nao inferior a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contrata^ao.

b.5) A Declaraqao de Capacidade Operacional Financeira demonstrara a relaqao dos 
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuiqao de sua capacidade 
economico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
c) balance patrimonial, demonstraqao de resultado de exercicio e demais demonstra^oes 
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios socials.

c.l) O balanqo patrimonial anual com as demonstrates contabeis, devidamente 
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante 
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro 
Diario, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balanqo das sociedades anonimas ou por a^oes devera ser apresentado em 
publica^ao no Diario Oficial. 0(5) mesmo(5) devera(ao) ser assinado(5) por profissional da 
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do 
presente ano, somente serao aceitos os balances dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-ao ao ultimo exercicio no 
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda nao possua balance patrimonial e 
demonstrates contabeis ja exigiveis, por serem recem-constituidas, apresentaqao de copia do 
Balance de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario 
contendo o Balanqo de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.
d) certidao negativa de Palencia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou 
negativa de execuqao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de 
t Tr» I* z4 <-» z4 z-» •vcuiuauv,
e) declarato de que a proposta economica compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituiqao Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas conventes coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).
7.6 A licitante para fins de habilitate devera observar as disposiqoes Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo 
nao constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica, 
sera considerado o prazo de validade de 60 dias, a contar da data de sua expedite, salvo os 
atestados/certidoes de qualificaqao tecnica, para os quais nao se cxige validade.
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’ > em lingua estrangeira devera estar 
idioma patrio, feita por tradutor publico

' ~ , em hipotese alguma, ser 
o seu requerimento, nao podendo, ainda,

8. EASE RECURSAL
8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessao publica, nao inferior a 30 
minutos, de forma imediata apos o termino do ato de habilita^ao ou inabilita^ao, em campo 
proprio do sistema, manifestar sua inten^ao de recorrer, sob pena de preclusao.
8.2 Havendo preclusao do prazo de manifesta^ao de inten^ao de recurso, fica a autoridade 
superior autonzada a adjudicar o objeto ao licitante deciarado vencedor.
8.3 As razoes do recurso deverao ser apresentadas em momento unico, em campo proprio no 
sistema, no prazo de tres dias uteis, contados a partir da data de intima<?ao ou de lavratura da 
ata de habilita^ao ou inabilita^ao.

I coro73

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverao estar subscritos poi seu 
representante legal ou procurador, com identificaijao clara do subscritor.
7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serao conferidos pelo Agente de Contrata^ao.
7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se 
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade tecnica ou de responsabilidade tecnica podem sei 
apresentados em nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa 
licitante.
7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado 
acompanhado da respectiva tradu^ao para o i 
juramentado.
7.6.6 Nao serao aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurauos de 
tai forma que nao possam ser entendidos.
7.6.7 Os documentos exigidos para habilita^ao nao poderao, 
substituidos por protocolos, que apenas configurem 
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.
7.8 Os documentos serao analisados pelo Agente de Contrata^ao quanto a sua conformidade 
com os solicitados e serao anexados ao processo administrative pertinente a esta licita^ao.
7.8.1 Estando a documentagao de habilita^ao da licitante vencedora em desacordo com as 
exigencias do Edital, ela sera inabilitada.
7.8.1.1 Havendo alguma restri?ao na comprova^ao da regularidade fiscal de microempresa ou 
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessao sera suspensa, concedendo-se o prazo 
de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regulariza^ao, de forma a 
possibilitar, apos tai prazo, sua retomada
7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, 
o Agente de Contrata^ao examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim 
sucessivamente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitacao da licitante, na 
ordem de classifica^ao.
7.8.3 Apos a entrega dos documentos de habilitacao, nao sera admitida a substituicao ou a 
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligencia para complementacao de 
informacoes em relacao aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar 
fatos existentes a epoca da abertura do certame e atualizacao de documentos cuja validade 
tenha expirado apos a data de recebimento das propostas.
7.8.4 Estando a documenta?ao de habilitacao da licitante completa, correta, com observancia 
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratacao considerara a 
proponente habilitada e vencedora do certame.



0CO74

cometer fraude de qualquer natureza, em especial

17

suas contrarrazoes, 
de divulga^ao da

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilita^ao, e exauridos os recursos administiativos. o 
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e,~apos 
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para analise e emissao de autorizaqao de 
homologa^ao. homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n° 14.133, 
de 2021.

8.4 Os demais licitantes ficarao intimados para, desejando, apresentarem 
no prazo de tres dias uteis, contado da data de intimaqao pessoal ou 
interposi^ao do recurso.
8.5 Sera assegurado ao 
intercsses.
8.6 O acolhimento do recurso importara na invalida^ao apenas dos atos que nao possam ser
aproveitados. . 
8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou profendo a decisao, a qual 
podera reconsiderar a decisao no prazo de 3 (tres) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferii sua decisao no prazo 
de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.
8.8 O recurso e pedido de reconsideraqao terao efeito suspensive ate a decisao final pela 
autoridade competente.

licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus

10. DAS INFRAqOES E SAN^OES ADMINISTRATIVAS
10.1 Comete infratjao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa 
grave:
a) deixar de entregar a documenta<?ao exigida para o certame ou nao entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contrataqao durante o certame;
10.2 Salvo em decorrencia de fato superveniente devidamente justificado, nao mantiver a 
proposta em especial quando:
a) nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociaqao;
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
d) apresentar proposta em desacordo com as especifica^oes do Edital;
10.3 Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentaqao exigida para a contrata^ao, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;
10.5 Apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar 
declaragao falsa durante a licitagao;
10.6 Fraudar a licitagao;
10.7 Comportar-se de modo inidoneo ou
quando:
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
c) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais 
implicagoes penais nos termos do que preve o Capitulo II-B do Titulo XI do Codigo Penal, a
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' ' ‘ •' • aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes san^oes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
a) advertencia;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar e
d) declara<?ao de inidoneidade para licitar on contratar, enquanto perdurarem os motives 
determinantes da nunicao on ate one seia promovida sua reabilita^ao perante a propria

' OCT 075

determinantes da puni^ao on ate que seja promovida 
autoridade que aplicou a penalidade.
10.9 Na aplica^ao das san^oes serao considerados:
a) a naturcza e a gravidade da infra^ao cometida;
b) as peculiaridades do caso concrete;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para a Administra<?ao Publica;
e) a implanta^ao ou o aperfeifoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientates dos orgaos de controle;
10.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do 
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da 
comunica^ao oficial.
10.10.1 Para as infrafbes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor 
do contrato licitado.
10.10.2 Para as infra^oes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor 
do contrato licitado.
10.11 As santes de advertencia, impedimento de licitar e contratar c declara^ao de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a 
penalidade de multa.
10.12 Na aplica^ao da sansao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, nos termos do artigo 157 da Lei 
14.133/2021.
10.13 A apura<?ao de responsabilidade relacionada as san^oes de impedimento de licitar e 
contratar e de declara^ao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instaura?ao de 
processo de responsabiliza^ao a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais 
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o 
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intima^ao, 
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
10.14 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplica^ao das san^oes de 
advertencia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimaqao, o qual 
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar 
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motiva^ao a autoridade 
superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado 
do recebimento dos autos.
1 fl 1 * O O + o rip d'J Cit'd 1 pqpS/A HQ CCinrAH HP
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declara?ao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, 
contado da data da intima^ao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado 
do sen recebimento.
10.16 O recurso e o pedido de reconsidera^ao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao 
recorrida ate que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
10.17 A aplica^ao das san<;oes previstas neste Edital nao exclui, em hipotese alguma, a 
obriga^ao de reparagao integral dos danos causados.
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14. DO CONTROLE DE EXECU^AO
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente 
DECIMA PRIMEIRA da Minuta de Contrato.

10.18 As penalidades aplicadas serao publicadas no 
-PNCP.

as normas estabelecidas na CLAUSULA

na forma prevista na

11 CONDIQOES DO AJUSTE
11.1 A execufao da obra dar-se-a mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado 
entre o licitador e a proponente vencedora da licita^ao, apbs analise desta licita^ao pelo 
PARANACIDADE.
11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada 
(Anexo I), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis. podendo ser prorrogado uma 
vez, por igual periodo, sob pena de decair do direito de contrata^ao e sujeitando-se as 
penalidades previstas em lei.
11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:
11.3.1 Comprova<;ao das conduces de habilita^ao do Edital, as quais deverao ser mantidas 
durante a vigencia do contrato.
11.3.2 A certidao de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o 
regulamento do respective conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal 
n.° 12.378/2010.
11.4 E facultado a Administra^ao, quando o convocado nao formalizar o ajuste no prazo e 
conduces estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contrata^ao, sem embargo 
da aplica^ao das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classifica^ao, para a celebra^ao do contrato nas condifbes propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessao de reabertura do certame, o Agente de Contrata?ao convocara as licitantes 
classificadas remanescentes, na ordem de classifica^ao, promovendo a averigua^ao das 
condifoes de aceitabilidade de pre<?os e de habilita^ao, procedendo-se conforme 
especificafbes deste Edital, ate o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as 
exigencias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o 
objeto da licitaqao.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO
13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-a o 
publica^ao/notificaqao/convoca^ao e incluir-se-a o dia do vencimento.
13.2 So se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no 
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.
13.3 0 objeto sera recebido, provisoria e defmitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA 
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.
13.4 O pagamento para fins de execu^ao contratual ocorrera
CLAUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.

dia da

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
12.1 Sera exigida garantia da execu^ao do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da 
* 4 < •• •»4-<-4 <-» «
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12.2 0 recolhimento da garantia de execu^ao e da garantia adicional, se houver, devera ser 
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5°, da Lei 14.133/2021.
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SR = S (112/10)

R = SR-S

112 = Indice INCC-DI/FGV do 12° mes do or<?amento

10 = fndice INCC-DI/FGV do mes do or?amento

S = saldo de contrato apos medi^ao referente ao 12° mes do or^amento

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO
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15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisao do contrato para a 
manuten^ao do sen equillbrio economico-fmanceiro, sera a revisao considerada a ocasiao do 
reajuste, para evitar acumula^ao injustificada.
15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com 
indice correspondente ao periodo de execu^ao efetiva, conforme planilha de mcdi^ao.
15.2 0 reajustamento dos prefos sera concedido, dentro do prazo de vigencia do contrato, 
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresenta^ao do or^amento prevista 
em 22/07/2025 , mediante a aplica<;ao do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente 
dos services, devendo ser aplicado a formula a seguir:

• 0CO77

15.1 Os pre^os contratuais do objeto licitado poderao ser reajustados, em reais, de acordo com 
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 
2001.
15.1.1 A varia<?ao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pre?os pode ser registrada 
por simples apostila, dispensando a celebra^ao de termo aditivo.
15.1.2 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de pre^os sobre itens ja executados 
pelo Contratado.
15.1.3 Os pre?os contratuais serao reajustados para mais ou para menos, de acordo com a 
variatjao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados 
da data do or^amento.
15.1.4 Ocorrendo atraso na execu^ao dos servi^os atribuiveis ao contratado, nao sera 
concedido o reajustamento de pre^os, salvo o correspondente ao respective periodo de 
execu^ao previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplica^ao das penalidades 
pertinentes ao atraso.
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o limite de 25% (vinte e cinco)

direito de revogar ou anular esta licita^ao, parcial ou

1 corn7s

17. DISPOSICdES GERAIS
17.1 O Municipio se reserva o 
totalmente.
17.1.1 A revoga^ao ou anulapao da licita^ao observara os procedimentos e normas previstas 
no art. 71 da Lei Federal n° 14.133/21.
17.2 O licitador podera declarar a licitaiyao deserta ou fracassada, quando, respectivamente, 
nao acudirem proponentes a licita^ao ou nenhuma das propostas de pre^os satisfizer o objeto.
17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilita<?ao nao 
estiverem de acordo com as exigencias do edital, a Administra^ao podera fixar aos licitantes o 
prazo de oito dias uteis para a apresenta^ao de nova documenta?ao.
17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informaqao, esclarecimento ou dado 
fomecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador nao serao considerados como 
argumento para impugna^oes, reclama^oes ou reivindica^oes por parte das proponentes.
17.5 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto, 
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do 
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscaliza^ao e aguardar instru^oes sobre os 
procedimentos a serem seguidos.
17.6 Caso as datas previstas para a realizapao de sessoes na presente licita^ao sejam 
declaradas feriado ou ponto facultative, serao realizadas no primeiro dia util subsequente.
17.7 No julgamento da habilita^ao e das propostas, o Agente de Contrata^ao podera sanar 
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade 
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessfvel a todos, atribuindo- 
Ihes validade e eficacia para fins de habilita^ao e classificaijao.
17.7.1 0 Agente de Contrata^ao podera promover diligencias destinadas a complementa^ao
de informa?oes sobre documentos ja apresentados, desde que se t.„„ 3- --------C

16.1 A contratada nao podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica, 
salvo autorizapao previa, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA 
OITAVA da Minuta de Contrato.
16.1.1 A subcontrata^ao parcial do objeto, sera permitida ate 
do valor total do contrato, nas seguintes condipoes:
16.1.1.1 Autorizapao previa por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condipoes de 
habilitapao juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os 
requisites de qualificapao tecnica, quando exigidos no edital,
16.1.2 Em qualquer hipotese de subcontratapao, permanece a responsabilidade integral da 
contratada pela perfeita execupao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenapao 
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo ngoroso 
cumprimento das obrigapoes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratapao.
16.1.3 E vedada a subcontratapao de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dingentes desta 
mantiverem vinculo de natureza tecnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil 
com dirigente do orgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe 
funpao na licitapao ou atue na fiscalizapao ou na gestao do contrato, ou se deles forem 
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, ate o terceiro grau.
16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas 
sem autorizapao previa e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumii a 
execupao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificapao ou aplicapao 
da multa, sem prejuizo de outras sanpoes contratuais, inclusive rescisao do contrato.
16.1.5 E vedada a subcontratapao total do objeto licitado.



22

particular podera ser feita 
ou de declara<?ao de

em face da

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS
18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada
ANEXO II - Modelo de Proposta de Pre^os
ANEXO III - Planilha de Services - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma FIsico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Gustos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Calculo do BDI - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Tecnica
ANEXO VIII. 1 - Declara^ao Formal de Dispensa de Visita Tecnica
ANEXO IX - Modelo de Declara^ao de Responsabilidade Tecnica
ANEXO X - Modelo de Declarafao de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declara?ao de Conhecimento e Atendimento Criterios Legais e 
Constitucionais
ANEXO XII - Modelo Declara^ao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

' OOCGTA

epoca da abertura do certame e atualizaqao de documentos cuja validade tenha expirado apos 
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n° 14.133/21.
17.8 As normas disciplinadoras desta licitaqao serao interpretadas em favor da ampliaqao da 
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre 
as licitantes e desde que nao comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranqa da 
contrata?ao.
17.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou 
perante agente da Administraqao, mediante apresentaqao de original 
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
17.10 0 reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera 
exigido quando houver duvida de autenticidade, salvo imposiqao legal.
17.11 A licitantc vencedora devera comunicar a Administraqao toda e qualquer alteraqao nos 
dados cadastrais, para atualizaqao, devendo manter, durante toda a execuqao do contrato, em 
compatibilidade com as obrigaqoes assumidas, todas as condiqoes de habilitaqao e 
qualifica^ao exigidas na licitaqao.
17.12 Os casos omissos e as duvidas surgidas serao resolvidos pelo Agente de Contrata^ao, 
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.
17.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteraqao das condiqoes contratuais 
superveniencia de normas federais e municipals disciplinando a materia.
17.14 0s atos relatives a licitaqao efetuados por meio do sistema serao formalizados e 
registrados em processo administrative pertinente ao certame.
17.15 0 resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitaqao sujeitos a 
publicaqao serao divulgados no Portal Nacional de Contrataqoes Publicas.
17.16 A realizaqao da licitaqao nao implica necessariamente a contrataqao total ou parcial do 
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga- 
la, total ou parcialmente, por fates supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por 
ilegalidade, de oficio ou por provocaqao do intcressado, mediante manifestaqao escrita e 
fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, conforme dispoe o art. 71 da Lei 
Federal n.° 14.133, de 2021.
17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da (Palmital-Parani) - para dirimir quaisquer 
controversias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.
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Antonio Ferraz de Lima Neto 
Agente de Contrata^oes 

SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE/SETOR

ANEXO XIII - Modelo de Declara^ao de Compromisso de Utiliza^ao de Produtos e 
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Constru^ao Civil 
ANEXO XIV - Rela^ao de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos 
ANEXO XV - Cronograma de Utiliza^ao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI - Elementos Tecnicos Instrutores:

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);
b) Especificaqoes tecnicas e memoriais;
c) Relaqao de serviqos e quantidades e Planilha Orqamentaria
d) Modelo de placa.
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECU^AO, DO INICIO DOS SERVINGS 
E PRORROGACAO

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preqo global para a execuqao do objcto deste Contrato e de R$ 
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CONTRATO N°

denominado CONTRATANTE, neste ato representado por 
representante legal), portador da cedula de identidade R.G. n. 0 
sob n. 0 (inserir n"), e a empresa (inserir name da empresa), CNPJ (inserir, 
(inserir enderepo), a seguir denominada CONTRATADA, re] 
representante legal) portador da cedula de identidade R.G. 
sob n. 0 (inserir n°), residente na f 
Empreitada com fundamento na 
CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n.
estipulam a seguir:

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execuqao do objeto deste contrato correrao a conta dos rccursos 
advindos da dotaqao orgamentaria

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR 
PREQO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
0 MUNICIPIO E A , NA FORMA 
ABAIXO:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Contrato e , sob regime de empreitada por prego global, tipo 
menor prego, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, espccificagoes 
tecnicas e demais pegas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n.0
1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reuniao de 
partida, na qual estarao presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, 
dentre elcs, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como, 
supervisor do PARANACIDADE.
1.3.1 Nessa oportunidade deverao ser tratadas as especificidades do objeto contratado, 
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantagao, cronograma fisico-financeiro, ocasiao 
em que proceder-se-a a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de 
execugao. Ademais, ressaltar-se-ao as normas relativas as medigoes, condigoes de pagamento 
e obrigagoes da CONTRATADA.

O (inserir name do contratante), situado na (inserir enderepo), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir 
• seu (inserir name do 

(inserir n°). inscrito no CPF 
' localizada na 

:presentada por (inserir name do 
. n. 0 (inserir n°) , inscrito no CPF 

(inserir enderepo), firmam o presente Contrato de 
Lei Federal n. 0 14.133/2021, na proposta da 

0 (inserir n°), conforme condigoes que



' 03fns2

diminuifao do ritmo de trabalho por

25

sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera 
um) dias da data da assinatura citada no extrato do

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, 
inteiramente concluido, em condi(;oes de aceita^ao e de utiliza^ao, em ate 180 (cento e 
oitenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no 
Diario Oficial.
4.1.1 O inicio da execu(?ao do objeto, 
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e 
contrato publicado no Diario Oficial.
4.2 Somente sera admitida a altera<?ao do prazo de execu^ao diante:

a) da altera<?ao do projeto e/ou de especifica^oes tecnicas pelo CONTRATANTE;
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente 

previstas, obedecidos os limites fixados na lei;
c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materials e qualquer subsidio 

concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do 
CONTRATANTE;

d) da interrup^ao da execu^ao do contrato ou 
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execu£ao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido 
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorrencia;

f) da superveniencia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das 
partes, que altere fundamentalmente as condi^oes de execu^ao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
4.3 Salvo excesses legais, as paralisa<?oes da execu^ao do contrato somente podem ser 
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam 
servirao como fundamento para a readequa^ao/altera^ao dos prazos pactuados.
4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisa^ao ou suspensao do contrato, o cronograma de 
execu^ao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documenta^ao ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorrencia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) mes, a 
Administra^ao devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local 
da obra de facil visualiza^ao pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e 
o responsavel pela inexecu^ao temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o 
reinicio da sua execu<;ao.
4.5 A solicita<?ao de aditivo de prazo de execu^ao, suspensao do contrato, assim como de 
acrescimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigencia do contrato.
4.5.1. As solicita^oes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de 
parecer tecnico emitido pela fiscaliza^ao e analisadas pelo gestor do contrato, parecer 
juridico, cronograma e anuencia do CONTRATANTE.
4.5.2. Apos analise do gestor do contrato, os acrescimos e supressoes, a serem formalizados 
em termo aditivo, deverao ser planilhados com a indica^ao do que sera acrescido ou 
suprimido, sujeita a aprova^ao do CONTRATANTE, bem como a anuencia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 
cumprir seus deveres e responsabilidades relatives a execu^ao da obra, devera comunicar e 
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providencias 
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte 
de suas eventuais subcontratadas nao poderao ser alegados como justificativa.
4.7 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a executjao da obra com outra 
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as conduces da licita^ao, nao 
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindica<?ao, pleito ou reclamafao.
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(dezesseis) anos, salvo na condi^ao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
j) manter, durante toda a execu^ao do contrato, em < 
assumidas, todas as condi^oes de habilita^ao e 
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;
k) fomecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;
l) examinar completamente os projetos, as pefas graficas, as especifica^oes tecnicas, 
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informaqoes necessarias sobie qualquer 
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagao da planilha de 
services para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;
m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagoes tecnicas que integram 
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos executados, em 
conformidade com as normas e especificagoes do DNIT, por meio da relagao de ensaios 
necessaries, ja previstos no orgamento, firmando a respectiva Declaragao de Realizagao de 
Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
5.1 0 prazo de vigencia do presente Contrato e de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados 
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial. ~
5.2. O prazo de vigencia sera automaticamente prorrogado quando sen objeto nao for 
concluido no prazo firmado no contrato.
5.3 Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangbes administratiyas,
b) a Administragao podera optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas 
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA
6.1 A CONTRATADA se obriga a:
a) confecgao e colocagao de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;
b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do 
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagao, devendo ser 
mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores, 
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado 
o sen desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagao do PARANACIDADE,
c) assegurar a execugao do objeto deste Contrato, a protegao e a conservagao dos servigos 
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagoes da ABNT;
d) notificar a fiscalizagao, no minimo, com 48 (quarentci e oito) boras de antecedencia, da 
concretagem dos elementos armados da estmtura, da remogao de qualquer forma de concreto 
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operagao das instalagbes eletricas e hidraulicas,
e) manter, em todos os locals de servigos, urn segtiro sistema de sinalizagao e seguranga, 
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho;
f) dar ciencia a fiscalizagao da ocorrencia de qualquer fato ou condigao que possa atrasar ou 
impedir a conclusao do objeto deste Contrato;
g) manter no local da execugao do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro 
Diario de Ocorrencia;
h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;
i) nao manter em seu quadro de pessoal menores em horario notumo de trabalho ou em 
servigos perigosos ou insalubres, nao manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16

compatibilidade com as obrigagoes 
qualificagao exigidas na licitagao,
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CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGA^OES DO CONTRATANTE
7.1 O CONTRATANTE se obriga a:
a) fornecer todos os documentos e informa^oes necessarias para a total e completa execu^ao 
do objeto do presente Contrato;
b) efetuar a previsao ori;amentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota 
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de 
controle tecnologicos, quando rcalizados;

n) apresentar, antes do inicio dos serviqos o projeto de massa asfaltica (traqo), baseado pelo 
Metodo Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento aslaltico, produzidas em 
conformidade com as especificaqoes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condiqoes 
indicadas no projeto, com as devidas adaptaqoes inerentes a disponibilidade de materials na 

O)gparticipar e firmar a ata da reuniao de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula 

Primeira; . . ,
p) elaborar, para apresentaqao e aprovaqao na reuniao de partida, o cronograma tisico de 
execu^ao.
q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extinqao contratual,
r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreqoes resultantes da 
execuqao ou de materials empregados.

6.3 A CONTRATADA e responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e 
comerciais resultantes da execuqao do contrato.
6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrencia do presente 
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e 
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administraqao Publica de qualquer 
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigaqao contratual e sujeitar-se a 
aplicaqao das penalidades cabiveis.
6.4 As notificaqoes referidas nesta clausula deverao ser realizadas por escrito e direcionadas 
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.
6.5 As despesas referentes ao consume de agua e energia, durante a execuqao do objeto, sao 
de inteira responsabilidade da contratada.
6.6 A CONTRATADA e obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes 
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execuqao dos testes sao de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA.
6.?1 Durante a execuqao da obra, todo 0 consume de material das misturas sera reavaliado 
atraves de ensaios. Os serviqos somente serao aceitos e medidos se forem executados dentro 
da margem de tolerancia, conforme especificaqoes do DER-PR e/ou DNIT.
6.8 O consumo dos materiais aferidos atraves de ensaios, quando executados a menor do que 
os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizaqao, serao glosados 
e descontados nas mediqoes. Consumos acima dos quantitativos contratados so serao aceitos 
se forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE, antes da execuqao.

6.2 0 cronograma fisico de execuqao devera ser elaborado na modalidade GANTf e 
respectiva rede de precedencias na modalidade PERI -CPM.
6.2.1 A CONTRATADA adotara como referencia 0 cronograma fisico-financeiro apresentado 
na licitaqao para eiaboraqao do cronograma de execuqao, no qual constara a sequencia de 
todas as tarefas, os seus prazos de execuqao e respectivas datas de inicio e termino.
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CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1 O pagamento dos services sera efetuado em moeda brasileira corrente, ate 05 (cinco) dias 
uteis, apos recep^ao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresenta^ao 
correta de cada fatura dos services executados e documentos pertinentes, devidamente 
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi^oes para libera^ao das 
parcelas.
8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (wma) via, no protocolo geral na sede do 
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi^oes e forma 
de apresenta^ao:
a) nota fiscal/fatura, com discrimina^ao resumida dos services executados, numero da
licita^ao, numero do contrato, discrimina^ao dos impostos e encargos que serao retidos pelo 
IVllllllUlplO C lllCldclllcb bODLC O ODJCIO CuiiLidiauu, C OuuOS uauOa ujuv vunvvuivuivo, ixclv

apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Tecnico;
b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb 
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) mes(es) de execu?ao do 
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a 
DARF do(s) periodo(s) correspondcnte(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes 
de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) 
mes(es) de execu^ao do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente 
com o Relatorio do FGTS Digital e da rela^ao de empregados constantes da Obra, conforme 
informado no “eSocial”.

ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de 
nenhum interesse para a boa execu^ao do contrato, no prazo de 15 dias uteis;
m) ressarcir o contratado, nos casos de extin^ao de contrato por culpa exclusiva da 
Administra^ao, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, alem de 
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execu^ao do 
contrato ate a data de extin^ao e pelo custo de eventual desmobiliza^ao;
n) adotar providencias necessarias para a apura^ao das infrafoes administrativas, quando se 
constatar irregularidade que configure dano a Administratpao, alem de remeter copias dos 
documentos cabiveis ao Ministerio Publico competente, para a apura^ao dos ilicitos de sua 
competencia.

c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declara^ao de Realiza^ao de Ensaios,
d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato,
e) garantir a CONTRATADA o acesso a documenta^ao tecnica necessaria para a exccu^ao do 
objeto do presente Contrato;
f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalafbes;
g) organizar e participar de reuniao de partida, firmando a respectiva ata;
h) providenciar, no caso de extin^ao do contrato, o termo de compatibilidade fisico 
financeiro;
i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido 
provisoriamente com as especifica^oes constantes no Edital de licita^ao e seus anexos, bem 
como com a proposta, para fins de aceita^ao e, apos, para o recebimento definitivo;
j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeifoes, falhas ou irregularidades verificadas, 
fixando prazo para a sua corre^ao;
k) efetuar as reten^bes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fomecidas pelo 
contratado, no que couber;
l) emitir decisao sobre as solicita^oes e reclama^oes relacionadas a execu$ao do contrato,
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pelo MUNICIPIO, caso nao

8.2.1. A libera^ao da primeira parcela fica condicionada a apresenta^ao de:
a) Anota^ao de Responsabilidade Teenica - ARI’ pela contratada;
b) comprova^ao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com 
conforme contrato;
c) da quita^ao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
8.2.2. A liberaqao da ultima parcela fica condicionada a apresentaqao de:
a) comprovante, nos casos previstos, de ligaqoes defmitivas de agua e energia eletrica. As 
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execuqao do objeto, sao de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA;
b) Termo de Recebimento Provisorio;
c) Certidao negativa de debitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado 
concluldo (em caso de obra civil a CND devcra contcr a mctragem da obra conforme 
projeto/area de reforma/area de acrescimo/area nova);
d) quando necessario, do AS BUILT da obra.
8.2.3 A ultima parcela, e respective pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez 
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima mediqao devera ser realizada de 
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima mediqao.
8.3 0 faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de
8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apos a recepqao do recurso
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualiza^ao 
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1. Caso a libera^ao do pagamento nao ocorra em ate 15 (quinze) dias apos a recepqao do 
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula 
cinco por cento) ao mes do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.
8.4 A comprovada infringencia de disposifao de contrato implicara retenqao de pagamentos, 
ate final soluqao, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de 
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas 
ou da garantia quaisquer debitos do CONTRATADO.

b.l) deverao ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da 
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do 
contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e nao apenas o 
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os 
periodos de execuqao contratual, nao ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as 
mediqoes.
b.3) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos 
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.

c) prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiqa do Trabalho — Certidao 
Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Mediqao - Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com 
cronograma fisico-financeiro, relative a parcela faturada, de forma que as atividades e os 
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais 
discriminados e informados pela Fiscalizaqao da obra, que acompanha o processo da nota 
fiscal/ fatura;
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CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS
9.1 Os pre^os contratuais do objeto licitado poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com 
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n° 10.192, de 
2001.
9.2 O reajustamento dos preipos sera concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de 
vigencia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentaqao 
do orqamento prevista em , ate a data do efetivo adimplemento da obrigaqao, calculada 
pelo indice definido neste Contrato;
9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a 
revisao do contrato para a manutenqao do seu equilibrio economico-fmanceiro, a revisao sera 
considerada a ocasiao do reajuste, para evitar acumulaqao injustificada;
9.2.2 Ocorrendo atraso na execuqao dos serviqos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido 
o reajustamento de preqos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execuqao previsto 
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicaqao das penalidades pertinentcs ao 
atraso;
9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execuqao, o reajustamento sera 
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execuqao efetiva do objeto 
contratado, conforme previstos na planilha de mediqao;
9.2.4 A variaqao do valor contratual para fazer face ao reajuste de preqos previsto neste 
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a cclebraqao de termo, 
confonne disposto no art. 136,1, da Lei Federal n2 14.133/2021;
9.2.5 Em nenliuma hipotese sera concedido o reajuste de preqos sobrc itcns ja cxccutados pelo 
Contratado;
9.2.6 Os preqos contratuais serao reajustados para mais ou para menos, de acordo com a 
variaqao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados 
da data do orqamento;
9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construqao - 
Disponibilidade Interna - INCC-DI”, elaborado pela Fundaqao Gctulio Vargas - FGV, 
devendo ser aplicada a formula a seguir:

8.6 No mes em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao 
serem medidos e pagos os serviqos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no 
contrato, deverao ser entregues os seguintes documentos:
8.6.1) original(w) ou copia(s) autentica(s) da(s) Nota(5) Fiscal(A) de aquisiqao dos referidos
materials; .
8.6.2) declaraqao de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de ongem exotica ou 
de origem nativa de procedencia legal em anexo;
8.6.3) original da primeira via da ATPF - Autorizaqao de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Institute Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturals Renovaveis - 
IBAMA; . . . , A . .
8.6.4) comprovante do Cadastre Tecnico Federal do Institute Brasileiro de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturals Renovaveis — IBAMA, do fomecedor de produtos ou subprodutos de 
madeira de origem nativa.
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112 = indice INCC-DI/FGV do 12° mes do or^amento

10 = indice INCC-DI/FGV do mes do or^amento

S = saldo de contrato apos medi^ao referente ao 12° mes do or^amento

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

termo de recebimento

objeto
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de qualquer forma nao 
ser determinado pela

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser cxtinto ou 
possa mais ser utilizado, sera adotado em substiluigao o que vier a 
legislagao entao em vigor.
b) Na ausencia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o 
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administraqao, calculado por instituigao oficial 
que retrate a variagao do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECU^AO E GARANTIA 
ADICIONAL
10.1 A garantia de execugao sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, 
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos, podendo ser prestada conforme as 
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.
10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de 
empreitada, sob pena de decair o direito de contratagao, apresentar comprovagao da 
formalizagao da garantia de execugao e da garantia adicional, se houver.
10.2.1 Como condigao para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante 
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela 
Administragao, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo 
das dcmais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021.
10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no 
prazo maximo de 1 (um) mes, contado da data de homologagao da licitagao e anterior a 
assinatura do contrato.
10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, nao 
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade 
coincidir com o prazo de vigencia do contrato. Caso ocorra prorrogagao do contrato, a 
garantia apresentada devera ser prorrogada.
10.5 Se ocorrer majoragao do valor contratual, o valor da garantia de execugao sera acrescido 
pela aplicagao de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugao 
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugao, se assim o 
desejar. Se ocorrer a prorrogagao dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao 
da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolugao da garantia de execugao e da garantia adicional, quando for o caso, ou o 
valor que dela restar, dar-se-a mediante a apresentagao de:

a) aceitagao pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o
definitivo;
b) certidao negativa de debitos, expedida pela Receita Federal, referente ao 
contratado concluido;
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligagbes definitivas de agua e/ou energia eletrica.
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10 7 Nos casos previstos de Extin?ao do Contrato por culpa da CONTRA! ADA, a garantia 
de execu9ao e a garantia adicional, se houver, nao serao devolvidas, sendo, entao, apropriadas 
pelo CONTRATANTE a titulo de indeniza9ao/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO- 
ECONOMICO FINANCEIRO j
11.1. Em caso de ocorrencia de desequillbrio economico-fmanceiro do. contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equillbrio economico- 
fmanceiro a parte Contratante. , . • •
11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentaqao comprobatoria pertinen e 
que justifique o desequillbrio alegado e a necessidade de restabelecimento.
11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equillbrio 
economico-fmanceiro no prazo maximo de dias corridos, contados a partir do recebimento 
do pedido formal e da documentaqao completa.
11.4. A resposta devera conter a analise detalhada do pedido c a decisao fundamentada 
quanto a aceitaqao, rejeiqao ou necessidade de complementaqao de informaqoes. Caso haja 
necessidade de complementaqao, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo sera 
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.
11.5. Em caso de aceitacao do pedido. as partes deverao negociar os termos do 
restabelecimento do equillbrio economico-fmanceiro do contrato, visando sempre a 
manutenqao das condiqoes originalmente pactuadas.
11.6. O acordo resultante da negociaqao devera ser 
contratual, conforme previsto na legislaqao vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO 
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO
12.1 O fiscal e gestor do contrato serao indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros 
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funqoes.
12.1.1. Cabera a gestao do contrato a/ao Sr. (a) Roberto Carlos Rossi, a quern compete as 
a9oes necessarias ao fiel cumprimento das condiqoes estipuladas neste contrato e ainda:
a) proper ao orgao competente a aplicaqao das penalidades previstas neste contrato e na 
legislaqao aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
b) receber do fiscal as informaqoes e documentos pertinentes a execuqao do objeto contratado;
c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarao todas as 
ocon-encias reiacionadas com a execuqao, com base nas informaqoes e relatorios apresentados 
pela fiscalizaqao;
d) proper medidas que melhorem a execuqao do contrato.
12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Sandra Mara dos Santos Ferraz, e ao fiscal 
substitute Sr. (a) Julio Cezar de Lima , o acompanhamento da execuqao do objeto da presente 
contrataqao, informando ao gestor do contrato todas as ocon-encias, em especial as que 
possam prejudicar o bom andamento da execu9ao contratual. Alem disso, a fiscalizaqao 
procedera, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do 
contrato publicado no Diario Oficial, a mediqao baseada nos serviqos executados, elaborara o 
boletim de mediqao, verificara o andamento fisico dos serviqos e comparara com o 
estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execuqao aprovado, para que 
se permita a elaboraqao do processo de faturamento. Caso os serviqos executados nao 
correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situa9ao, 
inclusive para fins de aplicaqao das penalidades previstas, se for o caso.
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Ocorrendo a substitui?ao do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestao e fiscaliza^ao do contrato serao designados poi ato
admini strativo proprio do Contratante. ,
12.1.4 A gestao e a fiscaliza<?ao do contrato serao exercidas pelo Contratante, que realizara a 
fiscaliza<?ao, o controle e a avaliagao dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, 
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obriga^oes contratadas.
12.2 Para efeito de medi^ao e de faturamento, relative as atividades executadas, devera ser 
considerado o cumprimento do avan^o das etapas construtivas detmidas no cronograma 
fisico-financeiro, que sera pe?a integrante do contrato.
12.2.1 A sistematica de medi^ao e pagamento sera associada a execute de etapas do 
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a 
ado<?ao de sistematica de remunera<?ao orientada por pre(?os unitarios ou referenciada pela 
execu^ao de quantidades de itens unitarios.
12.2.2 No caso de controversia sobre a execu?ao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e 
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussao pelas partes contratantes e, 
solucionada a controversia, a parcela correspondcnte sera liberada no prazo previsto 
contratualmente.
12.2.4 Enquanto nao solucionada a controversia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o 
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execute de etapas 
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.
12.2.5 O CONTRATANTE podera determinar altera?oes, de forma motivada, no cronograma 
fisico-financeiro mediante autoriza^ao expressa de sua autoridade competente,
12.2.6 A revisao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui 
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua 
readequa?ao, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao 
CONTRATADO.
12.3 Nao sao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissoes no 
or^amento nos contratos de empreitada por pre^o global, salvo nos casos de fatos 
imprevisiveis, em que nao seja possivel o licitante constatar as eventuais disciepancias de 
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos 
previstos em lei passiveis de revisao contratual.
12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relatives a pequenas 
variates de quantitatives, sera pago exatamente o prego global acordado.
12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissoes substanciais, subestimativas 
ou superestimativas relevantes, poderao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, 
conforme avaliagao previa do gestor do contrato.
12.4 Ao PARANAC1DADE cabera a supervisao do contrato, podendo adotar agoes 
necessarias ao fiel cumprimento das condigoes estipuladas, inclusive notiiicar o fiscal e/ou 
gestor, nos seguintes casos:
a) quando houver omissao no cumprimento de suas obrigagoes;
b) quando verificar problemas na execugao do objeto contratado, sem que a fiscalizagao e/ou 
gestao tenham tornado providencias;
c) quando houver alteragao pela CONTRATADA do projeto executive, sem consulta previa e 
anuencia da Supervisao do PARANACIDADE.
12.5 A CONTRATADA devera pennitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e 
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:
a) inspecionem a qualquer tempo a execugao do objeto contratado;
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b) examinem os registros e documentos que considerarem necessaries conferir.
12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CON IRA TAN 1E 
para representa-la na execuqao do contrato.
12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das 
especifica<?oes tecnicas, memoriais, cronograma fisico-fmanceiro, cronograma de execu^ao, 
planilha de serviqos, Boletim Diario de Ocorrencias - BDO, o qual, diariamente, devera ser 
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizaqao, e deverao 
ficar reservados para o manuseio da fiscaliza^ao.
12.8 A execuqao da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizaqao 
previa da fiscalizaqao.
12.9 A fiscalizaqao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de 
aqao ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
12.10 A a^ao ou omissao, total ou parcial, da fiscalizaqao do CONTRATANTE nao elide nem 
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigaqoes 
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades 
resultantes de imperfeiqoes tecnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, as quais nao implicarao corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor 
designado para a fiscalizaqao.
12.11 Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer onus pela rejeiqao da execuqao considerada 
inadequada pelo fiscal. Qualquer servi^o, material e/ou componente ou parte dele, que 
apresente defeitos, vicios ou incorre^oes, enquanto perdurar a vigencia da garantia prevista no 
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstiuido e/ou 
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer onus financeiros para o 
CONTRATANTE.
12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorreqao oculta aquele resultante da ma execuqao ou 
ma qualidade de materials empregados e/ou da aplicaqao de material em desacordo com as 
normas e/ou prescriqoes da ABNT, especificaqoes e/ou memoriais, nao se referindo aos 
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Corrcrao por conta da wi, 1a^ 
despesas relacionadas com a corre^ao, remoqao e/ou substitui^ao do material rejeitado.
12.13 A fiscaliza^ao e a CONTRATADA podem solicitar reunioes de gerenciamento. A 
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas 
potenciais.
12.14 Toda a comunica<?ao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificaqao tornar-se- 
a efetiva apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisoes tomadas em 
reunioes do CONTRATANTE com o CONTRATADO serao registradas em atas, que servirao 
de documento legal da obra e permitirao gerenciar as responsabilidades por tarefas 
especificas. As atas serao lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVIQOS 
NAO PREVISTOS
13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificaqoes tecnicas e memoriais 
propostos para as obras provisorias que se faqam necessarias a fiscalizaqao, que devera 
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.
13.2 A CONTRATADA e responsavel pelo projeto das obras provisorias.
13.3 A aprovaqao pela fiscaliza^ao nao altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo 
projeto de obras provisorias.
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, esses serao fixados 
parametro tabelas oficiais, respeitados os

o sou projeto de

Contrato nao tiverem sido contemplados pregos unitarios, 
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como } 
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
14.1 Os materials, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos 
decorrentes deste Contrato serao fornecidos pela CONTRATADA e serao de primeira 
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizagao, impedir o emprego 
daqueles que julgar improprios.
14.2 Sempre que dos documentos de licita^ao nao constarem caracterfsticas determmadas em 
referenda a mao-de-obra, materials, artigos e equipamentos, entender-se-a que devem ser 
novos, da melhor qualidade em suas respectivas especies, de acordo com a finalidade a que se 
destinam. No caso em que materials, artigos e equipamentos sao mencionados nas 
especificagoes tecnicas e/ou memoriais como ‘ similar a qualquei padrao especial, o 
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagao dos orgaos competentes para
obras provisorias. .
13.5 Por determinagao do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obngada a aceitar, nas 
mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na 
obra, nos limites autorizados em lei.
13.6 A supressao de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo 
anterior.
13.7 Se no

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANQA DO TRABALHO
15.1 A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga 
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo 
adequado de equipamento de protegao individual - EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o 
uso dos EPIs.
15.2 O equipamento de protegao individual fornecido ao 
center a identificagao da CONTRATADA.
15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipotese, nao se eximira da total responsabilidade 
quanto a negligencia ou descumprimento da Consolidagao das Leis do Trabalho, 
esnecialmente do capitulo “Da Seguranga e da Medicina do Trabalho’, Portarias do 
Ministerio do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranga e 
medicina do trabalho.
15.4 Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condigoes de higiene e seguranga 
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos 
na obra, de acordo com as Portarias do Ministerio do Trabalho e Emprego e Normas 
Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.
15.5 0 CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranga, 
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do nao cumprimento das 
exigencias de lei. Se houver paralisagoes, estas nao serao caracterizadas como justificativa por 
atraso na execugao da obra.
15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenga imediata do 
responsavel pela fiscalizagao em caso de acidcnte (.v) na obra, nos servigos e/ou nos bens de 
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIQOS
17.1 0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias, 
apos a comunica^ao ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela 
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servifos executados 
ate o sen recebimento definitive, exceto por danos que sejam de responsabilidade do 
CONTRATANTE. A aceita^ao da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver 
qualquer pendencia por parte da CONTRATADA.
17.2 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado ate 60 
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especifieamente designada pelo 
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifesta<?ao do Contratante, a(5) 
obra 0) scrafdo) consideradaO) como recebidaO) definitivamente.
17.3 0 recebimento provisorio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela 
qualidade da obra, nem a etico-profissional pela perfeita execufao do Contrato.
17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos 
anulaveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coa^ao, simula^ao, fraude, incapacidadc 
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA 
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos services, podendo o 
CONTRATANTE, por intermedio da fiscaliza^ao, impugna-los quando contrariarem a boa 
tecnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especifica^oes tecnicas e/ou memoriais.
16.2 A CONTRATADA devera manter urn perfeito sistema de sinaliza^ao e seguran?a em 
todos os locais de services, principalmente nos de trabalho cm vias publicas, de acoido com 
as normas de seguran^a do trabalho.
16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execu<?ao dos services ora contratados, 
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui<?6es parciais ou totals, isentando o 
CONTRATANTE de todas as reclamagoes que possam surgir com rela^ao ao presente 
Contrato.
16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 
reclama^oes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presentc contrato, a CONTRATADA 
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condena^ao, isentando a 
CONTRATANTE de quaisquer obriga^oes.
16.5 A intenfao das partes, aqui manifestada expressamente, e a de que a CONTRATADA 
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizaqao dos services 
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obriga^ao contratual e sujeitar-se a 
aplica^ao das penalidades cabiveis.
16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito 
praticado por seus prepostos, bem como a obriga?ao e/ou necessidade de ressarcimento de 
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Codigo Civil), nao podendo a CONTRATANTE ser 
responsabilizada por eles a nenhum titulo.
16.7 0 CONTRATADO e responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e 
comerciais resultantes do contrato.
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18.1 A Contratada nao podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou 
juridica, sem autoriza^ao previa, por escrito, do Contratante.
18.1.1 E vedada a subcontrata^ao total do objeto licitado.
18.2 A subcontrata^ao parcial do objeto, sera permitida ate o limite de % ( ) do
valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licita^ao, nas

i incumbe aferir as conduces de 
trabalhista da subcontratada, bem como, os

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTIN^AO DO CONTRATO E PENALIDADES 
EXTIN^AO
19.1 0 presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei 
14.133/2021:
19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administra^ao, exceto no caso de descumprimento 
decorrente de sua propria conduta;
19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por concilia^ao, por media^ao ou por 
comite de resolu^ao de disputas, desde que haja interesse da Administraqao; ou
19.1.3 por decisao arbitral, em decorrencia de clausula compromissoria ou compromisso 
arbitral, ou por decisao judicial.
19.2 A extinqao unilateral do contrato implicara a apuraqao de perdas e danos, a perda da 
garantia de execuqao, sem embargos da aplicaqao das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extinqao consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara 
sua inten^ao a outra, por escrito.
19.4 Declarada a extinqao do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a 
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto 
deste contrato inteiramente desembaraqado, nao criando dificuldades de qualquer natureza, 
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberaqao da ultima 
parcela.
19.5 A documentaqao da rescisao devera ser inserida no Portal para analise do 
PARANACIDADE.

seguintes condiqoes:
a) Autorizaqao previa por escrito do contratante, a quern
habilitaqao juridica, regularidade fiscal e 1..
requisites de qualificaqao tecnica;
b) Nao poderao ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como 
requisite de habilita^ao tecnico-operacional, a apresentaqao de atestados que comprovem 
execu<;ao de serviqo com caracteristicas semelhantes.
18.3 A relaqao que se estabelece na assinatura do contrato e exclusivamente entre o Municipio 
e a contratada, nao havendo qualquer vinculo ou relaqao de nenhuma especie entre a 
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 
os mesmos.
18.4 Em qualquer hipotese de subcontrataqao, permanece a responsabilidade integral da 
Contratada pela perfeita execuqao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenaqao 
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso 
cumprimento das obriga^oes contratuais correspondentes ao objeto da subcontrataqao.
18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou 
juridicas sem autorizaqao previa e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente 
reassumir a execuqao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificaqao ou 
aplicaqao da multa, sem prejuizo de outras sanqoes contratuais, inclusive, extin?ao contratual.
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14.133/2021, a CONTRATADA

o certame ou prestar
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PENALIDADES
19.6 Comete infra<?ao administrativa, nos termos da Lei ri
que:

a) der causa a inexecu^ao parcial do contrato;
b) der causa a inexecuqao parcial do contrato que cause grave dano a Administra^ao ou ao 

funcionamento dos services publicos ou ao interesse coletivo,
c) der causa a inexecu^ao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentaqao exigida para o certame;
e) nao manter a proposta, salvo em decorrencia de fato superveniente devidamente 

justificado;
0 nao celebrar o contrato ou nao entregar a documenta^ao exigida para a contrata^ao, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execu^ao ou da entrega do objeto da licita^ao sem motive 

justificado;
h) apresentar declara^ao ou documenta^ao falsa exigida para 

declara^ao falsa durante a licita<?ao ou a execuqao do contrato;
i) fraudar a licitaqao ou praticar ato fraudulento na execuqao do contrato;
j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitapao;
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.7 A CONTRATADA, poderao ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sanies:
19.7.1 Advertencia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigaqbes previstas 
no edital e seus anexos e neste contrato, que nao configurem hipoteses de aplica^ao de 
sanqoes mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da 
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90 
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimplencia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre 
o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimplencia total, de 10% (dez por cento) sobre o 
valor do contrato;
19.7.5 Impedimenta de licitar e contratar no ambito da Administraqao Publica direta e indireta 
do CONTRATANTE, por prazo nao superior a 3 (tres) anos, nos casos previstos nas alineas 
“b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021, 
quando nao se justificar a imposiqao de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaraqao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra^ao Publica, nos 
casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “1” do item 18.5, bem como nos casos previstos 
no item 18.6.5 que justifiquem a imposiqao de penalidade mais grave, na forma prevista na 
Lei Federal n° 14.133/2021.
19.8 As sanqoes de advertencia; impedimento de licitar e contratar; e declara^ao de 
inidoneidade para licitar ou contratar, poderao scr aplicadas cumulativamente com a 
penalidade de multa, facultada a defesa previa do CONTRATADO.
19.9 Se a multa aplicada e as indeniza^oes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, alem da perda desse valor, a diferen^a 
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
19.10 A sanqao de multa podera tambem ser aplicada ao responsavel por qualquer das
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subprodutos de madeira de origem 
n.° 4.889, de 31

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERA^OES CONTRATUAIS
21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipoteses previstas nos artigos 124 e 
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuencia expressa do 
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogagao, tao somente, do prazo de vigencia 
contratual.

ser inferior a 0,5% nem

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSI^OES GERAIS
22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscaliza^ao e aguardar instru<?oes sobre os 
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor 
hislorieo ou valor significativo em qualquer parte do canteiro do obras c/ou local cm que esta 
sendo executado o objeto do presente contrato.
22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica 
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerao aqueles mencionados 
por extenso.
22.3 Os casos omissos serao dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na 
legisla^ao em vigor e aplicaveis a especie.
22.4 0 presente contrato e seus aditamentos serao publicados no Portal Nacional de 
Contratagoes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m ate 20 dias uteis da data da 
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA 
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZA^AO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE 
MADEIRA
23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residues da Construgao Civil, a empresa 
devera executar a obra de acordo com a Resolugao do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 
2002 e suas alteragoes juntamente com a legislagao pertinente do municipio onde sera 
realizada.
23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou
exotica ou nativa que tenham procedencia legal, conforme Decreto Estadual 
de maio de 2005.

infragoes administrativas previstas no 
superior a 30% do valor contratual.  .
19.11. O procedimento para aplicagao das sangoes seguira o disposto nos artigos 156 e 
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA - ANTICORRUPCAO
20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengao a corrupgao previstas na legislagao 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a 
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execugao deste 
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quern quer que 
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quern quer que seja, tanto por conta propria 
quanto por intermedio de outrem, qualquer pagamento, doagao, compensagao, vantagens 
fmanceiras ou beneficios indevidos de qualquer especie, de modo fraudulento que constituam 
pratica ilegal ou de corrupgao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio economico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da 
mesma forma.
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14.133, de 2021, c/c a aplicagao das penalidades previstas 
neste Contrato.

), Estado do Parana, para dirimir 
a qualquer outro, por mais

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisites impostos no item 22.2 deste 
Contrato, podera implicar extinqao do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal 
14 m de 2021. c/c a anlicacao das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e

CLAUSULA VIGESIMA QUART A - DO FORO
24.1 As partes elegem o foro da Comarca de (
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando 
privilegiado que seja.
24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no 
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais 
clausulas vinculadas submetidas a csta data.
E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e 
forma, na presenqa das testemunhas abaixo.
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2) Refonjo do Subleito

b) Sub-base sem Agregado Graudo (brita graduada, bica corrida, moledo e outros)
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- Analise Granulometrica dos Agregados - Norma DNER-ME 083/98 - minimo 1 
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada;

- Ensaio de abrasao Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - minimo 1 ensaio a 
cada 300 m de pista;

PAVIMENTA^OES EM CBUQ - PMF - TRATAMENTOS (TST)

ENSAIOS NECESSARIOS

- Determina^ao da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compacta^ao) — Norma DNER-ME 052/94 on 088/94 e Norma DNER- 
ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

4) Sub-base
a) Agregado Graudo (diametro maior que 3” e menor que 5”, nao devendo ser maior 

que 2/3 da espessura da camada).

3) Regularizaqao e Compactagao do Subleito
- Determinaqao da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compactagao) - Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista.

- Determinagao da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compactagao) - Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista.

1) Terraplenagem
- Determinagao da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compactagao) - Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista.

5) Base
a) Agregado Graudo (diametro maior que 3” e menor que 5”, nao devendo ser maior 

que 2/3 da espessura da camada).
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- Percentagem de Betume - Norma DNER-ME 053/94 - mmimo 1 ensaio a cada 800 
m2 de pista;

- Taxa de Agregados (mediante a coloca^ao de bandejas de massa e area conhecidas, 
na pista onde estiver sendo feito o espalhamento). Minimo 1 ensaio a cada 800 m2 de 
pista (Repetir o ensaio para cada camada).

6) Revestimento com Tratamento (TSS/TSD/TST)
- Pintura de Ligagao: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a coloca^ao de bandejas de 
massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplica^ao). Minimo 1 ensaio a 
cada 800 m2 de pista.

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a coloca^ao de bandejas de massa e area 
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplica^ao). Minimo 1 ensaio a cada 800 m2 
de pista (Repetir o ensaio para cada camada).

7) Reperfilamento com CBUQ / PMF
- Pintura de Liga?ao/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a coloca?ao de 
bandejas de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicatpao). 
Minimo 1 ensaio a cada 800 m2 de pista.

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a coloca^ao de bandejas de massa e area 
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplica^ao) — minimo 1 ensaio a cada 800 
m2 de pista.

- Ensaio de abrasao Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - minimo 1 ensaio a 
cada 300 m de pista;

b) Base sem Agregado Graudo (brita graduada, bica corrida, moledo e outros)
- Analise Granulometrica dos Agregados - Norma DNER-ME 083/98 - minimo 1 
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base);

- Determina^ao da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compacta^ao) - Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Nonna DNER- 
ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

Imprima^ao da Base - Controle de Taxas de Aplica^ao e espalhamento — Norma DNIT 
148/2012- ES:

Controle de Taxas de Aplica^ao e espalhamento de cada camada- Norma DNIT 
148/2012- ES:
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- DeterminaQao da Densidade Aparente - Norma DNER-ME 117/94 - nrinimo 1 
ensaio a cada 700 m2 de pista;

- Durante a execu^ao da obra, todos os consumos de materials das misturas serao 
reavaliados atraves de ensaios. Os services somente serao aceitos e medidos se forem

- Percentagem de Betume - Norma DNER-ME 053/94 - mmimo 1 ensaio a cada 700 
m2 de pista;

- Antes do inicio dos services devera ser apresentada a fiscaliza^ao o projeto de massa 
asfaltica (trago), baseado pelo Metodo Marshall, de todas as misturas das camadas do 
revestimento asfaltico, produzidas em conformidade com as especificatjoes do DER- 
PR e/ou DNIT, atendendo as conduces indicadas no projeto, com as devidas 
adapta^des inerentes a disponibilidade de materials na regiao.

- Grau de Compacta^ao (razao entre a densidade aparente da massa asfaltica 
compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratorio para a mistura - 
ensaio Marshall) -minimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista.

- Determina^ao da espessura do revestimento com a extra^ao de corpos de prova com 
a utiliza^ao de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em 
quatro posiqoes equidistantes, e adotar como altura o valor da media aritmetica das 
quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista;

9) Revestimento em CBUQ / PMF
- Pintura de Ligaqao/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a coloca^ao de 
bandejas de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplica^ao). 
Minimo 1 ensaio a cada 800 m2 de pista.

- Determina?ao da espessura do revestimento com a extraqao de corpos de prova com 
a utiiiza^ao de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova corn paquimetro, em 
quatro posiqoes equidistantes, e adotar como altura o valor da media aritmetica das 
quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista;

- Percentagem de Betume - Norma DNER-ME 053/94 - minimo 1 ensaio a cada 700 
m2 de pista;

- Determinaqao da Densidade Aparente - Norma DNER-ME 117/94 - minimo 1 
ensaio a cada 700 m2 de pista;

- Grau de Compacta^ao (razao entre a densidade aparente da massa asfaltica 
compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratorio para a mistura - 
ensaio Marshall) -minimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista.

- Pintura de Liga^ao/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a coloca?ao~ de 
bandejas de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo leita a aplica<jao). 
Minimo 1 ensaio a cada 800 m2 de pista.
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executados dentro da margem de tolerancia, conforme especifica^oes do DER-PR e/ou 
DNIT.

- Os consumos de materials aferidos atraves de ensaios, quando executados a menor 
do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizaqao, 
serao glosados e descontados nas medi^oes. Consumos acima dos quantitativos 
contratados so serao aceitos se forem previstos e aprovados pelo Municipio e 
PARANACIDADE, antes da execu^ao.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declara^ao de Realiza^ao de Ensaios Tecnoldgicos

Lote

Data de recolhimento

(%) executadoServices:

Declaro a veracidade desta informa^ao prestada.

data.Local
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Terraplanagcm:
Refor^o do Subleito:
Regulariza^ao e compacta<?ao do subleito:
Sub-base:
Base:
Revestimento:

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especffica dos laudos 
Profissional responsavel
CREA

Pro grama
SAM
SIT n°
Empresa Contratada
CNPJ N° Contrato Empreitada

Nome
Forma^ao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscaliza^ao da Obra

• oorio;

Medi^ao n°

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no 
anexo I do contrato de empreitada, normas tecnicas vigentes 
resultados apresentados estao de acordo com o projeto, bem como a 
realizados. 0 pagamento esta apto a ser realizado.

e ART, atestando que os 
qualidade dos serviqos
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E-mail:Fax:

Conta-corrente:

conformidade com o

20 de 

Assinatura:
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Estado:___
Agenda:

Obs. Caso haja divergencia entre o valor numerico e o valor por extenso da proposta, 
prevalecera o valor por extenso.

Representante Legal da Empresa 
Nome:
CPF:

Se vencedor da licita^ao, assinara o contrato administrative, na qualidade de representante 
legal, o(a) Sr.(a), portador(a) do CPF  

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Licitante:
CNPJ/CPF:
Endere?o:
Bairro:
CEP:
Telefone:
Inscri^ao Estadual:
Cidade:_________
Banco:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE 
a execu<;ao do objeto da Licita^ao supra referenciada, tudo em

Edital, o contrato e os anexos da licita^ao em referencia.

1A Cl nrpnA nrnnnctn p de R <K ( ).  

2) O prazo de validade da Proposta sera de 60 dias corridos, contados a partir da data de 
abertura da Licita?ao.

1 oorios

Ao
MUNICIPIO DE
Referencia: Concorrencia Eletronica n.° 
Objeto:
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ANEXO III

PLANILHA DE SERVIgOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA

47
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ANEXO IV
Cronograma Fi'sico-Financeiro

ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA

ooncs
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[HORISTA (%)CODIGQ IDESCRIQAO

D2

D

TOTAL(A+B+C+D)

49

ANEXOV
Planilha de Encargos Socials (ES) Sobre Gustos da Mao de Obra

GRUPO C
Cl____
C2____
C3
C4____
C5____
C
GRUPO D 
DI

GRUPO B
Bl____
B2____
B3____
B4____
B5____
B6____
B7____
B8____
B9____
BIO___
B

Aviso Previo Indenizado____________________________
Aviso Previo Trabalhado____________________________
Ferias Indenizadas_____________________________ _
Deposito Rescisao Sem Justa Causa___________________
Indeniza^ao Adicional______________________________
Total dos Encargos Sociais que nao recebem incidencia de A

Repouso Semanal Remunerado_______________ _
Feriados ______________________
Auxllio-Enfermidade________________________ ___
J_3^alario___________ ________________________
Licenya Paternidade____________________________
Faltas Justificadas______________________________
Dias de Chuva_____________________________
Auxilio Acidente de Trabalho_____________________
Ferias Gozadas________________________________
Salario Maternidade____________________________
Total dos Encargos Sociais que recebem incidencia de A

GRUPOA
Al_______
A2______
A3______
A4______
A5______
A6______
A7______
A8______
A9______
A

INSS_________
SESI
SENAI ___________
INCRA ______________________
SEBRAE
Salario Educayao________________
Seguro Contra Acidentes de Trabalho
FGTS _________________
SBCOlNUl_________________________
Total dos Encargos Sociais Basicos

Reincidencia do Grupo A sobre o Grupo B
Reincidencia do Grupo A sobre Aviso Previo Trabalhado e 
Reincidencia do FGTS sobre Aviso Previo Indenizado 
Total de Reincidencias de um grupo sobre o outro
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IMPOSTOS

MATERiAIS

| BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

50

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU 
PAVIMENTAQAO

ANEXO VI 
(ARQUIVO DIGITAL)

Modelo de Planilha para Calculo do BDI

ISS = 
____PIS = 
COFINS = 
'CPMF=
TOTAL = 
OBRASTiPO DE SERViQO____________________________

ADMINISTRAQAO CENTRAL
RISCOS___________________________________
SEGUROS E GRANTIAS________________________
DESPESAS FINANCEIRAS______________________
LUCRO_______________________________________
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)

Ao
MUNICIPIO DE
Referenda: Concorrencia Eletronica n.°
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IMPOSTOS

20,07%

15,28%BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial 

(ARQUIVO DIGITAL)

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAQOES PUBLICAS e no sftio 
eletronico do sistema adotado para a licita^ao.

BDI-ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PREFEITURA 
PAVIMENTAQAO - ANEXO Vii

PAVIMENTAQAO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAQAO N°
14.133/2021 ____________

1,50
0,65
3,00

5,15 
MATERIAIS

3,45
0,85___
0,48

_ 0:85___
5,11

15,28

TIPO DE SERVIQO_____________
ADMINISTRAQAO CENTRAL 
RISCOS________________
SEGUROS E GRANTIAS_________
DESPESAS FINANCEIRAS_______
LUCRO______________________
BDI (OBRA QU MATERIAIS/EQUIP.)
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)________________________________

ISS = 
PIS = 

COFINS = 
CPRB =

TOTAL = 
OBRAS 

4,01 
0,56

JT40__
1,11 
7,30 

20,07

Arquivo anexado no
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de 20Local, de

{Nome, RG n° e assinatura do responsdvelpelo Municipio}.

{Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsdvel Tecnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Tecnica

Ao
MUNICIPIO DE
Referenda: Concorrencia Eletronica n.'

Declaramos que o Responsavel Tecnico (inserir o name completo), CREA/CAU n° 
(inserir o nutnero) da proponente (inserir onone da proponente), devidamente credenciado, 
visitou o local da execuqao da obra, objeto da Concorrencia em epigrafe.



- oornoANEXO VIII1

Declara^ao Formal de Dispensa de Visita Tecnica

/ZU

E-mail

Declara, para fins de participate

20 de 

53

, CNPJ/MF  
, estado do 

- , Tel efone (

A Empresa  
com sede na cidade de 

Responsavel Tecnico do Licitante pela visita 
Nome:
CREA e/ou CAU N.°
Assinatura:

Ao
MUNICIPIO DE
Referencia: Concorrencia Eletronica n.° 

,n.° ,CEP 
, declara o abaixo:

sito a Rua
)>

Declara, para fins de participate nessa licita^ao, pleno conhecimento das condi^des locais e 
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, 
de forma que a falta de conhecimento das condi^oes do local, onde serao executados os 
services, nao sera utilizada para quaisquer questionamentos futures e jamais poderao ser 
alegadas em favor de eventuais pretensoes de inclusao de services, quantitativos de material 
ou acrescimo dos precos.



■ oormANEXOIX

Modelo de Declara^ao de Responsabilidade Fecnica

/20

abaixo-assinado,O na

execuijao do contrato, de acordo com a Lei Federal

pelo(a)Responsavel1

Assinatura:

pelo(a)Responsavel2

Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima ate completar a equips tecnica proposta

20de

54

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
Assinatura: 

Profissional(is) Responsavel(is) Tecnico(s) pelos serviyos contratados: (*)
Nome:
Tftulo:
Atribui<?ao:

Nome:
Titulo:
Atribuifao:

Os referidos responsaveis registrarao as Anota^bes de Responsabilidade 1 ecnica - ARTs no 
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Tecnica - RRTs no CAU, conforme preccitua o 
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do 
inlcio da obra, ficando sujcito a aplica^ao de penalidades previstas na legisla^ao vigente e no 
Edital da presente licita^ao.

CREA e/ou CAU n.°

CREA e/ou CAU n.°

Responsavel(is) Tecnico(s) (quando couber):
Nome:
CREA e/ou CAUN.0
Assinatura: 

(*) Indicar todos os responsaveis tecnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compoem a 
___equips tecnica proposta.____________________________________________________  

(**) Indicar qual e o tipo do servi^o sob a responsabilidade do profissional indicado e 
conforme a equipe tecnica proposta.________

Ao
MUNICIPIO DE
Referenda: Concorrencia Eletronica n.°

qualidade de responsavel legal pela empresa 
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) 

Responsavel(is) Tecnico(s) que atuarao na execuijao do contrato, de acordo com a Lei Federal 
n.° 5.194/1966 e com as Resoluf6es n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA - Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei 
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a veneer a rcfcrida licitaqao.
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DEMONSTRAQOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

ContratanteObra ou ServicesItem

SOMATORIOS (£) =

Valor do compromisso =

£ Valor j a faturado -

SC =

SC

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

55

Onde:
SC ~ Saldo Contratual

Diferen^a entre a somatoria dos compromissos e a somatoria dos 
valores ja faturados referentes aos compromissos.

Valor do compromisso - £ Valor ja 
faturado =

Valor do 
Compromisso (R$)

N° do 
Contrat

Valor Ja Faturado 
(R$)

ANEXOX 00C112

Modelo de Declara^ao de Capacidade Operational Financeira

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ao
MUNICIPIO DE
Referenda: Concorrencia Eletronica n.° 

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as 
penas da lei, que a pessoa juridica ________________estabelecida a

, por mim legalmente 
representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminui^ao da 
capacidade operativa ou absor^ao de disponibilidade financeira, calculada esta em fun9ao do 
patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rota?ao.
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SAO AS DEMONSTRATORS:

IndiceValor em reaisTipo de indice

Liquidez geral {LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC = AC/PC

Solvencia Geral (SG)

de 20Local, de

56

AC - ativo circulante;
AP - ativo permanente;
PC - passive circulante;

OBS: Os indices deverao ser apresentados com 2 (duas) casas decimals, desprezando-se as 
demals.

RLP - realizavel a longo prazo; 
ELP - exigivel a longo prazo.

SG = (AC + AP + RLP) / (PC + 
ELP)

Contador responsavel pela Empresa: 
Nome:
CRC N.°:
A r-i m *** ry •zAddmaiuia.

Representante Legal da Empresa:
Nome:
CPF:
N.° de registro orgao de classe (se for o caso): 

Assinatura:

l a real situaqao da 
balanqo do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS que as demonstrafoes abaixo correspondem 
proponente. Esses indices foram obtidos no 1 ,

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo hcitador, 
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informaqoes que compiovarao as 
demonstraqoes.
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ANEXO XI
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Carteira de Identidade

57

cm nome da Empresa 

Ao
MUNICIPIO DE
Referencia: Concorrencia Eletronica n.° 

Modelo de Declara^ao de Conhecimento e Atendimento de Criterios Legais e 
Constitucionais

O Signatario da presente,  
n.°_ , representante legal, 
CNPJ/MF, declara:

1) Concordar, na Integra, com os termos da Licita<?ao e com todos os documentos dela 
componentes;

2) Que acatara iniegralmente qualquer decisao que venha a ser tomada pelo Orgao Licitantc 
quanto a sua habilita^ao;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de falencia em nome desta empresa e que 
ela se submete a automatica inabilita^ao, caso tai venha a ocorrer durante o processo de 
Licita^ao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a nao superveniencia de fato impeditivo da habilita^ao;
5) Que a empresa e idonea e atende a todos os pre-requisitos da Licita^ao e demais 

exigencias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;
6) Que nao se enquadra nas hipoteses previstas no § l.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei 

Federal n.° 14.133/2021, atendendo as conditjoes de participa^ao da Licita^ao e 
legisla^ao vigente, em especial:
6.1 Nao mantem vinculo de natureza tecnica, comercial, economica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do orgao ou entidade contratante on com agente 
publico que desempenhe fun^ao na licita^ao ou atue na fiscaliza^ao ou na gestao do 
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, ate o terceiro grau
6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulga^ao do Edital, nao foi condenado(a) 
judicialmente, com transito em julgado, por exploratpao de trabalho infantil, por 
submissao de trabalhadores a conduces analogas as de escravo ou por contrata^ao de 
adolescentes nos casos vedados pela legislate trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informa^des prestadas e, em qualquer tempo, 
exime o ora contratante de quaisquer onus civil e penal que lhe possa acarrctar;

8) Que fara prova de todas as informa^oes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e 
que se compromete a apresentar a documentavao original, quando for solicitada pelo 
Agente de Contrata^ao, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro 
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se nao for registrada no Parana e se for 
vencedora da presente licita^ao e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do 
contrato, efetuara o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre 
as exigencias de reserva de cargos para pessoa com deficiencia e para reabilitado da 
Previdencia Social, previstas em lei e em outras norrnas espeeificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso 
XXXIII, artigo 7° da Constitui^ao Federal, nao emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condi<;ao de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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Assinatura:

58

Representante Legal da Empresa 
Nome:
CPF:

ooms
12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licita^ao sustentavel, em 

especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, 
embalagens e services pos-consumo no limite da propor^ao que fornecerem ao poder 
publico, assumindo a responsabilidade pela destina^ao final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta 
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos traoalhistas 
assegurados na Constitui?ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
conven?oes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na 
data de entrega desta proposta.
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Empresa de Pequeno Porte

/20

EmpresaA

20de

Assinatura:
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Representante Legal da Empresa 
Nome:
CPF:

termos da
Paragrafo 4° do

ANEXO XII
Modelo Declara^ao de Microempresa ou

Ao
MUNICIPIO DE
Referenda: Concorrencia Eletronica n.° 
Ao

_____________________ _________________ , CNPJ/MF
f DECLARA, sob pena de aplicafao das san^oes administrativas 

cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos t----- -
legisla^So vigente, nao possuindo nenhum dos impcdimentos previstos no Paragrafo 4° do 
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteraqoes, e tendo interesse dos 
beneficios nela contidos para efeitos de licita^ao, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento 
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, II da Lei Complementar n—.123, 
de 2006, cm rclayao aos valores dos contratos celcbrados com a Administrayao _Publica 
no ano-calendario de realizayao da licitaqao.
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RG

20 , em  de 

OU
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Representante Legal da Empresa:
Nome:
CPF:
Assinatura:

Responsavel tecnico do licitantc:
Nome:
CPF:
Assinatura:

ANEXO XIII 
Modelo de Declara^ao de Compromisso de Utilizagao de Produtos e Subprodutos de 

Madeira c de Gerenciamento de Residuos da Constru^ao Civil

EU; , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para 
o firn de qualifica?ao tecnica no proccdimento licitatorio em referencia declare, sob as penas 
da lei, que para a execuqao da(s) obra(s) e servi9o(s) de engenharia objeto da referida licitafao 
a empresa cumprira as exigencias legais ambientais, e em especial:

Ao
MUNICIPIO DE
Referencia: Concorrencia Eletronica n.° 
Ao

1) Somente serao utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou de 
origem nativa de procedencia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de 
manejo florestal aprovados por orgao ambiental competente integrante do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autoriza^ao de transporte concedida pelo 
Institute Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturals Renovaveis - IBAMA, e 
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciencia 
que o nao atendimento da presente exigencia na fase de execu^ao do contrato podera 
acarretar as san^oes administrativas previstas nos artigos as sanijoes administrativas 
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicafoes de 
ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Constru^ao Civil, a obra sera 
realizada de acordo com a Resolu^ao do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas 
altera<?6es, e com a legislate pertinente do municipio onde ela sera construida.
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ANEXO XIV
Relate de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

z.> ■

..



MUNIClPIO / LOCAL:
AREA CONSTRUiDA :

OBJETO :
PRAZO DE EXECUQAO :

LOTE:

DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINASITEM
240210150120906030

01
QUANTIDADE
utilizaqAo02
QUANTIDADE

utilizaqAo03
QUANTIDADE

utilizaqAo04
QUANTIDADE

utilizaqAo05
QUANTIDADE

utilizaqAo06
QUANTIDADE

UTILIZAQAO07
QUANTIDADE

utilizaqAo08
QUANTIDADE

utilizaqAo09
QUANTIDADE

utilizaqAo10
QUANTIDADE

utilizaqAo11
QUANTIDADE

UTILIZAQAO12
QUANTIDADE

utilizaqAo13
QUANTIDADE

14

utilizaqAo15
QUANTIDADE

UTILIZAQAO16
QUANTIDADE

LxEMPLO:
UTILIZAQAONONONONONONONONONN

2232 4QUANTIDADE

—(inserii^o-local), (mserii^a data) 6e (insedco mes)-de-(inserir aano)

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsdvel legal)

62

utilizaqAo

QUANTIDADE

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE CONCORRENCIA N° nume«>)uM'inser/r^ano/^(/nsewr-a-s/g/axio-/rc/facfor)

PROPONENTE : (inser^o-nome-da-proponente)

000119
ANEXO XV - Cronograma de Utiliza^ao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

PRAZO DE EXECUCAO ( digs )

180
E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 

utilizaqAo
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ANEXO XVI

Elementos Tecnicos Instrutores

a)

b)

c)

Modelo de placa - disponivel em: https://paraninterativo.Dr.gov.br/placasd)

63

Especifica^oes tecnicas e memorials - disponivel 
de disponibiliza^ao)

em: (municlpio devera inserir link

Rela^ao de services e quantidades e Planilha Orqamentaria Referencial disponivel 
em: (municlpio devera inserir link de disponibilizaqao)

Elementos graficos (plantas e documentos graficos) - disponivel em: (municlpio 
devera inserir link de disponibilizaqao)

https://paranainterativo.Dr.gov.br/placas
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I - RELATORIO

Em sintese e o relatorio.

PARECER JURIDICO N° 250/2025-LIC (EDITAL) 
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2025 

PROCEDIMENTO LICITARIO N° 73/2025

O pedido foi deferido pelo Sr. Prefeito atraves do Oficio 
48/2025/GAB/LIC.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 
Fone Fax: (42) 3657-1222

DE: ASSESSORIA JURIDICA
PARA: COMISSAO DE LICITACAO

n°

A Secretaria Municipal de Finanpas, atraves do Departamento de 
Contabilidade, verificou a existencia de previsdo de recursos orpamentdrios 
para a contratapao.

Registra-se que consta da documentapao encaminhada pela 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; Edital e Anexos.

Destaca-se que esta manifestapdo juridica ndo estd vinculada a 
aos detalhes tecnicos do objeto requisitado pelos secretdrios demandantes, 
mas sim, aos aspectos juridicos inerentes ao procedimento, por isso os 
documentos apresentados neste Memorando serdo considerados como 
verossfmeis, sem prejuizo de urna eventual apurapdo de responsabilidade 
caso ndo representem tielmente o atendimento do interesse publico.

Trata -se de consulta realizada pelo drgdo solicitante, acerca da 
legalidade e regularidade do Processo Licitatdrio, instaurado na modalidade 
CONCORRENCIA na forma ELETRONICA, cujo objeto e a “CONTRATAQAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAQAO DE VIAS URBANAS EM 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), COM AREA TOTAL DE 
2.563,00 M2, SENDO 1.679,18 M2 DE PAVIMENTAQAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS 
IRREGULARES E IMPLANTAQAO ASFALTICA COM 883,82 M2, INCLUINDO 
SERVICOSPREUMINARES."

OBJETO: CONTRATAPAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM PAVIMENTAQAO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), COM AREA 
TOTAL DE 2.563,00 M2, SENDO 1.679,18 M2 DE 
PAV!MENTArAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS 
IRREGULARES E IMPLANTAQAO ASFALTICA COM 
883,82 M2, INCLUINDO SERVIQOS PRELIMINARES.

&



II - FUNDAMENTAQAO

Esta escolha se baseia no fato de que o processo licitatbrio visa 
contratar obras e serviqos de engenharia, conforme analisado no Estudo 
Tecnico Preliminar.

Art. 18. A fase preparatoria do processo licitatbrio e caracterizada 
pe!o pianejamento e deve compatibilizar -se com o piano de 
contratagdes anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 
desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orgamentdrias, bem 
como abordar todas as consideragbes tecnicas, mercadolbgicas e 
de gestdo que podem interferir na contratagdo, compreendidos:
I - a descrigdo da necessidade da contratagdo fundamentada em 
estudo tecnico preliminar que caracterize o interesse publico 
envolvido; \ k

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 
Fone Fax: (42) 3657-1222

MUNICIPIO DE PALMITAL -
CNPJ: 75.680.025/0001-82

Destaca -se que ao buscar satisfazer a interesse publico, que e 
norteado pelos principios constitucionais que regem a Administracao 
Publica, a regra e a ocorrencia de licitagao, conforme dispbe o inciso XXI do 
artigo 37 da Constituigdo Federal, assegurando a igualdade de condigbes 
aos concorrentes que possam vir a pactuar contrato com o ente. Assim, o 
procedimento administrativo de licitagdo consiste no meio pelo qual a 
Administragao Publica seleciona a proposta mais vantajosa, caracterizando - 
se como ato administrativo formal, praticado pelo Gestor Publico.

Nesse sentido, a Lei n°. 14.133/21 estipulou em seu Art. 6° XXXVIII - 
concorrencia: modalidade de licitagdo para contratagdo de bens e servigos 
especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia, cujo 
criterio de julgamento poderd ser menor prego, independentemente do 
valor estimado para a contratagdo, a modalidade licitatdria a ser utilizada 
para efetivar o contrato e, obrigatoriamente, a CONCORRENCIA, conforme 
conceitua o art. 6°, inciso XXXVIII da referida Lei.

Considerando a natureza da aquisigdo planejada pelo consulente, e 
evidente que a modalidade de CONCORRENCIA se mostra apropriada para 
este fim.

E cedigo que s Concorrencia Eletrbnica, em andlise estd 
instrumentalizado d luz da Lei 14.133/2021, portanto, sera regido pela referida 
norma.

Apos estas consideragdes iniciais, e hora de entrar no cerne 
procedimental do assunto em questdo. O artigo 18 da Lei n° 14.133/2021 
estabelece os requisitos a serem seguidos na fase preparatoria (fase interna) 
do processo licitatbrio, destacando:



Art. 18:

o

Quanto ao estudo tecnico preliminar, o §1° do artigo anteriormente 
mencionado, dispoe que:

§ 1° O estudo tecnico preliminar a que se refere o inciso I do caput 
deste artigo deverd evidenciar o problema a ser resolvido e a sua 
melhor solugdo, de modo a permitir a avaliaqdo da viabilidade 
tecnico e econbmica da contratapdo, e conterd os seguintes 
elementos:

I - descriqdo da necessidade da contrataqdo, considerado 
problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro — CEP 85270-000 — Palmital — PR
Pone Fax: (42) 3657-1222

MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
03fl23

CNPJ: 75.680.025/0001-82
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II - a definicdo do objeto para o atendimento da necessidade, por 
meio de termo de referencia, anteprojeto, projeto bdsico ou projeto 
executive, conforme o caso;
III - a definiqdo das condigdes de execugao e pagamento, das 
garantias exigidas e ofertadas e das condigdes de recebimento,

IV - o orqamento estimado, com as composiqdes dos preqos 
utilizados para sua formaqdo;

V - a elaboragdo do edital de licitagdo;
VI - a elaboragdo de minuta de contrato, quando necessdria, que 
constard obrigatoriamente como anexo do edital de licitagdo;

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestagdo de servigos 
ou de execugdo de obras e servigos de engenharia, observados os 
potenciais de economia de escala;
VIII - a modalidade de licitagdo, o criterio de julgamento, o modo 
de disputa e a adequagdo e eficiencia da forma de combinagdo 
desses pardmetros, para os fins de selegdo da proposta apta a 
gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para a 
Administragdo Publica, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

IX - a motivagdo circunstanciada das condigdes do edital, tais 
como justificativa de exigencies de qualificagdo tecnica, mediante 
indicagdo das parcelas de maior relevdncia tecnica ou valor 
significative do objeto, e de qualificagdo econdmico -financeira, 
justificativa dos criterios de pontuagdo e julgamento das propostas 
tecnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor tecnica ou 
tecnica e prego, e justificativa das regras pertinentes d participagdo 
de empresas em consbrcio;
X - a andlise dos riscos que possam comprometer o sucesso da 
licitagdo e a boa execugao contratual;

XI - a motivagdo sobre o momento da divulgagdo do orgamento 
da licitagdo, observado o art. 24 desta Lei.



II

recursos

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 
Fone Fax: (42) 3657-1222
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demonstraQao da previsao da contratapdo no plana de 
contratapdes anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o 
seu alinhamento com a planejamento da Administraqdo,

III - requisitos da contrataqao;
IV - estimativas das quantidades para a contrataqdo, 
acompanhadas das memdrias de cdlculo e dos documentos que 
lhes ddo suporte, que considerem interdependencias com outras 
contrataqdes, de modo a possibilitar economia de escala,

V - levantamento de mercado, que consiste na andlise das 
alternativas possiveis, e justificativa tecnica e econdmica da 
escolha do tipo de soluqdo a contratar;
VI - estimativa do valor da contrataqdo, acompanhada dos preqos 
unitdrios referenciais, das membrias de cdlculo e dos documentos 
que lhe ddo suporte, que poderdo constar de anexo class ficado, se 
a Administraqdo optar por preserver o seu sigilo ate a conclusdo da 
licitaqdo;
VII - descriqdo da soluqdo como um todo, inclusive das exigencies 
relacionadas a manutenqdo e d assistencia tecnica, quando for o 
caso;
VIII - justificativas para o parcelamento ou ndo da contratacdo;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de 
economicidade e de melhor aproveitamento dos 
humanos, materiais e financeiros disponfveis;
X - providencias a serem adotadas pela Administragdo previamente 
d celebraqdo do contrato, inclusive quanto d capacitagdo de 
servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual;

XI - contratagbes correlatas e/ou interdependentes;

XII - descrigdo de possiveis impactos ambientais e respectivas 
medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de 
energia e de outros recursos, bem como logfstica reverse para 
desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicdvel;

XIII - posicionamento conclusive sobre a adequaqdo da 
contratagdo para o atendimento da necessidade a que se destina.

§ 2° O estudo tecnico preliminar deverd confer ao menos os 
elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1° deste artigo 
e, quando ndo contemplar os demais elementos previstos no 
referido pardgrafo, apresentar as devidas justificativas.

§ 3° Em se tratando de estudo tecnico preliminar para contratagdo 
de obras e servigos comuns de engenharia, se demonstrada a 
inexistencia de prejufzo para a aferigdo dos padrbes de 
desempenho e qualidade almejados, a especificagdo do objeto 
poderd ser realizada apenas em termo de referencia ou em projeto 
bdsico, dispensada a elaboragdo de projefos.
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Em suma, o Edirai conrem as ciausuias minimus exiyidas atendendo, 
portanto, a Lei n° 14.133/2021.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Pal 
Fone Fax: (42) 3657-1222

AAUNICIPIO DE PALMITAL - PR
CNPJ: 75.680.025/0001-82

Art. 25. O edital deverd confer o objeto da licitagao e as regras 
relatives a convocapao, ao julgamento, a habilifagao, aos recursos 
e as penalidades da Hcitaqao, a fiscalizaqao e a gestao do 
contrato, a entrega do objeto e as condiQoes de pagamento.

Diante do apresentado, afere-se que os itens da minuta do Edital 
estao definidos de forma clara e com a devida observancia do determinado 
pelo artigo 25 da Lei n° 14.133/2021, que assim dispoe:

125

Alem disso, e importante ressaltar que a minuta do Edital do processo 
licitatdrio estabelece corretamente a modalidade <je licitaqdo para a

Ademais, a minuta do Edital veio com os seguintes itens 
descriminados: sessao publica; definipao do objeto; recursos orgamentanos; 
condiqbes de participaqao; encaminhamento e elementos da proposta; 
habilitaqdo; recurso; adjudicaqdo e homologaqdo do certame; pedido de 
esclarecimentos e impugnaqdo ao edital; disposiqoes finals; e foro de 
julgamento.

Na sequencia, analisando a minuta de edital, observa-se o 
cumprimento de todos os requisitos previstos na Lei n° 14.133/2021, sendo um 
dos elementos que devem ser observados na fase interna da licitaqdo 
pubica.

Oh
A luz das liqdes de Marqal Justen Filho (in: Comentdrios a Lei de 

Licitaqbes e Contrataqbes Administrativas - p. 354 - Scio Paulo: Revista. do.s 
Tribunals, 2021), o estudo tecnico preliminar “consiste numa exposiqdo inicial, 
que contempla os elementos genericos e bdsicos da necessidade de 
contratagao e das posslveis soluqdes a serem adotadas.” Alem disso, o autor 
tambem dispos sobre as exigencies relacionadas a esse estudo:

“Evidentemente, a elaboraqao do estudo tecnico preliminar 
envolve uma etapa inicial do processo licitatdrio e exige o 
desenvolvimento de multiples atuagdes da Administraqdo. O nivel 
de aprofundamento e complexidade do estudo tecnico preliminar 
dependerd das caracteristicas da necessidade a ser atendida."

Nesse sentido, apbs a andlise, verifica-se que o termo de referencia 
elaborado a partir do estudo tecnico preliminar, contem itens em epigrate; 
definiqao do objeto; justificativa e objetivo da licitaqdo; prazo de entrega e 
condiqbes de execuqdo; condiqbes de pagamento, obrigaqdes da 
Contratante e da Contratada; fiscalizaqdo do contrato; revisdo de preqos e 
sanqdes aplicdveis. Assim, o termo de referencia, contem, por conseguinte, 
todos os elementos exigidos pelo inciso XIII do artigo 6° da Lei n° 14.133/2021.
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Nao se olvidar ainda que o Municipia de Palmital-PR, se enquadra 
dentro das excepdes previstas no art. 176, da Lei n° 14.133/2021 que se 
aplicam aos municlpios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes ate a 
data de 31 de marpo de 2027, in verbis:

Art. 176. Os Municlpios com ate 20.000 (vinte mil) habitantes terao o 
prazo de 6 (seis) anos, contado da data de publicapdo desta Lei, 
para cumprimento:
I - dos requisites estabelecidos no art. 7° e no caput do art. 8° desta 
Lei;
II - da obrigatoriedade de realizagdo da licitapdo sob a forma 
eletrdnica a que se refere o § 2° do art. 17 desta Lei;
III - das regras relatives d divulgagdo em sltio eletrdnico oficial.
Pardgrafo unico. Enquanto ndo adotarem o PNCP, os Municlpios a 
que se refere o caput deste artigo deverdo:
I - publican em didrio oficial, as informagdes que esta Lei exige que 
sejam divulgadas em sltio eletrdnico oficial, admitida a publicagdo 
de extra to;
II - disponibilizar a versdo flsica dos documentos em suas repartigdes, 
vedada a cobranga de qualquer valor, salvo o referente ao 
fornecimento de edital ou de cdpia de documento, que ndo sera 
superior ao custo de sua reprodugdo grdfica.

a minuta do Edital tambem contempla 
microempresas, empresas de pequeno porte

individuals, conforme estabelecido na Lei
i° 123/2006 e suas alterapdes, para regulamentar a

Adicionalmente, 
prerrogativas das 
microempreendedores 
Complementar Federal n 
contratapdo em questdo.

Dessa forma, ao analisar os documentos do procedimento que ainda 
se encontra em fase interna, e posslvel constatar que o instrumento 
convocatdrio estd em conformidade com os dispositivos legais vigentes, e o 
edital anexo demonstra regularidade tanto em sua forma quanto em seu 
conteudo, estando a minuta do Edital de acordo com as regras estipuladas 
na Lei n° 14.133/2021.

A ■"

contrataqao do objeto. optando pela CONCORRENCIA em sua forma 
eletrdnica Esta escolha e apropriada considerando que o objeto se 
enquadra na categoria de OBRAS CIVIS, com criterios de quahdade e 
desempenho que podem ser objetivamente descritos, em conformiaaae 
com os incisos XIII e XLI do artigo 6° da Lei 14.133/2021. O criteria de seledpo 
da proposta como sendo o "menor prepo" e o mode de disputa aberto 
tambem sdo adequados para a modalidade determinada pelo legislador.



Ill - CONCLUSAO

E o parecer. Submeta-se a apreciapdo superior.

Palmital-PR, 26 de Junho 2025.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 
Fone Fax: (42) 3657-1222

MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
CNPJ: 75.680.025/0001 -82 0 J < 1 ,' 7

DANILO^M^lRIM SCHREINER

Procurodor do Municfpio 
OAB/PR 46.945

Entre estos excepdes, mois especificomente cito-se as relativas d 
publicidade e trdmite em meios digitais, pelos quais o Municipio de Palmital- 
PR, ainda ndo estd obrigado a utilizer o PNCP, devendo neste caso pubhear 
os atos em didrio oficial e jornal didrio de grande circulaqdo, nos termos do 
art. 54, § 1° da Lei 14.133/2021.

Diante de todo o exposto, opina-se, favoravelmente, nos limites da 
andlise juridica e excluidos os aspectos tecnicos e financeiros e o juizo de 
oportunidade e conveniencia do ajuste, pela regularidade do presente 
processo licitatdrio, razdo pela qual essa Procuradoria Juridica manifesta-se 
pela legalidade do Edital Licitatdrio.

•gw • ‘‘J.

I &
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OBJETO DO PROCESSO

Anton, NETODELIR
,LMITA/pR - 25/06/2025

»lo link: httBS^ZbncQompjaiiomZPTOC^
idxve uTSfFLF9Ge%2F65oBLaMAQIYN9XRBk%3D

CONCORRENCIA ELETRONICA - 03/2025
N° PROC. ADM. 03/2025

PUBLICACAO: 25/06/2025 15:03
IN (CIO REC. PROPOSTA: 26/06/2025 08:00
FIM REC. PROPOSTA: 22/07/2025 08:00 

kNfCIO DIISPUTA: 22/07/2025 08:30

TIPO DE LANCE: MENOR LANCE
TIPO ENCERRAMENTO: ABERTO
EXCLUSIVO ME: NAO
VALOR TOTAL DO PROCESSO: R$ 570.892,9900

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTECBUQ COM AREA TOTAL DE 2.56300 Mz SENDO 1.67918 M2 DE PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E 

IMPLANTACAO ASFALTICA COM 88382 M2 INCLUINDO SERVINGS PRELIMINARES.

3NC
Extrato de publica<;ao

Para demais informa^oes contato via e-mail: licitapalmital@gmail.com, telefone: 4236571222 ou acesso f
paraml.::=%5Bgkz%5D.Nir

Extrato de publicapao gerado automaticamente pelo sistema BNC torna 
publico para conhecimento dos interessados que o drgao MUNICIPIO DE 

PALMITAL, de acordo com a regulamentagao LEI 14.133/2021 realizara 
CONCORRENCIA ELETRONICA sendo conduzido por ANTONIO FERRAZ 

DE LIMA NETO e tendo como autoridade ROBERTO CARLOS ROSSI.

n f'.' b Jl

mailto:licitapalmital@gmail.com


DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Parana

DesconectarMalariasDiorio Oficial
Antonio Ferraz de Lima N^to

Mat^rias > Acompanhamento

Materia enviada com sucessol

Acompanhamento de Materias

43£ Diorio Oficial Com. Ind. e Services

VQUARlXlIMPRIMIRMATERIATodas em tramite

Diorio Oficial Com. Ind. e Services84100/2025Protocolo

Titulo

OrgaoTodas do orgao Palmital

Consultar materias
Antonio Ferraz de Lima Neto

Enviada em

Data de publicagao

T- Download do Manual Valor ainda nao confirmado♦ 26/06/2025 Quinta-feira

AGUARDANDO TRIAGEMHistorico

•• celepar CASA CIVIL

25/06/2025, 14:411 de 1

DimoOHCIALParana

DepositSrio

E-mail

AVISO CONCORRRENCIA 
03/2025

licitapalmltal@gmail.com

25/06/2025 14:41

■ Municipalidades

Prefeituras

Palmital

4' Licitagao - CIS

© 2010 - Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Parang - 
DIOE
Praga Nossa Senhora de Salete, S/N - Centro Civico
80530-909 - Curitiba - Parana
Telefones e Ramais

.EEm Rascunho
Enviadas por mim

Para Minha Aorovacao

https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/acompanha^toMate ...

-f- I2almiial_sarng.7_ayiso.pdf
93,90 KB
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□ori30‘ft > Editais

EditaL n° 03/2025

Ultima atualizaqao 25/06/2025

Unidade compradora: 219 - Prefeitura Municipal de Palmital - PROrgao: MUNICIPIO DE PALMITALLocal: Palmital/PR

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28. II Tipo: EditaL

Registro de prego: NaoModo de disputa: Aberto

Situagao: Divulgada no PNCP

Id contratagao PNCP: 7568OO25OOO182-1-OOOO45/2O25

HistoricoArquivosItens

Valor total estimadoValor unitario estimado ;Quantidade ;Descrigao ;Niimero $

L Entrar

Acessar Contratagao

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

3$ 570.892.99

Data de divulgagao no PNCP: 25/06/2025

Data de inicio de recebimento de propostas: 26/06/2025 08:00 (horario de Brasilia)

Data fim de recebimento de propostas: 22/07/2025 08:00 (horario de Brasilia)

Fonte: Bolsa Nacional De Compras - BNC

= Portal Nacional de Contratacdes Piiblicas

Objeto:

CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAQAO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE CBUQ COM AREA TOTAL DE 2.56300 M2 SENDO 1.67918 M2 DE PAVIMENTAQAO ASFALTICA SOBRE 
PEDRAS IRREGULARES E IMPLANTAQAO ASFALTICA COM 88382 M2 INCLUINDO SERVIQOS PRELIMINARES.

Modalidade da contratagao: Concorrencia - Eletrdnica

Fonte orgamentaria: Nao informada



R$ 570.892,99R$ 570.892.9911

><Pagina: 11-1 de 1 Itens5Exlblr:

< Voltar

S httDs://iJortaldeservicos.qestaaqQ^br

J 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOSIPARCEIROS

Serpro

SEBRAE

Texto destinado a exibisao de informacjdes relacionadas a licen^a de uso.

]

Escola Nocionaido 
Administra^ao Publica

as contrataodes disponibilizadas no PNCP por for^a da Lei n° 14.133/2021 sao de 
estrita responsabilidade dos orgaos e entidades contratantes.

PRESTAQAO DE SERVIQ0S 
DE RECAPE ASFALTICO EM 
CBUO CONTRATACAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM EXECUQAO DE OBRAS 
DE PAVIMENTAQAO DE VIAS 
URBANAS EM CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE CBUO COM AREA 
TOTAL DE 2.56300 M2 
SENDO 1.67918 M2 DE 
PAVIMENTAQAO ASFALTICA 
SOBRE PEDRAS 
IRREGULARES E 
IMPLANTAQAO ASFALTICA 
COM 88382 M2 INCLUINDO 
SERVIQOS PRELIMINARES 
TERRAPLENAGEM 
DRENAGEM BASE E 
SUBBASE REVESTIMENTO 
MEIOFIO E SARJETA 
SERVIQOS DE URBANIZAQAO 
SINALIZAQAO DE TRANSITO 
ENSAIOS TECNOLOGICOS E 
PLACA DE OBRA.

PORTAL

NACIONAL
CONTRATAC0ES
PUBUICAS

^BID
BatKo Interamerfcano 
de Dcscnvolvimcnto

Criado pela Lei n° 14.133/21,6 Portal Naciohal de Contratacjbes Publicas (PNCP) e . 
o sitio eletronico oficial destinado.a divulga^ao centralizada e obrigatoria dos atos 
exigidos em sedo de licitaQdes e cqntratos administrativos abarcados pelo novel 
diploma,

E gerido pelo Comite Gestor da Rede Nacional de Contratapoes Publicas. urn 
colegiado deliberative com suas atribuiqdes estabelecidas no Decreto n° 10.764, 
de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versao do Portal e urn esforoo conjunto de construqao 
de uma concepqao direta Legal, homologado pelos indicados a comporo aludido j' J 

comite.



https://atoteca.tce.pr.gov.br/Pagina/visualizarLegislacao.aspx
AtoTeca

OOC131

AtoTeca
SaltPesquisa

Visualizar Ato Administrativo
Base

Verslonar
Base: Ato Administrative

Informacoes
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Paginas
30EB6E0A

Tftulo
Diario Oftcial Eletronico da Camara Municipal de Palmital PR

TCEPR
CM CCNTAitX} ESTAOT OO *AR AHA

Pavimentacao de vias urbanas em concreto betuminoso uslnado a 
quente (CBUQ), com area total de 2.563,00 m2, sendo 1.679,18 m2 de 
pavimentacao asfaItica sobre pedras Irregulares e Implantacao asfaltica 
com 883,82 m2, inclutndo services preliminares, terraplenagem, 
drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, services 
de urbanizagao, sinalizagao de trSnsito, ensaios tecnoldglcos e placa de 
obra.

Emitente Legede: MUNICIPIO DE PALMITAL

https://atoteca.tce.pr.gov.br/Pagina/visualizarLegislacao.aspx
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Palmital-Pr, 25 de Junho de 2025.

1/1https://www.diariomurricipal.com.br/amp/materia/30EB6E0A/b03ade80641a38c143032674f53cf74eb03ade80641a38c143032674f53cf74e

Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana 
no dia 26/06/2025. Edi?ao 3306
A verifica^ao de autenticidade da materia pode ser feita 
informando o codigo identificador no site: 
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
AVISO CONCORRENCIA 03/2025

Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto

Codigo Identificador:30EB6E0A

ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO
Agente de Contratapao

AVISO DE LICITACAO
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2025.
O MUNIClPIO DE PALMITAL-PARANA torna publico que fara 
realizar, as 08:30 boras do dia 22 de JULJHO do ano de 2025, na 
plataforma WWW.BNC.ORG.BR, a CONCORRENCIA, na forma 
Eletronica, sob regime de empreitada por prepo global, tipo menor 
prefo, a pre?os fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):
Local do objeto:Rua Pedro Antunes Plates.
Objeto: Pavimenta^ao em CBUQ
Quantidade e unidade de medida: 2.563 m2
Prazo de execu^ao: 180 dias
A Pasta Tecnica com o inteiro teor do Edital, sens respectivosmodelos, 
adendos e anexos, podera ser obtida no PortalNacional de 
Contrata?6es Publicas - PNCP, sltio eletronico daPrefeitura de 
Palmital e na plataformaWWW.PALMITAL.PR.GOV.BR. 
Informafoes adicionais.duvidas e pedidos de esclarecimento poderao 
ser apresentadosao Agente de Contratacjao, por meio da plataforma.

https://www.diariomurricipal.com.br/amp/materia/30EB6E0A/b03ade80641a38c143032674f53cf74eb03ade80641a38c143032674f53cf74e
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/
http://WWW.BNC.ORG.BR
plataformaWWW.PALMITAL.PR.GOV.BR
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Palmital-Pr, 25 de Junho de 2025.

1/1https;/?www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/30EB6E0A/731dbf614e0a897b17b3740f98d3486b731dbf614e0a897b17b3740f98d3486b

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
AVISO CONCORRENCIA 03/2025

Publicado per:
Antonio Ferraz de Lima Neto 

Codigo Idcntificador:30EB6E0A.

ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO 
Agente de Contratapao

Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana 
no dia 26/06/2025. Edi<?ao 3306
A verifica<?ao de autenticidade da materia pode ser feita 
infonnando o codigo identificador no site: 
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

AVISO DE LICITAQAO
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2025.
O MUNICIPIO DE PALMITAL-PARANA torna publico que fara 
realizar, as 08:30 boras do dia 22 de JULJHO do ano de 2025, na 
plataforma WWW.BNC.ORG.BR, a CONCORRENCIA, na forma 
Eletronica, sob regime de empreitada por prepo global, tipo menor 
pre?o, a preijos fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):
Local do objeto:Rua Pedro Antunes Plates.
Objeto: Pavimenta^ao cm CBUQ
Quantidade e unidade de medida: 2.563
Prazo de exccu?ao: 180 dias
A Pasta Tecnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivosmodelos, 
adendos e anexos, podera ser obtida no PortalNacional de 
Contratafoes Publicas - PNCP, sltio eletronico daPrefeitura de 
Palmital e na plataformaWWW.PALMITAL.PR.GOV.BR. 
Informapoes adicionais,duvidas e pedidos de esclarecimento poderao 
ser apresentadosao Agente de Contratacao, por meio da plataforma.

http://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/30EB6E0A/731dbf614e0a897b17b3740f98d3486b731dbf614e0a897b17b3740f98d3486b
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/
http://WWW.BNC.ORG.BR
plataformaWWW.PALMITAL.PR.GOV.BR


PrazodeDATA DO CONTRATO: 24 da junho da 2025

ObjetoLocal do objeto execm;ao

ISOdias2.563 nf
At<*

VALOR TOTAL: RS 9.348.00 (nova mil. trezenlos a auaienta a OHO reais)

Nova Teoas. 25 de junho de 2025.Nova TaOas. 25 de pinoo de 2025.

FORO: Comarca de Manoel Rit>as-PR.

LB N* 1JIV2025, DE 25 DE JUNHO DE 2025

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS - PR
CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS - PRCQN’RATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS - PR

CNPJ • 80.620.172/0001-05
CNPJ • 80.620.172/0001-05CNPJ • 80,620 ’72/0001-05

CONTRATADA: 8C MEDICAL INDU8TRIA COMERCIO E 8 ER VIC OS LTOA
CONTRATADA M. CARREOA COMERCIO OE PROOUTOS HOSPITALARES LTOA

Art r. EMa L* antra am vigor re data de sue put*ca0o

Nova Toom 25 de Junno oe 2025

VALOR TOTAL: RS 101.400.00 (cento e urn mil e quatrocentos reais).VALOR TOTAL: RS 1 400.00 (ml e quatrocenios reais)
VALOR TOTAL: RS 38.800.00 (trmta e oito mil e oitocentos reais)

FORO: Comarca de Manoel Ribas-PRFORO: Comarca de Manoel R>bas-PR
FORO: Comarca de Manoel Riba»-PR

PEDROPEDRO PEDRO

EBAS - PR
JAS - PR

Cddiga para veri(ca$o: 930F-AC7C-E355-625FEXTRATO DE ATA DC REGISTRO DE PRE(O H* 46/2025

MOOALIDADE: PREGAO ELETRONICO N* 322025 Este documento loi assmado digitalmenle pelos seguintes signa Urios nas datas indicadas:

CONTRATANTE: CIS • CONS0RCI0 INTERMUNICIPAL OE SALIOE

CONTRATADA- 52.0M.W5 JOSIANE GUEOES ROCHA DA SILVA

Art. 5*. Ella Lei antra am vigor na data de >ua publcacAo. VALOS TOTAL: Rt 1.648.00 (urn rail Miscantoe a quarenu reals).

Hms Tabu. 25 da Anho da 2025

Pedro Louren;o 
PreleAo Mira pal

V1GENCIA DO CONTRATO: 24 de Junbo de 2026

DATA 0A ASSINATURA 24 de (undo de 2025

Ivaoori. 24 do lunno do 2025.

Para venficar a vaMade das assmaturas acesse a Central de VerificacAo por meio do knk

nttps//cisivetoora.ldoc.com.br/ve<*cacao/930F-AC’C-E355<25F

D

| 3* Caberl ao Poder Executivo regJamontw. M nocasslrio. os crMnoo pars 

organuaclo. uUesgio a funaonamerto da praga do almentacio no *a do ovomo.

Grbnne do Preltuo 
Avenioa 6<k> Horbonw 6to Centro CLP IS 2SOOOO IMado do Persnl 

lone (42) 1141.221) • CAP/: a0 620.172«X»l-05 emal. pbprefeitontebatftmail.tom

OeOowie M Aelmo
Awmde Selo Honio"te W> Ccrtro CEP IS 2SC 000 Lltadv do PsranJ 

«0>>e(41l>14> 2281 CNPi: 60.620.122/0001 OSemAI (4tt»denonttbs.»ai»Mxo<n

A CNnara Municipal de Novo TaOas. Estado do Poranl. urovou e au. PreMo 
Municipal. SANCIOHO a segunla LeT

| 2*. A pnmeea odigld de Frara do Produto- no Munc/pKi ocorrau am joibo de 

2002. sendo este o marco senbOtco oa come-noragAo

Rua Pedro 
Antuncs Plates.

Palniilal-Pr. ZJtkrJunbu tle2025.
Antonio Ferraz de Lima Neto 

/Agente de Contratagao

Quantidade e 
unidade de medida

Art. ?. Fea o Poder Esocuew auonzado a apoar a reaUacAo oa evontos 

conemaovoe aMMs I »1 podenao. para tamo l/rrar percanaa com 

ontidades ouOIcm ou priradae

Art. 4*. As dospoMS decorrental do omkuoAo delta Lol correrAo par conla das 

dotages orgamonlAnas prtpnas. suplemertadas m nocassArio.

louren; 
0

Art. V. Flat riUuldo. no CalenMno Ofclal do DMAs Comemoralivas do Mtralpio 

de Nova Tabu o *0a Municipal do Taira do Produtor'. a sar celobrado anualmenie 

no<M iSdejutro

11* A data ora niutuloa lem por obictivo vabnzar a agncullura lumbar nccnlivar 

a producAo local o roconhocra o papal wool oconOnKO o ailUrol dot Manias a 

produlorai do munclpn.

4 !• A- AC6--I -wwrinraiivas 'valeadai no 'lais 'an-nein poneiAc omiempiai 

nomanagans ao Ora do Agncunor caMrado -aooraimenio am 21 do pAbo. 

vato-vando o aaoaibo do nomom e da numor do campo

An. r. Rea autoruado a caesAo do praca de aameniacAo nstaiaoa no local da 

reaUagAo do evenlo amsivo oo t>s Mumopal da Fen do ProdAor' sos MoniM 

devuamorso cadaavodos com pda dodo oos pamapareoe da Ma local.

CRIT6RIO DE JULOAMENTO: menor PREQO

VALOR TOTAL EST1MADO: R$ 43.232.43 (quarenta e tris m6 duzentos e trtnta e dots 

reais e quarenta e tris centavos).

AVISO DE CONTRATACAQ DIRETA 

Dispense na Forma Eletrdnica n* 051/2025 

Proceaso administrative n* 135/2026

CRITtRIO DE JULOAMENTO: MENOR PREQO

VALOR TOTAL EST1MADO: R$ 51.538.00 (cinquenla e urn ml. qumhenlos e trrta e oito

PAGAMENTO: O pagamento serf efeluado em at6 30 (tonla) dias ap6s a realizacAo 

da enirega dos equipamentos e apresonlagAo das nolas Tiscaio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
AVISO DE LICITACAO 

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETR0N1CA N'

verificaqAo das 
ASSINATURAS

DATA DO CONTRATO: 23 de ambo de 2025

VIGENCIA. O prezo oe vigincia da LomratacSo a de 12 (DOZEl MESES corMados da 
assinatura oo conlrato na forma do amgo 105 da Let n’ 14.133. de 2021. podendo ser 
oror'ogaoo conforms a nocessttiaoe da ivesente sec/etana. na 'onna do artigo ’07 

da L<a n* 14.133. de 2021

PAGAMENTO: O paqamenio serA efeluado em ma 30 (tnnta) dies apbs a realizagAo 

da entrega dos equipamenios e apresentagao das noias Itscais PAGAMENTO: O paoamento sera efefuado em ate 30 (trmta) dias apOs a realizagio 

da entrega dos equipamentos a aprssentagAo das notas fiscais.

PFDRO LOURENCO
PREFEITO DO MUNIClPIO OE NOVA TEBAS - PR

52 038 936 JOSI*NE GUE DES ROCHA DA SILVA (CNPJ 52.038.935003160) VIA PORTADOR 
JOSIANE GUEDES ROCHA DA SIVA (CPF 01 D.XXX.XXX-21) era 25W2025 14 38 26 GUT-03 00 
trtifcw *CSMtWWK>B4 •" ACSrarwreorMeulslsSwaraIrt «• MAU® CMfadxt M «•»' A 
(AMresn war.®)

A CJmara MuniopN de Nova Tabes. Estado do ParanJ aprovou e eu. Preleito 
Municipal. SANCIONO a segunls Loi

Art. I*. Pica prorrngada, de 17 de junho de 2025 atl 31 de dozembro de 2026, a 

tngericia do Plano Municipal de Educagio. aprovado pa moo da lei Municipal n' 

655. de 17 de |unho de 2015. e alterado peia Lei Municipal n* 734. de 26 de 

setembro de 2017

Pedro Lourengo
Preleito Municipal

VIGfNCIA E EXECUQAO: O prazo de vlgincia da contratagAo sera ate 31 (trtnta 

e um) de dezemtxo

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS - PR 
CNPJ -80 620.172/0601 -05

11* A cessto oo quo era o caput sera gratuu e por prazo detormmsdo torada 

ao periodo <M reaWagto do evenlo consmastivo medranio preva organeagac 

pa pone oa Seastarn conpetonis

JALMENTE 
OUTRAS

DATA DO CONTRATO: 23 Oe runrro oe 2025

VIGENCIA: 0 prazo de vigincia da coritralagio 6 de 12 (DOZE) MESES oontados da 

assinatura do conlrato na forma do artigo 105 da Lei n* 14.133. de 202’, podendo ser 
prorrogado contorme a necessirlaoe da presenle secretana. na forma do artigo 107 

dale! n* 14.133. de 2021

CONTRATADA: (TAPEMED IMPORTADORAE EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES LTOA

| r Os demais coneraantes que nlo eiuverem cadaitrados como Martes, mas 

quo desojaiom atusr sos a iodaes do evenlo. deverto abler ulverS espoclfico do 

tlcenga para aznorao eveniual espedldo pelo brgLo corpelente da adminlslragio 

municipal.

AssinArlrt rip forms 
digital por PEDRO 
LOURENCO 
Dados: 2025.06.2J 
17:08:41 -03'00'

Gabineie do PreMo 
Awrucs Selo HauoMe 695 • Cenlro • CtF: 85.250000 • Estsdo do PsrjnJ 

(one (42) 3141-2/81 ■ CNPI: 80620.172/000105 emM: peprefeltonnb4itfim4ll.com

RENAS MENCK ROMANICHENICPF 059JUlXJ(XX47) sm 2SGWO25 '4 64 51 GMT J3 OT

eir*» ro sz-Muilus C..i»»»r. ’Oa I4uin*in 'Oxi

I i.ibirwir' i9> Pnrleiiii
kaiuU Hdo llunznow t*u4 . t aunt ■ t F.P s’ J.MMXX
I I one l«l JMJ-110“ CNPJ M 6.'0 17JWOI
F pslmrvl.-iiruMulMsii pniS'i I run

DATA DO CONTRATO; 23 de |unho de 2025.

VIGENCIA- O prazode vtgenao de connatagio6 de 12 (OOZE)MESES contados da 

assinatura do conlrato na forma do artigo 105 da Lein' 14.133. de 2021. podendo ser 
prorrogado conforme a necessidade da presente secretaria, na forma do artigo 107 

da Loin' 14.133. do 2021

Assmadr) de forma 

digital por PEDRO 
LOURENCO

AVISO PE CQNTTtATACAO PIRETA 

Dispense na Forma Elelrbnlca n* 052/2025 

Proceaso sdmlnlstrsllvo n* 137/2025

lawiCCliii-nei

nUNS-runW ftrt».»<«« '«•

Z« UurerAr.» Cwwo Ct.’' I»!je 0#i I uv*. n '-ui

Pavimenlataoem 
____________ CBUQ
A Pasta Tccnica com o intciro leor do Edital, sens rcspectivos modelos, 
adendos e anexos, podera ser obtida no Portal Nacional de Contratafdes 
Piiblicas - PNCP, sitio elctronico da Prcfcitura de Palmital e oa plaBfoms 
WWW.PALMITAL.PR.GOV.br. Infoimagbes adicionais, diividas e pedidos 
de esclarecimento podesao ser apresentados ao Agente de Contratagao, por 
meiodaplatafomia.

RENAN MENCK ROMANICHEN 
PRESIDE NTE DO CIS

Seoelarla Municipal de ticiug&ct e Coniratos 
Awnida Beta Horeonte 695 - Centro W 8S.25O-OOO Estado do ParanJ 

»one|42l314l 1281 CRPI 80 620 172/0001 -05e-mail: kitacaotfnovalebas.pr |ov br

MUNIClPIO OS

NOVA TEBAS
l^etfuM<do »<uw>r por nast*

NOVA TEBAS 
a aMor por hr•

52 038 936 JOSIANE GJEDES ROCHA OA SILVA (CNPJ 52.038.93MI0Ot-6O) VIA PORTADOR 
JOSIANE GUEOES ROt/HA OA SIVA (CPF 019.XXX.XXX-21) am 25W/2025 '4 36 43 OMT-03 OC 
irSBra SCMFerrawe-S •< »r irnure Mii«n 1,b® •• " Usnai®C«®r»*zr 3mw-i-i
(•urwe ten*®

' MUNIClPIO O<

NOVA TEBAS
^eofit4Uido o <UMT por *o&i hr*

®NOVA TEBAS
^oifMU/io tf omot por hr^

PAGAMENTO O pagamento sera reatlzac 
Iranslarinoa bancaria, podendo ser am ate ‘

MUNIClPIO 01

St NOVA TEBAS
^effitoido o <uwr por farn

MUHICiPIO 08

NOVA TEBAS 
a UMTpor nosja frr*-

«xi- liuaifciiin Parana 
01-05 email

EXTRATO OE CONTRAT
DISPENSA DE LICITACAON 

PROCEDIMENTO LICIT ATORIC

mento na Lei Federal n* 
■“S apkiveis 8 sspbea. 
igass.

MUNIClPIO 08

NOVA TEBAS

INFORMACOES: 
no site www.ggm- 
o seu credenciame 
relirar o edilal.

de Nova Tebas. sito a Aven de Belo Horizonie 6 
Fgne (42)3i4’-228i.desequnda8sexta-toira i 
I3hl5inlnas 17h00mln

.-BCtS-IVAIPOR* w1

LTON* 126/2025 
;AO N* 050/2025 

110 N* 134/2025

OOTACAO ORCAMENT ARIA:
01 JX)1.04.1/4.00012.001.33.90.3000.00. • 1001 • MATERIAL DE CONSUMO 
02.001 to. 122.0002.2 005.3.3.90  30.00.00. - 100’ -MATERIAl DE CONSUMO 
02.001 >0.302.0001.2.100.3.3.80.30.00.00.  • 100’ • MATERIAL DE CONSUMO

O Murucipw de Nova Tebas-PR. Estado do Parana r 
14.133/21. de 01 de abnl de 2021 e demais normas ret 
comunica que realizari heitagio contorme as segumles

OBJETO; /VluiSigSo de Sbmen Bovmo para slender oo Programs do InssminagAo 
artificial (pa), desenvolvido pela Secielaria de Desenvolvinento Rural deste 

Municlpio.

DATA DE ABERTURA: 01 de jitho de 2025.6s OShOOmin (oito boras).

LOURENCO Dados: 2025.06.23 
17fl7:46-03'00'

PEDRO LOURENCO
PREFEITO MUNICIPAL OE NOVA TEBAS - PR

03/2025.
0 MUNICiPIO DE PALMJTAL-PARANA tom publico que fart realizar, as 
08:30 boras do dia 22 de JULHO do ano de 2025, na platafonna 
WWW.BNC.ORG.BR, CONCORRENCIA, na forma Eletrorica, sob regime 
de empreitada por prego global, tipo menor prego, a pregos fixes e sent reajuste. 
da(s)seguinte(s) obra(s):

CNPJ - 32.5SJ.430/0001 S0

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA VISANOO A AQUISICAO DE 
EQUIPAMENTOS E MOBILlARIOS PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA OO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA TEBAS-PR.

ado em moeda brnsdeira alraves de 
i 15 dias apbs a apresentagbo da nota

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRAT1VO W 118/2025 
PREGAO NA FORMA ELETRONICO W 030/2025 

PROCEDIMENTO LICITAT6RIO N" 088/2025

Munedo de lornu
PEDRO mgiuipaptoeu 

lOUHEKO
LOURENCO

PEDRO LOURENCO 
PREFEITO MUNICIPAL OE NOVA TEBAS

LEI N* 1.997/2026, OE 25 DE JUNHO 0E 2825

CNPJ - 54.322.844/000Ml

OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE 
EQUIPAMENTOS E MOBILlARIOS PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA TEBAS-PR.

PROFISSIONAIS DA AREA TtCNICA DO MUNICiPIO DE NOVA TEBAS-PR.

J

6 com lundamenlo 
i regulamentares a^ 
lies Bspecificagbea

PEDRO
LOURENCO:Or““0"""”
0044978995

PEDRO LOURENCO
PREFEITO OO MUNICiPIO DE NOVA TEBAS - PR

PEDR0 touJiko’

LOURENCO

MUNICIPIO 06

NOVA TEBAS 
^M«4v;4W » RrtWZ' por MIS^ Tetra,

EKENTA INSIITUt HO CALEHDARIO OFCIAL DE 
DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICiPIO DE NOVA 
TEBAS. O -DIA MUMCIPAl DA FEIRA 00 
PRODUTOR'. A SER CELEBRADO ANUI 
NO DIA 15 0E JULHO, E DA 
PROVIDENCIAS.

J!

CNPJ - 12.246.862/0061-86

HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA TEBAS-PR.

PEDRO LOURENCO 
PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA TEBJ

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N* 119/2025 
PREGAO NA FORMA ELETRONICO N* 030/2025 

PROCEDIMENTO LICITATdRIO N* 088/2025

-^D|

Secietaru Municipal de Uciugdex« Contratm 
•venidi Belo Horizonte 695 Centro • CEP 85 250000 I tlado do Pjranj 

(one(43; )I41 2281 CNPI 80620 172/0001 05em*ii ucuaxaotfnovatetuipraovbi

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N* 117/2025 
PREGAO NA FORMA ELETRONICO N* 030/2025 

PROCEDIMENTO UCITATORIO N' 088/2025

Assinado de forma 
digital pur FcDRO 
LOURENCO

LOURENCO Dados 2025 06 23 
17:09:04-0300'

PEDRO LOURENCO 
PREFEITO MUHICIPAl. DE NOVA TEE

HORROGA. ATE 31 DE OEZEMBRO DE 
IGtNCIA DO PLANO MUNICPAL DE 
I, APROVADO POR MEIO 0A LEI 

E ALTERADO PELA LB 
NO AMBtTO DO MUNICiPIO 

i OUTRAS PROVIDENCIAS.

COHTRATAOA. ENGOTP < MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE 
8ERVICOS OE INFORMATICA LTOA 

CNPJ • 03 556 998/0001-01

EMENTA: PROF 
2026, A VIGo 
EDUCACAO, 4
MUNICIPAL N* 655/2015 E 
MUNICIPAL r 734/2017, N<
DENOVA TEBAS EDA I

,,,,,
695 • Centro, em Nova Tebas - Parana, 
no borane das 08n00mm Bs tZnOOmm e

oorni — 
zBd.j.nh.d.zozs-tdXSICorraodoCidadao Class/Editaisl j_5

■rnento dentro do servigo Dispense Elelrbnlca’. podendo alraves desto 
J que sera dispombOizado lambbm para download no site

Fone: (42) 3141-228’. de segunda a sorta-leira, no horbno das 08h00min 6s UhOOmm e 
13n’5n»nas l/hOOmln.

O Municlpio de Nova Tebea-PR, Eslado do Parana com lundanwnto Le^

Lmunlca qua raakzara Scllagio conlormo as seguintes espedflcagbes:

OBJETO: Coruretagao de empresa wsando a aquis«;Ao de feriamentas para uio na ofiana 
do patio da Secretaria Municipal de Infraestrutura a Logisbca e aquisigSo de rogadetras 
para two nos trabaltios reallzados pela Secretarta Municipal do Melo Amblente.

DATA DE ABERTURA: 30 de junho de 2025. 6s 08b00min (oito horas).

oajno: AQUBICAO DE COFFEE BREAK PARA O CGNSORCto 
NTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 22* REGIONAL 0E SAUDE DE IVAPORA

nttps//cisivetoora.ldoc.com.br/ve%253c*cacao/930F-AC%25e2%2580%2599C-E355%253c25F
peprefeltonnb4itfim4ll.com
http://WWW.PALMITAL.PR.GOV.br
http://WWW.BNC.ORG.BR
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