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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: PALMITAL SAM  71 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  71 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 19,70%

Local da Obra : RUA JANDIR CAMPANINI - TRECHO ENTRE RUA JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA E RUA RUI BARBOSA Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 03/10/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA
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2 554 TERRAPLENAGEM      529,47                    -                         529,47                    0,28 % 529,47                      2 (100,00 %) -                         -                         -                         

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,15 49,15 58,83                  -                      58,83                  un 9,00                    529,47                    -                         529,47                    0,28 % -                      Informe o preço -                         -                         -                         

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           168,43                    3,23                        171,66                    0,09 % 171,66                      3 (100,00 %) -                         -                         -                         

606600D DER/PRC Demolição de Concreto Armado 281,41 5,39 286,80 336,85                6,45                    343,30                m3 0,50                    168,43                    3,23                        171,66                    0,09 % -                      Informe o preço -                         -                         -                         

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           26.151,51               84.912,77               111.064,28             59,46 % 111.064,28               5 (100,00 %) -                         -                         -                         

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,70 0,70 0,84                    -                      0,84                    m2 1.129,98             949,18                    -                         949,18                    0,51 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                    -                      0,42                    m2 2.259,96             949,18                    -                         949,18                    0,51 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.710,04 4.031,87 385,23                4.276,93             4.662,16             ton 1,13                    435,31                    4.832,93                 5.268,24                 2,82 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 71,88 34,54 155,51 261,93 127,38                186,15                313,53                ton 81,01                  10.319,05               15.080,01               25.399,06               13,60 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

transporte DER Areia LCB - 75,00 ; 0,00 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 304,00 ; 0,00 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 4,70 ; 0,00 0,9470 5,11 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Massa a quente LMQ - 70,70 ; 0,00 1,0000 66,77 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60                5.818,16             6.188,76             ton 4,29                    1.589,87                 24.959,91               26.549,78               14,21 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 71,88 34,54 155,51 261,93 127,38                186,15                313,53                ton 81,01                  10.319,05               15.080,01               25.399,06               13,60 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

transporte DER Areia LCB - 75,00 ; 0,00 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 304,00 ; 0,00 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 4,70 ; 0,00 0,9470 5,11 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Massa a quente LMQ - 70,70 ; 0,00 1,0000 66,77 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60                5.818,16             6.188,76             ton 4,29                    1.589,87                 24.959,91               26.549,78               14,21 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      7.954,82                 6.937,10                 14.891,92               7,97 % 14.891,92                 6 (100,00 %) -                         -                         -                         

PAV-071 PMC Arrancamento de Meio-Fio 14,89 8,84 23,73 17,82                  10,58                  28,40                  m 165,40                2.947,43                 1.749,93                 4.697,36                 2,51 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 70,70 ; 0,00 0,0982 5,63 20,19 27,05 52,87 30,91                  32,38                  63,29                  m 141,40                4.370,67                 4.578,53                 8.949,20                 4,79 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado LCC - 70,70 ; 0,00 0,0726 4,16 18,00 21,19 43,35 26,53                  25,36                  51,89                  m 24,00                  636,72                    608,64                    1.245,36                 0,67 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           26.033,80               12.818,45               38.852,25               20,80 % 38.852,25                 7 (100,00 %) -                         -                         -                         

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 134,39 3,23 137,62 160,86                3,87                    164,73                m3 45,00                  7.238,70                 174,15                    7.412,85                 3,97 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 

calçadas/lajotas/blocos
0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 454,85                136,46                    -                         136,46                    0,07 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 70,70 ; 0,00 1,5000 82,34 59,49 71,78 213,61 169,77                85,92                  255,69                m3 22,75                  3.862,27                 1.954,68                 5.816,95                 3,11 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

605000B DER/PRC Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) 312,04 205,72 210,84 728,60 619,76                252,38                872,14                m3 0,50                    309,88                    126,19                    436,07                    0,23 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

transporte DER Cimento CCC - 70,70 ; 0,00 0,1800 9,04 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Areia LCB - 302,00 ; 0,00 1,0600 242,07 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Brita LCB - 70,70 ; 0,00 1,1100 60,93 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 14,69 10,29 10,54 35,52 29,90                  12,62                  42,52                  m2 409,41                12.241,36               5.166,75                 17.408,11               9,32 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

transporte DER Cimento CCC - 70,70 ; 0,00 0,0135 0,68 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Areia LCB - 302,00 ; 0,00 0,0480 10,96 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Brita LCB - 70,70 ; 0,00 0,0555 3,05 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

98510 SINAPI Plantio de Árvore com altura até 2m 25,00 54,01 79,01 29,93                  64,65                  94,58                  un 11,00                  329,23                    711,15                    1.040,38                 0,56 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 317,13                325,03                642,16                un 4,00                    1.268,52                 1.300,12                 2.568,64                 1,38 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834909 DER
Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm 

vermelho
16,35 85,50 101,85 19,57                  102,34                121,91                m2 33,08                  647,38                    3.385,41                 4.032,79                 2,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.612,74                 4.046,76                 5.659,50                 3,03 % 5.659,50                   8 (100,00 %) -                         -                         -                         

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,31                  20,34                  32,65                  m2 76,89                  946,52                    1.563,94                 2.510,46                 1,34 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 128,49                487,60                616,09                un 2,00                    256,98                    975,20                    1.232,18                 0,66 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 132,86                495,82                628,68                un 1,00                    132,86                    495,82                    628,68                    0,34 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 

suporte METÁLICO
115,45 422,64 538,09 138,19                505,90                644,09                un 2,00                    276,38                    1.011,80                 1.288,18                 0,69 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           13.972,58               1.644,27                 15.616,85               8,36 % 15.616,85                 11 (100,00 %) -                         -                         -                         

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 110,39                27,67                  138,06                un 3,00                    331,17                    83,01                      414,18                    0,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 208,43                23,15                  231,58                un 15,00                  3.126,45                 347,25                    3.473,70                 1,86 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,08                  6,36                    63,44                  un 15,00                  856,20                    95,40                      951,60                    0,51 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 111,68                18,91                  130,59                un 7,00                    781,76                    132,37                    914,13                    0,49 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 116,06                12,89                  128,95                un 15,00                  1.740,90                 193,35                    1.934,25                 1,04 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de 

prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)
5.961,65 662,40 6.624,05 7.136,10             792,89                7.928,99             gb 1,00                    7.136,10                 792,89                    7.928,99                 4,24 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       
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40,91% 59,09% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 3/10/2025 76.423,35               110.362,58             186.785,93               - -                         -                         -                         
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