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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: PALMITAL SAM  71 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  71 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 19,70%

Local da Obra : RUA MOISÉS LUPION - TRECHO ENTRE RUA SETE DE SETEMBRO E RUA 21 DE JANEIRO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 03/10/2025 - sex Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA
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1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      481,19                    3.127,71                 3.608,90                 0,35 % 3.608,90                   1 (100,00 %) -                         -                         -                         

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 

ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES
402,00 2.612,96 3.014,96 481,19                3.127,71             3.608,90             un 1,00                    481,19                    3.127,71                 3.608,90                 0,35 % -                      Informe o preço -                         -                         -                         

2 554 TERRAPLENAGEM      2.412,03                 -                         2.412,03                 0,24 % 2.412,03                   2 (100,00 %) -                         -                         -                         

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,15 49,15 58,83                  -                      58,83                  un 41,00                  2.412,03                 -                         2.412,03                 0,24 % -                      Informe o preço -                         -                         -                         

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           336,85                    6,45                        343,30                    0,03 % 343,30                      3 (100,00 %) -                         -                         -                         

606600D DER/PRC Demolição de Concreto Armado 281,41 5,39 286,80 336,85                6,45                    343,30                m3 1,00                    336,85                    6,45                        343,30                    0,03 % -                      Informe o preço -                         -                         -                         

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           154.790,90             503.562,08             658.352,98             64,63 % 658.352,98               5 (100,00 %) -                         -                         -                         

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,70 0,70 0,84                    -                      0,84                    m2 6.392,43             5.369,64                 -                         5.369,64                 0,53 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                    -                      0,42                    m2 12.784,86           5.369,64                 -                         5.369,64                 0,53 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.710,04 4.031,87 385,23                4.276,93             4.662,16             ton 6,39                    2.461,62                 27.329,58               29.791,20               2,92 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 71,88 34,54 155,51 261,93 127,38                186,15                313,53                ton 481,53                61.337,29               89.636,81               150.974,10             14,82 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

transporte DER Areia LCB - 75,00 ; 0,00 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 304,00 ; 0,00 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 4,70 ; 0,00 0,9470 5,11 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Massa a quente LMQ - 70,70 ; 0,00 1,0000 66,77 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60                5.818,16             6.188,76             ton 25,52                  9.457,71                 148.479,44             157.937,15             15,51 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 71,88 34,54 155,51 261,93 127,38                186,15                313,53                ton 481,53                61.337,29               89.636,81               150.974,10             14,82 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

transporte DER Areia LCB - 75,00 ; 0,00 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 304,00 ; 0,00 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 4,70 ; 0,00 0,9470 5,11 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Massa a quente LMQ - 70,70 ; 0,00 1,0000 66,77 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60                5.818,16             6.188,76             ton 25,52                  9.457,71                 148.479,44             157.937,15             15,51 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      55.489,74               48.426,59               103.916,33             10,20 % 103.916,33               6 (100,00 %) -                         -                         -                         

PAV-071 PMC Arrancamento de Meio-Fio 14,89 8,84 23,73 17,82                  10,58                  28,40                  m 1.152,74             20.541,83               12.195,99               32.737,82               3,21 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 70,70 ; 0,00 0,0982 5,63 20,19 27,05 52,87 30,91                  32,38                  63,29                  m 996,74                30.809,23               32.274,44               63.083,67               6,19 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado LCC - 70,70 ; 0,00 0,0726 4,16 18,00 21,19 43,35 26,53                  25,36                  51,89                  m 156,00                4.138,68                 3.956,16                 8.094,84                 0,79 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           117.398,28             75.685,24               193.083,52             18,96 % 193.083,52               7 (100,00 %) -                         -                         -                         

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 134,39 3,23 137,62 160,86                3,87                    164,73                m3 40,89                  6.577,57                 158,24                    6.735,81                 0,66 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 

calçadas/lajotas/blocos
0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 2.670,68             801,20                    -                         801,20                    0,08 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 70,70 ; 0,00 1,5000 82,34 59,49 71,78 213,61 169,77                85,92                  255,69                m3 133,54                22.671,09               11.473,76               34.144,85               3,35 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

605000B DER/PRC Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) 312,04 205,72 210,84 728,60 619,76                252,38                872,14                m3 1,00                    619,76                    252,38                    872,14                    0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

transporte DER Cimento CCC - 70,70 ; 0,00 0,1800 9,04 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Areia LCB - 302,00 ; 0,00 1,0600 242,07 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Brita LCB - 70,70 ; 0,00 1,1100 60,93 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 14,69 10,29 10,54 35,52 29,90                  12,62                  42,52                  m2 2.457,48             73.478,65               31.013,40               104.492,05             10,26 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

transporte DER Cimento CCC - 70,70 ; 0,00 0,0135 0,68 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Areia LCB - 302,00 ; 0,00 0,0480 10,96 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Brita LCB - 70,70 ; 0,00 0,0555 3,05 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

98510 SINAPI Plantio de Árvore com altura até 2m 25,00 54,01 79,01 29,93                  64,65                  94,58                  un 49,00                  1.466,57                 3.167,85                 4.634,42                 0,45 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 317,13                325,03                642,16                un 24,00                  7.611,12                 7.800,72                 15.411,84               1,51 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834909 DER
Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm 

vermelho
16,35 85,50 101,85 19,57                  102,34                121,91                m2 213,20                4.172,32                 21.818,89               25.991,21               2,55 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           9.816,68                 24.509,78               34.326,46               3,37 % 34.326,46                 8 (100,00 %) -                         -                         -                         

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,31                  20,34                  32,65                  m2 473,60                5.830,02                 9.633,02                 15.463,04               1,52 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 128,49                487,60                616,09                un 12,00                  1.541,88                 5.851,20                 7.393,08                 0,73 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 132,86                495,82                628,68                un 8,00                    1.062,88                 3.966,56                 5.029,44                 0,49 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 

suporte METÁLICO
115,45 422,64 538,09 138,19                505,90                644,09                un 10,00                  1.381,90                 5.059,00                 6.440,90                 0,63 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           20.003,82               2.569,11                 22.572,93               2,22 % 22.572,93                 11 (100,00 %) -                         -                         -                         

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 110,39                27,67                  138,06                un 17,00                  1.876,63                 470,39                    2.347,02                 0,23 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 208,43                23,15                  231,58                un 25,00                  5.210,75                 578,75                    5.789,50                 0,57 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,08                  6,36                    63,44                  un 25,00                  1.427,00                 159,00                    1.586,00                 0,16 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 111,68                18,91                  130,59                un 13,00                  1.451,84                 245,83                    1.697,67                 0,17 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 116,06                12,89                  128,95                un 25,00                  2.901,50                 322,25                    3.223,75                 0,32 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de 

prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)
5.961,65 662,40 6.624,05 7.136,10             792,89                7.928,99             gb 1,00                    7.136,10                 792,89                    7.928,99                 0,78 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 

MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 

 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 

DA

PROPOSTA 

35,41% 64,59% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 3/10/2025 360.729,49             657.886,96             1.018.616,45            - -                         -                         -                         
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