
BDI (%) - MATERIAIS: 15,28%  marcar "1" na coluna "AL" para usar o BDI de Material Usar o "0" ou "1" nos "Serviços EXTRAS"

BDI (%) - SERVIÇOS: 21,35%  marcar "0" na coluna "AL" para usar o BDI de Serviços  na COLUNA "AL"

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  76 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  76

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do 
Código 
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Transporte
(ver DMT)
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x1 ; x2
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MATERIAL
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VALOR DA 
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TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

550 SERVIÇOS PRELIMINARES      487,83                       3.170,83                    3.658,66                    0,07 % 3.658,66                    

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 
MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 487,83             3.170,83          3.658,66          un 1,00                 487,83                       3.170,83                    3.658,66                    0,07 %

554 TERRAPLENAGEM      -                   70.641,94                  -                             70.641,94                  1,43 % 70.641,94                  

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,15 49,15 59,64               -                   59,64               un 33,00               1.968,12                    -                             1.968,12                    0,04 %

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,73               -                   10,73               m3 6.400,17          68.673,82                  -                             68.673,82                  1,39 %

555 DRENAGEM      -                   170.122,77                325.187,79                495.310,56                10,03 % 495.310,56                

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,85               -                   10,85               m3 864,80             9.383,08                    -                             9.383,08                    0,19 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,00               -                   33,00               m3 614,00             20.262,00                  -                             20.262,00                  0,41 %

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 197,09 105,35 862,85 1.165,29 367,01             1.047,07          1.414,08          un 1,00                 367,01                       1.047,07                    1.414,08                    0,03 %

transporte DER Cimento CCC 352,00 ; 0,00 0,1978 49,43 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 145,00 ; 0,00 0,7035 77,82 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 70,00 ; 0,00 1,2846 69,84 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 7,44 16,19 102,56 126,19 28,68               124,46             153,14             m 768,00             22.026,24                  95.585,28                  117.611,52                2,38 %

transporte DER Cimento CCC 352,00 ; 0,00 0,0019 0,47 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 145,00 ; 0,00 0,0100 1,11 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Tubo LCC 65,00 ; 0,00 0,1100 5,86 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 22,90 20,59 117,02 160,51 52,78               142,00             194,78             m 366,00             19.317,48                  51.972,00                  71.289,48                  1,44 %

transporte DER Cimento CCC 352,00 ; 0,00 0,0026 0,65 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 145,00 ; 0,00 0,0134 1,48 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Tubo LCC 65,00 ; 0,00 0,3900 20,77 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 38,34 59,80 353,64 451,78 119,09             429,14             548,23             m 148,00             17.625,32                  63.512,72                  81.138,04                  1,64 %

transporte DER Cimento CCC 352,00 ; 0,00 0,0032 0,80 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 145,00 ; 0,00 0,0168 1,86 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Tubo LCC 65,00 ; 0,00 0,6700 35,68 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

BLSC150 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m 205,55 778,05 1.406,25 2.389,85 1.193,60          1.706,48          2.900,08          un 64,00               76.390,40                  109.214,72                185.605,12                3,76 %

transporte DER Cimento CCC 352,00 ; 0,00 0,2772 69,28 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 145,00 ; 0,00 0,7736 85,58 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 70,00 ; 0,00 0,9324 50,69 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 539,31 439,52 794,40 1.773,23 1.187,81          964,00             2.151,81          un 4,00                 4.751,24                    3.856,00                    8.607,24                    0,17 %

transporte DER Cimento CCC 352,00 ; 0,00 0,5441 135,97 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 145,00 ; 0,00 1,8717 207,05 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 70,00 ; 0,00 3,6104 196,29 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

556 BASE / SUB-BASE      -                   1.138.342,93             850.410,84                1.988.753,77             40,27 % 1.988.753,77             

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,96                 -                   4,96                 m2 16.842,72        83.539,89                  -                             83.539,89                  1,69 %

531000 DER Brita Graduada LCB 70,00 ; 0,00 2,4000 130,49 12,95 128,33 271,77 174,06             155,73             329,79             m3 2.694,78          469.053,41                419.658,09                888.711,50                17,99 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 110,37 19,90 95,80 226,07 158,08             116,25             274,33             m3 3.705,40          585.749,63                430.752,75                1.016.502,38             20,58 %

transporte DER Rachão LCB 70,00 ; 0,00 1,3500 73,40 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Bica corrida LCB 70,00 ; 0,00 0,6800 36,97 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

551 REVESTIMENTO      -                   354.055,21                1.209.272,84             1.563.328,05             31,65 % 1.563.328,05             

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                 -                   0,62                 m2 16.842,72        10.442,49                  -                             10.442,49                  0,21 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.681,06 4.002,89 390,54             4.243,53          4.634,07          ton 18,52               7.232,80                    78.590,18                  85.822,98                  1,74 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                 -                   0,42                 m2 16.842,72        7.073,94                    -                             7.073,94                    0,14 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.710,04 4.031,87 390,54             4.276,93          4.667,47          ton 8,42                 3.288,35                    36.011,75                  39.300,10                  0,80 %

570000H DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0530 71,27 34,54 155,51 261,32 128,40             188,71             317,11             ton 2.202,19          282.761,20                415.575,27                698.336,47                14,14 %

transporte DER Areia LCB 75,00 ; 0,00      -                   

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 350,00 ; 0,00      -                   

transporte DER Brita ( usina ) LCB 4,70 ; 0,00 0,9470 5,11      -                   

transporte DER Massa a quente LMQ 70,00 ; 0,00 1,0000 66,16      -                   

589000R DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60             5.818,16          6.188,76          ton 116,72             43.256,43                  679.095,64                722.352,07                14,63 %

557 MEIO-FIO E SARJETA      -                   57.908,67                  119.175,77                177.084,44                3,59 % 177.084,44                

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 9,81 3,18 26,78 39,77 15,76               32,50               48,26               m 3.395,07          53.506,30                  110.339,78                163.846,08                3,32 %

transporte DER Cimento CCC 352,00 ; 0,00 0,0113 2,82 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 145,00 ; 0,00 0,0403 4,46 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 70,00 ; 0,00 0,0466 2,53 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 7,27 3,18 20,97 31,42 12,68               25,45               38,13               m 347,19             4.402,37                    8.835,99                    13.238,36                  0,27 %
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transporte DER Cimento CCC 352,00 ; 0,00 0,0084 2,10 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 145,00 ; 0,00 0,0298 3,30 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 70,00 ; 0,00 0,0344 1,87 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                   238.036,58                221.717,00                459.753,58                9,31 % 459.753,58                

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,25 0,25 0,30                 -                   0,30                 m2 5.937,80          1.781,34                    -                             1.781,34                    0,04 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB 70,00 ; 0,00 1,5000 81,56 59,49 71,78 212,83 171,16             87,11               258,27             m3 178,09             30.481,88                  15.513,42                  45.995,30                  0,93 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 11,70 10,29 10,54 32,53 26,68               12,79               39,47               m2 5.937,80          158.420,50                75.944,46                  234.364,96                4,75 %

transporte DER Cimento CCC 352,00 ; 0,00 0,0135 3,37 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 145,00 ; 0,00 0,0480 5,31 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 70,00 ; 0,00 0,0555 3,02 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 28,60 100,28 128,88 34,71               121,69             156,40             un 154,00             5.345,34                    18.740,26                  24.085,60                  0,49 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 321,50             329,51             651,01             un 58,00               18.647,00                  19.111,58                  37.758,58                  0,76 %

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 27,09               107,16             134,25             m2 862,33             23.360,52                  92.407,28                  115.767,80                2,34 %

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   26.989,97                  66.159,53                  93.149,50                  1,89 % 93.149,50                  

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,47               20,62               33,09               m2 1.341,82          16.732,50                  27.668,33                  44.400,83                  0,90 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 130,26             494,32             624,58             un 40,00               5.210,40                    19.772,80                  24.983,20                  0,51 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 134,69             502,66             637,35             un 19,00               2.559,11                    9.550,54                    12.109,65                  0,25 %

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 108,48 409,49 517,97 131,64             496,92             628,56             un 4,00                 526,56                       1.987,68                    2.514,24                    0,05 %

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte 
METÁLICO

115,45 422,64 538,09 140,10             512,87             652,97             un 14,00               1.961,40                    7.180,18                    9.141,58                    0,19 %

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      76.595,41                  10.798,74                  87.394,15                  1,77 % 87.394,15                  

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 
amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 
empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização 
e Compactação do Subleito

142,17 15,80 157,97 172,52             19,17               191,69             un 31,00               5.348,12                    594,27                       5.942,39                    0,12 %

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 142,17 15,80 157,97 172,52             19,17               191,69             un 28,00               4.830,56                    536,76                       5.367,32                    0,11 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 177,90             19,76               197,66             un 28,00               4.981,20                    553,28                       5.534,48                    0,11 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 177,90             19,76               197,66             un 26,00               4.625,40                    513,76                       5.139,16                    0,10 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 111,91             28,06               139,97             un 54,00               6.043,14                    1.515,24                    7.558,38                    0,15 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 211,31             23,47               234,78             un 27,00               5.705,37                    633,69                       6.339,06                    0,13 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 143,81             36,14               179,95             un 54,00               7.765,74                    1.951,56                    9.717,30                    0,20 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,87               6,44                 64,31               un 54,00               3.124,98                    347,76                       3.472,74                    0,07 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 113,22             19,17               132,39             un 54,00               6.113,88                    1.035,18                    7.149,06                    0,14 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 117,66             13,07               130,73             un 54,00               6.353,64                    705,78                       7.059,42                    0,14 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 
asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.234,46          803,82             8.038,28          gb 3,00                 21.703,38                  2.411,46                    24.114,84                  0,49 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

43,19% 56,81%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  27/11/2025 2.133.181,31             2.805.893,34             4.939.074,65             

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 1.621.436,58      2.182.030,28      3.803.466,86      77,01%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 170.122,77         325.187,79         495.310,56         10,03%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 265.026,55         287.876,53         552.903,08         11,19%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                     -                     -                     

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                     -                     -                     

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 76.595,41           10.798,74           87.394,15           1,77%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 16.842,72           CUSTO DA OBRA: R$/m2 293,25 /m2

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):
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