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Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  76 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  76

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA 13 - CRISTO REI Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      -                          -                          -                          - -                            

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 487,83                 3.170,83              3.658,66              un -                          -                          -                          -

2 554 TERRAPLENAGEM      7.915,30                  -                          7.915,30                  1,26 % 7.915,30                    

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,15 49,15 59,64                   -                      59,64                   un 6,00                     357,84                     -                          357,84                     0,06 %

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,73                   -                      10,73                   m3 704,33                 7.557,46                  -                          7.557,46                  1,20 %

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           43.795,14                95.034,00                138.829,14              22,02 % 138.829,14                

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,85                   -                      10,85                   m3 244,00                 2.647,40                  -                          2.647,40                  0,42 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,00                   -                      33,00                   m3 146,19                 4.824,27                  -                          4.824,27                  0,77 %

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 197,09 105,35 862,85 1.165,29 367,01                 1.047,07              1.414,08              un -                      -                          -                          -                          -

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 7,44 16,19 102,56 126,19 28,68                   124,46                 153,14                 m -                      -                          -                          -                          -

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 22,90 20,59 117,02 160,51 52,78                   142,00                 194,78                 m 83,00                   4.380,74                  11.786,00                16.166,74                2,56 %

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 38,34 59,80 353,64 451,78 119,09                 429,14                 548,23                 m 148,00                 17.625,32                63.512,72                81.138,04                12,87 %

BLSC150 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m 205,55 778,05 1.406,25 2.389,85 1.193,60              1.706,48              2.900,08              un 11,00                   13.129,60                18.771,28                31.900,88                5,06 %

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 539,31 439,52 794,40 1.773,23 1.187,81              964,00                 2.151,81              un 1,00                     1.187,81                  964,00                     2.151,81                  0,34 %

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           125.272,97              93.586,55                218.859,52              34,71 % 218.859,52                

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,96                     -                      4,96                     m2 1.853,52              9.193,46                  -                          9.193,46                  1,46 %

531000 DER Brita Graduada LCB - 70,00 ; 0,00 2,4000 130,49 12,95 128,33 271,77 174,06                 155,73                 329,79                 m3 296,56                 51.619,23                46.183,29                97.802,52                15,51 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 110,37 19,90 95,80 226,07 158,08                 116,25                 274,33                 m3 407,77                 64.460,28                47.403,26                111.863,54              17,74 %

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           38.963,80                133.073,38              172.037,18              27,29 % 172.037,18                

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                     -                      0,62                     m2 1.853,52              1.149,18                  -                          1.149,18                  0,18 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.681,06 4.002,89 390,54                 4.243,53              4.634,07              ton 2,04                     796,70                     8.656,80                  9.453,50                  1,50 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                     -                      0,42                     m2 1.853,52              778,48                     -                          778,48                     0,12 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.710,04 4.031,87 390,54                 4.276,93              4.667,47              ton 0,93                     363,20                     3.977,54                  4.340,74                  0,69 %

570000H DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 71,27 34,54 155,51 261,32 128,40                 188,71                 317,11                 ton 242,35                 31.117,74                45.733,87                76.851,61                12,19 %

589000R DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60                 5.818,16              6.188,76              ton 12,84                   4.758,50                  74.705,17                79.463,67                12,60 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      5.886,81                  12.117,30                18.004,11                2,86 % 18.004,11                  

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 9,81 3,18 26,78 39,77 15,76                   32,50                   48,26                   m 347,75                 5.480,54                  11.301,88                16.782,42                2,66 %

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 7,27 3,18 20,97 31,42 12,68                   25,45                   38,13                   m 32,04                   406,27                     815,42                     1.221,69                  0,19 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           26.731,55                29.127,16                55.858,71                8,86 % 55.858,71                  

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                      0,30                     m2 634,42                 190,33                     -                          190,33                     0,03 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 70,00 ; 0,00 1,5000 81,56 59,49 71,78 212,83 171,16                 87,11                   258,27                 m3 19,03                   3.257,17                  1.657,70                  4.914,87                  0,78 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 11,70 10,29 10,54 32,53 26,68                   12,79                   39,47                   m2 634,42                 16.926,33                8.114,23                  25.040,56                3,97 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 28,60 100,28 128,88 34,71                   121,69                 156,40                 un 9,00                     312,39                     1.095,21                  1.407,60                  0,22 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 321,50                 329,51                 651,01                 un 6,00                     1.929,00                  1.977,06                  3.906,06                  0,62 %

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 27,09                   107,16                 134,25                 m2 151,95                 4.116,33                  16.282,96                20.399,29                3,24 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           2.691,06                  6.685,19                  9.376,25                  1,49 % 9.376,25                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,47                   20,62                   33,09                   m2 130,87                 1.631,95                  2.698,54                  4.330,49                  0,69 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 130,26                 494,32                 624,58                 un 4,00                     521,04                     1.977,28                  2.498,32                  0,40 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 134,69                 502,66                 637,35                 un 1,00                     134,69                     502,66                     637,35                     0,10 %

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 108,48 409,49 517,97 131,64                 496,92                 628,56                 un 2,00                     263,28                     993,84                     1.257,12                  0,20 %

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

115,45 422,64 538,09 140,10                 512,87                 652,97                 un 1,00                     140,10                     512,87                     652,97                     0,10 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           8.390,64                  1.186,53                  9.577,17                  1,52 % 9.577,17                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 3,00                     517,56                     57,51                       575,07                     0,09 %

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 3,00                     517,56                     57,51                       575,07                     0,09 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 3,00                     533,70                     59,28                       592,98                     0,09 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 3,00                     533,70                     59,28                       592,98                     0,09 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 111,91                 28,06                   139,97                 un 6,00                     671,46                     168,36                     839,82                     0,13 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 211,31                 23,47                   234,78                 un 3,00                     633,93                     70,41                       704,34                     0,11 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 143,81                 36,14                   179,95                 un 6,00                     862,86                     216,84                     1.079,70                  0,17 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,87                   6,44                     64,31                   un 6,00                     347,22                     38,64                       385,86                     0,06 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 113,22                 19,17                   132,39                 un 6,00                     679,32                     115,02                     794,34                     0,13 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 117,66                 13,07                   130,73                 un 6,00                     705,96                     78,42                       784,38                     0,12 %
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09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.234,46              803,82                 8.038,28              gb 0,33                     2.387,37                  265,26                     2.652,63                  0,42 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

41,18% 58,82%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 259.647,27              370.810,11              630.457,38                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 178.038,88       238.777,23       416.816,11       66,11%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 43.795,14         95.034,00         138.829,14       22,02%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 29.422,61         35.812,35         65.234,96         10,35%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 8.390,64           1.186,53           9.577,17           1,52%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.853,52           CUSTO DA OBRA: R$/m2 340,14 /m2


