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Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  76 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  76

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA 04 - JOSÉ P. DA SILVEIRA Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      -                          -                          -                          - -                            

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 487,83                 3.170,83              3.658,66              un -                          -                          -                          -

2 554 TERRAPLENAGEM      5.356,68                  -                          5.356,68                  1,49 % 5.356,68                    

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,15 49,15 59,64                   -                      59,64                   un 9,00                     536,76                     -                          536,76                     0,15 %

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,73                   -                      10,73                   m3 449,20                 4.819,92                  -                          4.819,92                  1,34 %

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           14.110,21                26.051,96                40.162,17                11,15 % 40.162,17                  

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,85                   -                      10,85                   m3 90,00                   976,50                     -                          976,50                     0,27 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,00                   -                      33,00                   m3 65,63                   2.165,79                  -                          2.165,79                  0,60 %

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 197,09 105,35 862,85 1.165,29 367,01                 1.047,07              1.414,08              un -                      -                          -                          -                          -

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 7,44 16,19 102,56 126,19 28,68                   124,46                 153,14                 m 86,00                   2.466,48                  10.703,56                13.170,04                3,66 %

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 22,90 20,59 117,02 160,51 52,78                   142,00                 194,78                 m 48,00                   2.533,44                  6.816,00                  9.349,44                  2,60 %

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 38,34 59,80 353,64 451,78 119,09                 429,14                 548,23                 m -                      -                          -                          -                          -

BLSC150 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m 205,55 778,05 1.406,25 2.389,85 1.193,60              1.706,48              2.900,08              un 5,00                     5.968,00                  8.532,40                  14.500,40                4,03 %

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 539,31 439,52 794,40 1.773,23 1.187,81              964,00                 2.151,81              un -                      -                          -                          -                          -

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           79.895,16                59.686,35                139.581,51              38,77 % 139.581,51                

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,96                     -                      4,96                     m2 1.182,12              5.863,32                  -                          5.863,32                  1,63 %

531000 DER Brita Graduada LCB - 70,00 ; 0,00 2,4000 130,49 12,95 128,33 271,77 174,06                 155,73                 329,79                 m3 189,13                 32.919,97                29.453,21                62.373,18                17,32 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 110,37 19,90 95,80 226,07 158,08                 116,25                 274,33                 m3 260,07                 41.111,87                30.233,14                71.345,01                19,82 %

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           24.848,25                84.857,73                109.705,98              30,47 % 109.705,98                

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                     -                      0,62                     m2 1.182,12              732,92                     -                          732,92                     0,20 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.681,06 4.002,89 390,54                 4.243,53              4.634,07              ton 1,30                     507,71                     5.516,59                  6.024,30                  1,67 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                     -                      0,42                     m2 1.182,12              496,49                     -                          496,49                     0,14 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.710,04 4.031,87 390,54                 4.276,93              4.667,47              ton 0,59                     230,42                     2.523,39                  2.753,81                  0,76 %

570000H DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 71,27 34,54 155,51 261,32 128,40                 188,71                 317,11                 ton 154,56                 19.845,50                29.167,02                49.012,52                13,61 %

589000R DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60                 5.818,16              6.188,76              ton 8,19                     3.035,21                  47.650,73                50.685,94                14,08 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      3.285,22                  6.738,46                  10.023,68                2,78 % 10.023,68                  

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 9,81 3,18 26,78 39,77 15,76                   32,50                   48,26                   m 166,68                 2.626,87                  5.417,10                  8.043,97                  2,23 %

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 7,27 3,18 20,97 31,42 12,68                   25,45                   38,13                   m 51,92                   658,35                     1.321,36                  1.979,71                  0,55 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           21.621,98                21.637,14                43.259,12                12,01 % 43.259,12                  

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                      0,30                     m2 536,35                 160,90                     -                          160,90                     0,04 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 70,00 ; 0,00 1,5000 81,56 59,49 71,78 212,83 171,16                 87,11                   258,27                 m3 16,09                   2.753,96                  1.401,60                  4.155,56                  1,15 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 11,70 10,29 10,54 32,53 26,68                   12,79                   39,47                   m2 536,35                 14.309,82                6.859,92                  21.169,74                5,88 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 28,60 100,28 128,88 34,71                   121,69                 156,40                 un 16,00                   555,36                     1.947,04                  2.502,40                  0,70 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 321,50                 329,51                 651,01                 un 4,00                     1.286,00                  1.318,04                  2.604,04                  0,72 %

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 27,09                   107,16                 134,25                 m2 94,35                   2.555,94                  10.110,54                12.666,48                3,52 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.710,86                  3.948,02                  5.658,88                  1,57 % 5.658,88                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,47                   20,62                   33,09                   m2 94,27                   1.175,55                  1.943,85                  3.119,40                  0,87 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 130,26                 494,32                 624,58                 un 2,00                     260,52                     988,64                     1.249,16                  0,35 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 134,69                 502,66                 637,35                 un 1,00                     134,69                     502,66                     637,35                     0,18 %

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 108,48 409,49 517,97 131,64                 496,92                 628,56                 un -                          -                          -                          -

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

115,45 422,64 538,09 140,10                 512,87                 652,97                 un 1,00                     140,10                     512,87                     652,97                     0,18 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           5.521,42                  782,98                     6.304,40                  1,75 % 6.304,40                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 2,00                     345,04                     38,34                       383,38                     0,11 %

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 2,00                     345,04                     38,34                       383,38                     0,11 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 2,00                     355,80                     39,52                       395,32                     0,11 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 2,00                     355,80                     39,52                       395,32                     0,11 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 111,91                 28,06                   139,97                 un 4,00                     447,64                     112,24                     559,88                     0,16 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 211,31                 23,47                   234,78                 un 2,00                     422,62                     46,94                       469,56                     0,13 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 143,81                 36,14                   179,95                 un 4,00                     575,24                     144,56                     719,80                     0,20 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,87                   6,44                     64,31                   un 4,00                     231,48                     25,76                       257,24                     0,07 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 113,22                 19,17                   132,39                 un 4,00                     452,88                     76,68                       529,56                     0,15 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 117,66                 13,07                   130,73                 un 4,00                     470,64                     52,28                       522,92                     0,15 %
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09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.234,46              803,82                 8.038,28              gb 0,21                     1.519,24                  168,80                     1.688,04                  0,47 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

43,42% 56,58%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 156.349,78              203.702,64              360.052,42                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 113.385,31       151.282,54       264.667,85       73,51%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 14.110,21         26.051,96         40.162,17         11,15%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 23.332,84         25.585,16         48.918,00         13,59%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 5.521,42           782,98              6.304,40           1,75%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.182,12           CUSTO DA OBRA: R$/m2 304,58 /m2


