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Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  76 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  76

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA 09 - VILA DO GRITO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      -                          -                          -                          - -                            

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 487,83                 3.170,83              3.658,66              un -                          -                          -                          -

2 554 TERRAPLENAGEM      2.335,60                  -                          2.335,60                  1,56 % 2.335,60                    

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,15 49,15 59,64                   -                      59,64                   un -                      -                          -                          -                          -

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,73                   -                      10,73                   m3 217,67                 2.335,60                  -                          2.335,60                  1,56 %

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                            

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,85                   -                      10,85                   m3 -                      -                          -                          -                          -

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,00                   -                      33,00                   m3 -                      -                          -                          -                          -

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 197,09 105,35 862,85 1.165,29 367,01                 1.047,07              1.414,08              un -                      -                          -                          -                          -

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 7,44 16,19 102,56 126,19 28,68                   124,46                 153,14                 m -                      -                          -                          -                          -

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 22,90 20,59 117,02 160,51 52,78                   142,00                 194,78                 m -                          -                          -                          -

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 38,34 59,80 353,64 451,78 119,09                 429,14                 548,23                 m -                      -                          -                          -                          -

BLSC150 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m 205,55 778,05 1.406,25 2.389,85 1.193,60              1.706,48              2.900,08              un -                      -                          -                          -                          -

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 539,31 439,52 794,40 1.773,23 1.187,81              964,00                 2.151,81              un -                      -                          -                          -                          -

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           38.715,03                28.922,48                67.637,51                45,14 % 67.637,51                  

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,96                     -                      4,96                     m2 572,82                 2.841,19                  -                          2.841,19                  1,90 %

531000 DER Brita Graduada LCB - 70,00 ; 0,00 2,4000 130,49 12,95 128,33 271,77 174,06                 155,73                 329,79                 m3 91,65                   15.952,60                14.272,65                30.225,25                20,17 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 110,37 19,90 95,80 226,07 158,08                 116,25                 274,33                 m3 126,02                 19.921,24                14.649,83                34.571,07                23,07 %

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           12.043,47                41.146,21                53.189,68                35,50 % 53.189,68                  

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                     -                      0,62                     m2 572,82                 355,15                     -                          355,15                     0,24 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.681,06 4.002,89 390,54                 4.243,53              4.634,07              ton 0,63                     246,04                     2.673,42                  2.919,46                  1,95 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                     -                      0,42                     m2 572,82                 240,58                     -                          240,58                     0,16 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.710,04 4.031,87 390,54                 4.276,93              4.667,47              ton 0,29                     113,26                     1.240,31                  1.353,57                  0,90 %

570000H DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 71,27 34,54 155,51 261,32 128,40                 188,71                 317,11                 ton 74,90                   9.617,16                  14.134,38                23.751,54                15,85 %

589000R DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60                 5.818,16              6.188,76              ton 3,97                     1.471,28                  23.098,10                24.569,38                16,40 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      2.806,44                  5.774,01                  8.580,45                  5,73 % 8.580,45                    

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 9,81 3,18 26,78 39,77 15,76                   32,50                   48,26                   m 162,65                 2.563,36                  5.286,13                  7.849,49                  5,24 %

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 7,27 3,18 20,97 31,42 12,68                   25,45                   38,13                   m 19,17                   243,08                     487,88                     730,96                     0,49 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           6.047,42                  3.811,83                  9.859,25                  6,58 % 9.859,25                    

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                      0,30                     m2 146,12                 43,84                       -                          43,84                       0,03 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 70,00 ; 0,00 1,5000 81,56 59,49 71,78 212,83 171,16                 87,11                   258,27                 m3 4,38                     749,68                     381,54                     1.131,22                  0,75 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 11,70 10,29 10,54 32,53 26,68                   12,79                   39,47                   m2 146,12                 3.898,48                  1.868,87                  5.767,35                  3,85 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 28,60 100,28 128,88 34,71                   121,69                 156,40                 un 2,00                     69,42                       243,38                     312,80                     0,21 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 321,50                 329,51                 651,01                 un 4,00                     1.286,00                  1.318,04                  2.604,04                  1,74 %

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 27,09                   107,16                 134,25                 m2 -                      -                          -                          -                          -

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.406,35                  3.724,44                  5.130,79                  3,42 % 5.130,79                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,47                   20,62                   33,09                   m2 59,05                   736,35                     1.217,61                  1.953,96                  1,30 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 130,26                 494,32                 624,58                 un 2,00                     260,52                     988,64                     1.249,16                  0,83 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 134,69                 502,66                 637,35                 un 2,00                     269,38                     1.005,32                  1.274,70                  0,85 %

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 108,48 409,49 517,97 131,64                 496,92                 628,56                 un -                          -                          -                          -

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

115,45 422,64 538,09 140,10                 512,87                 652,97                 un 1,00                     140,10                     512,87                     652,97                     0,44 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           2.724,54                  387,47                     3.112,01                  2,08 % 3.112,01                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 1,00                     172,52                     19,17                       191,69                     0,13 %

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 1,00                     172,52                     19,17                       191,69                     0,13 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 1,00                     177,90                     19,76                       197,66                     0,13 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 1,00                     177,90                     19,76                       197,66                     0,13 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 111,91                 28,06                   139,97                 un 2,00                     223,82                     56,12                       279,94                     0,19 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 211,31                 23,47                   234,78                 un 1,00                     211,31                     23,47                       234,78                     0,16 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 143,81                 36,14                   179,95                 un 2,00                     287,62                     72,28                       359,90                     0,24 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,87                   6,44                     64,31                   un 2,00                     115,74                     12,88                       128,62                     0,09 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 113,22                 19,17                   132,39                 un 2,00                     226,44                     38,34                       264,78                     0,18 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 117,66                 13,07                   130,73                 un 2,00                     235,32                     26,14                       261,46                     0,17 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.234,46              803,82                 8.038,28              gb 0,10                     723,45                     80,38                       803,83                     0,54 %
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ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

44,10% 55,90%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 66.078,85                83.766,44                149.845,29                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 55.900,54         75.842,70         131.743,24       87,92%

TOTAL DE DRENAGEM (3) -                    -                    -                    

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 7.453,77           7.536,27           14.990,04         10,00%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 2.724,54           387,47              3.112,01           2,08%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 572,82              CUSTO DA OBRA: R$/m2 261,59 /m2


