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Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  76 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  76

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA 01 - 7 DE SETEMBRO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      487,83                     3.170,83                  3.658,66                  1,80 % 3.658,66                    

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 487,83                 3.170,83              3.658,66              un 1,00                     487,83                     3.170,83                  3.658,66                  1,80 %

2 554 TERRAPLENAGEM      3.003,09                  -                          3.003,09                  1,47 % 3.003,09                    

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,15 49,15 59,64                   -                      59,64                   un 1,00                     59,64                       -                          59,64                       0,03 %

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,73                   -                      10,73                   m3 274,32                 2.943,45                  -                          2.943,45                  1,44 %

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           5.689,64                  9.066,20                  14.755,84                7,24 % 14.755,84                  

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,85                   -                      10,85                   m3 10,80                   117,18                     -                          117,18                     0,06 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,00                   -                      33,00                   m3 8,54                     281,82                     -                          281,82                     0,14 %

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 197,09 105,35 862,85 1.165,29 367,01                 1.047,07              1.414,08              un -                      -                          -                          -                          -

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 7,44 16,19 102,56 126,19 28,68                   124,46                 153,14                 m 18,00                   516,24                     2.240,28                  2.756,52                  1,35 %

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 22,90 20,59 117,02 160,51 52,78                   142,00                 194,78                 m -                          -                          -                          -

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 38,34 59,80 353,64 451,78 119,09                 429,14                 548,23                 m -                          -                          -                          -

BLSC150 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m 205,55 778,05 1.406,25 2.389,85 1.193,60              1.706,48              2.900,08              un 4,00                     4.774,40                  6.825,92                  11.600,32                5,69 %

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 539,31 439,52 794,40 1.773,23 1.187,81              964,00                 2.151,81              un -                      -                          -                          -                          -

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           48.790,81                36.449,64                85.240,45                41,85 % 85.240,45                  

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,96                     -                      4,96                     m2 721,90                 3.580,62                  -                          3.580,62                  1,76 %

531000 DER Brita Graduada LCB - 70,00 ; 0,00 2,4000 130,49 12,95 128,33 271,77 174,06                 155,73                 329,79                 m3 115,50                 20.103,93                17.986,81                38.090,74                18,70 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 110,37 19,90 95,80 226,07 158,08                 116,25                 274,33                 m3 158,82                 25.106,26                18.462,83                43.569,09                21,39 %

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           15.172,57                51.795,22                66.967,79                32,88 % 66.967,79                  

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                     -                      0,62                     m2 721,90                 447,58                     -                          447,58                     0,22 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.681,06 4.002,89 390,54                 4.243,53              4.634,07              ton 0,79                     308,53                     3.352,39                  3.660,92                  1,80 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                     -                      0,42                     m2 721,90                 303,19                     -                          303,19                     0,15 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.710,04 4.031,87 390,54                 4.276,93              4.667,47              ton 0,36                     140,60                     1.539,69                  1.680,29                  0,82 %

570000H DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 71,27 34,54 155,51 261,32 128,40                 188,71                 317,11                 ton 94,39                   12.119,67                17.812,34                29.932,01                14,69 %

589000R DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60                 5.818,16              6.188,76              ton 5,00                     1.853,00                  29.090,80                30.943,80                15,19 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      2.961,24                  6.091,95                  9.053,19                  4,44 % 9.053,19                    

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 9,81 3,18 26,78 39,77 15,76                   32,50                   48,26                   m 171,00                 2.694,96                  5.557,50                  8.252,46                  4,05 %

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 7,27 3,18 20,97 31,42 12,68                   25,45                   38,13                   m 21,00                   266,28                     534,45                     800,73                     0,39 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           9.795,83                  4.698,39                  14.494,22                7,12 % 14.494,22                  

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                      0,30                     m2 305,03                 91,50                       -                          91,50                       0,04 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 70,00 ; 0,00 1,5000 81,56 59,49 71,78 212,83 171,16                 87,11                   258,27                 m3 9,15                     1.566,12                  797,06                     2.363,18                  1,16 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 11,70 10,29 10,54 32,53 26,68                   12,79                   39,47                   m2 305,03                 8.138,21                  3.901,33                  12.039,54                5,91 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 28,60 100,28 128,88 34,71                   121,69                 156,40                 un -                          -                          -                          -

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 321,50                 329,51                 651,01                 un -                          -                          -                          -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 27,09                   107,16                 134,25                 m2 -                          -                          -                          -

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           723,91                     1.754,88                  2.478,79                  1,22 % 2.478,79                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,47                   20,62                   33,09                   m2 37,16                   463,39                     766,24                     1.229,63                  0,60 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 130,26                 494,32                 624,58                 un 2,00                     260,52                     988,64                     1.249,16                  0,61 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 134,69                 502,66                 637,35                 un -                          -                          -                          -

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 108,48 409,49 517,97 131,64                 496,92                 628,56                 un -                          -                          -                          -

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

115,45 422,64 538,09 140,10                 512,87                 652,97                 un -                          -                          -                          -

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           3.570,06                  481,41                     4.051,47                  1,99 % 4.051,47                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 2,00                     345,04                     38,34                       383,38                     0,19 %

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 2,00                     345,04                     38,34                       383,38                     0,19 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 2,00                     355,80                     39,52                       395,32                     0,19 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 2,00                     355,80                     39,52                       395,32                     0,19 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 111,91                 28,06                   139,97                 un 2,00                     223,82                     56,12                       279,94                     0,14 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 211,31                 23,47                   234,78                 un 1,00                     211,31                     23,47                       234,78                     0,12 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 143,81                 36,14                   179,95                 un 2,00                     287,62                     72,28                       359,90                     0,18 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,87                   6,44                     64,31                   un 2,00                     115,74                     12,88                       128,62                     0,06 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 113,22                 19,17                   132,39                 un 2,00                     226,44                     38,34                       264,78                     0,13 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 117,66                 13,07                   130,73                 un 2,00                     235,32                     26,14                       261,46                     0,13 %
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.234,46              803,82                 8.038,28              gb 0,12                     868,13                     96,46                       964,59                     0,47 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

44,28% 55,72%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 90.194,98                113.508,52              203.703,50                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 70.415,54         97.507,64         167.923,18       82,44%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 5.689,64           9.066,20           14.755,84         7,24%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 10.519,74         6.453,27           16.973,01         8,33%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 3.570,06           481,41              4.051,47           1,99%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 721,90              CUSTO DA OBRA: R$/m2 282,18 /m2
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Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  76 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  76

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA 13 - CRISTO REI Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      -                          -                          -                          - -                            

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 487,83                 3.170,83              3.658,66              un -                          -                          -                          -

2 554 TERRAPLENAGEM      7.915,30                  -                          7.915,30                  1,26 % 7.915,30                    

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,15 49,15 59,64                   -                      59,64                   un 6,00                     357,84                     -                          357,84                     0,06 %

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,73                   -                      10,73                   m3 704,33                 7.557,46                  -                          7.557,46                  1,20 %

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           43.795,14                95.034,00                138.829,14              22,02 % 138.829,14                

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,85                   -                      10,85                   m3 244,00                 2.647,40                  -                          2.647,40                  0,42 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,00                   -                      33,00                   m3 146,19                 4.824,27                  -                          4.824,27                  0,77 %

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 197,09 105,35 862,85 1.165,29 367,01                 1.047,07              1.414,08              un -                      -                          -                          -                          -

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 7,44 16,19 102,56 126,19 28,68                   124,46                 153,14                 m -                      -                          -                          -                          -

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 22,90 20,59 117,02 160,51 52,78                   142,00                 194,78                 m 83,00                   4.380,74                  11.786,00                16.166,74                2,56 %

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 38,34 59,80 353,64 451,78 119,09                 429,14                 548,23                 m 148,00                 17.625,32                63.512,72                81.138,04                12,87 %

BLSC150 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m 205,55 778,05 1.406,25 2.389,85 1.193,60              1.706,48              2.900,08              un 11,00                   13.129,60                18.771,28                31.900,88                5,06 %

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 539,31 439,52 794,40 1.773,23 1.187,81              964,00                 2.151,81              un 1,00                     1.187,81                  964,00                     2.151,81                  0,34 %

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           125.272,97              93.586,55                218.859,52              34,71 % 218.859,52                

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,96                     -                      4,96                     m2 1.853,52              9.193,46                  -                          9.193,46                  1,46 %

531000 DER Brita Graduada LCB - 70,00 ; 0,00 2,4000 130,49 12,95 128,33 271,77 174,06                 155,73                 329,79                 m3 296,56                 51.619,23                46.183,29                97.802,52                15,51 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 110,37 19,90 95,80 226,07 158,08                 116,25                 274,33                 m3 407,77                 64.460,28                47.403,26                111.863,54              17,74 %

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           38.963,80                133.073,38              172.037,18              27,29 % 172.037,18                

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                     -                      0,62                     m2 1.853,52              1.149,18                  -                          1.149,18                  0,18 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.681,06 4.002,89 390,54                 4.243,53              4.634,07              ton 2,04                     796,70                     8.656,80                  9.453,50                  1,50 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                     -                      0,42                     m2 1.853,52              778,48                     -                          778,48                     0,12 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.710,04 4.031,87 390,54                 4.276,93              4.667,47              ton 0,93                     363,20                     3.977,54                  4.340,74                  0,69 %

570000H DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 71,27 34,54 155,51 261,32 128,40                 188,71                 317,11                 ton 242,35                 31.117,74                45.733,87                76.851,61                12,19 %

589000R DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60                 5.818,16              6.188,76              ton 12,84                   4.758,50                  74.705,17                79.463,67                12,60 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      5.886,81                  12.117,30                18.004,11                2,86 % 18.004,11                  

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 9,81 3,18 26,78 39,77 15,76                   32,50                   48,26                   m 347,75                 5.480,54                  11.301,88                16.782,42                2,66 %

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 7,27 3,18 20,97 31,42 12,68                   25,45                   38,13                   m 32,04                   406,27                     815,42                     1.221,69                  0,19 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           26.731,55                29.127,16                55.858,71                8,86 % 55.858,71                  

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                      0,30                     m2 634,42                 190,33                     -                          190,33                     0,03 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 70,00 ; 0,00 1,5000 81,56 59,49 71,78 212,83 171,16                 87,11                   258,27                 m3 19,03                   3.257,17                  1.657,70                  4.914,87                  0,78 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 11,70 10,29 10,54 32,53 26,68                   12,79                   39,47                   m2 634,42                 16.926,33                8.114,23                  25.040,56                3,97 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 28,60 100,28 128,88 34,71                   121,69                 156,40                 un 9,00                     312,39                     1.095,21                  1.407,60                  0,22 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 321,50                 329,51                 651,01                 un 6,00                     1.929,00                  1.977,06                  3.906,06                  0,62 %

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 27,09                   107,16                 134,25                 m2 151,95                 4.116,33                  16.282,96                20.399,29                3,24 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           2.691,06                  6.685,19                  9.376,25                  1,49 % 9.376,25                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,47                   20,62                   33,09                   m2 130,87                 1.631,95                  2.698,54                  4.330,49                  0,69 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 130,26                 494,32                 624,58                 un 4,00                     521,04                     1.977,28                  2.498,32                  0,40 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 134,69                 502,66                 637,35                 un 1,00                     134,69                     502,66                     637,35                     0,10 %

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 108,48 409,49 517,97 131,64                 496,92                 628,56                 un 2,00                     263,28                     993,84                     1.257,12                  0,20 %

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

115,45 422,64 538,09 140,10                 512,87                 652,97                 un 1,00                     140,10                     512,87                     652,97                     0,10 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           8.390,64                  1.186,53                  9.577,17                  1,52 % 9.577,17                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 3,00                     517,56                     57,51                       575,07                     0,09 %

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 3,00                     517,56                     57,51                       575,07                     0,09 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 3,00                     533,70                     59,28                       592,98                     0,09 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 3,00                     533,70                     59,28                       592,98                     0,09 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 111,91                 28,06                   139,97                 un 6,00                     671,46                     168,36                     839,82                     0,13 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 211,31                 23,47                   234,78                 un 3,00                     633,93                     70,41                       704,34                     0,11 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 143,81                 36,14                   179,95                 un 6,00                     862,86                     216,84                     1.079,70                  0,17 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,87                   6,44                     64,31                   un 6,00                     347,22                     38,64                       385,86                     0,06 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 113,22                 19,17                   132,39                 un 6,00                     679,32                     115,02                     794,34                     0,13 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 117,66                 13,07                   130,73                 un 6,00                     705,96                     78,42                       784,38                     0,12 %
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.234,46              803,82                 8.038,28              gb 0,33                     2.387,37                  265,26                     2.652,63                  0,42 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

41,18% 58,82%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 259.647,27              370.810,11              630.457,38                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 178.038,88       238.777,23       416.816,11       66,11%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 43.795,14         95.034,00         138.829,14       22,02%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 29.422,61         35.812,35         65.234,96         10,35%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 8.390,64           1.186,53           9.577,17           1,52%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.853,52           CUSTO DA OBRA: R$/m2 340,14 /m2
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Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  76 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  76

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA 14 - DO CEMITÉRIO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      -                          -                          -                          - -                            

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 487,83                 3.170,83              3.658,66              un -                          -                          -                          -

2 554 TERRAPLENAGEM      2.735,04                  -                          2.735,04                  1,29 % 2.735,04                    

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,15 49,15 59,64                   -                      59,64                   un 2,00                     119,28                     -                          119,28                     0,06 %

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,73                   -                      10,73                   m3 243,78                 2.615,76                  -                          2.615,76                  1,24 %

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           11.951,89                25.457,22                37.409,11                17,70 % 37.409,11                  

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,85                   -                      10,85                   m3 33,00                   358,05                     -                          358,05                     0,17 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,00                   -                      33,00                   m3 26,10                   861,30                     -                          861,30                     0,41 %

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 197,09 105,35 862,85 1.165,29 367,01                 1.047,07              1.414,08              un -                      -                          -                          -                          -

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 7,44 16,19 102,56 126,19 28,68                   124,46                 153,14                 m 55,00                   1.577,40                  6.845,30                  8.422,70                  3,99 %

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 22,90 20,59 117,02 160,51 52,78                   142,00                 194,78                 m 83,00                   4.380,74                  11.786,00                16.166,74                7,65 %

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 38,34 59,80 353,64 451,78 119,09                 429,14                 548,23                 m -                      -                          -                          -                          -

BLSC150 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m 205,55 778,05 1.406,25 2.389,85 1.193,60              1.706,48              2.900,08              un 4,00                     4.774,40                  6.825,92                  11.600,32                5,49 %

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 539,31 439,52 794,40 1.773,23 1.187,81              964,00                 2.151,81              un -                      -                          -                          -                          -

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           43.358,92                32.391,66                75.750,58                35,84 % 75.750,58                  

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,96                     -                      4,96                     m2 641,53                 3.181,99                  -                          3.181,99                  1,51 %

531000 DER Brita Graduada LCB - 70,00 ; 0,00 2,4000 130,49 12,95 128,33 271,77 174,06                 155,73                 329,79                 m3 102,64                 17.865,52                15.984,13                33.849,65                16,02 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 110,37 19,90 95,80 226,07 158,08                 116,25                 274,33                 m3 141,14                 22.311,41                16.407,53                38.718,94                18,32 %

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           13.488,80                46.101,33                59.590,13                28,20 % 59.590,13                  

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                     -                      0,62                     m2 641,53                 397,75                     -                          397,75                     0,19 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.681,06 4.002,89 390,54                 4.243,53              4.634,07              ton 0,71                     277,28                     3.012,91                  3.290,19                  1,56 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                     -                      0,42                     m2 641,53                 269,44                     -                          269,44                     0,13 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.710,04 4.031,87 390,54                 4.276,93              4.667,47              ton 0,32                     124,97                     1.368,62                  1.493,59                  0,71 %

570000H DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 71,27 34,54 155,51 261,32 128,40                 188,71                 317,11                 ton 83,88                   10.770,19                15.828,99                26.599,18                12,59 %

589000R DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60                 5.818,16              6.188,76              ton 4,45                     1.649,17                  25.890,81                27.539,98                13,03 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      4.114,94                  8.457,57                  12.572,51                5,95 % 12.572,51                  

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 9,81 3,18 26,78 39,77 15,76                   32,50                   48,26                   m 228,62                 3.603,05                  7.430,15                  11.033,20                5,22 %

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 7,27 3,18 20,97 31,42 12,68                   25,45                   38,13                   m 40,37                   511,89                     1.027,42                  1.539,31                  0,73 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           8.233,65                  5.595,74                  13.829,39                6,54 % 13.829,39                  

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                      0,30                     m2 206,60                 61,98                       -                          61,98                       0,03 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 70,00 ; 0,00 1,5000 81,56 59,49 71,78 212,83 171,16                 87,11                   258,27                 m3 6,20                     1.061,19                  540,08                     1.601,27                  0,76 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 11,70 10,29 10,54 32,53 26,68                   12,79                   39,47                   m2 206,60                 5.512,09                  2.642,41                  8.154,50                  3,86 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 28,60 100,28 128,88 34,71                   121,69                 156,40                 un 9,00                     312,39                     1.095,21                  1.407,60                  0,67 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 321,50                 329,51                 651,01                 un 4,00                     1.286,00                  1.318,04                  2.604,04                  1,23 %

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 27,09                   107,16                 134,25                 m2 -                          -                          -                          -

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.836,91                  4.433,73                  6.270,64                  2,97 % 6.270,64                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,47                   20,62                   33,09                   m2 94,50                   1.178,42                  1.948,59                  3.127,01                  1,48 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 130,26                 494,32                 624,58                 un 2,00                     260,52                     988,64                     1.249,16                  0,59 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 134,69                 502,66                 637,35                 un 1,00                     134,69                     502,66                     637,35                     0,30 %

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 108,48 409,49 517,97 131,64                 496,92                 628,56                 un 2,00                     263,28                     993,84                     1.257,12                  0,59 %

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

115,45 422,64 538,09 140,10                 512,87                 652,97                 un -                          -                          -                          -

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           2.796,88                  395,51                     3.192,39                  1,51 % 3.192,39                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 1,00                     172,52                     19,17                       191,69                     0,09 %

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 1,00                     172,52                     19,17                       191,69                     0,09 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 1,00                     177,90                     19,76                       197,66                     0,09 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 1,00                     177,90                     19,76                       197,66                     0,09 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 111,91                 28,06                   139,97                 un 2,00                     223,82                     56,12                       279,94                     0,13 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 211,31                 23,47                   234,78                 un 1,00                     211,31                     23,47                       234,78                     0,11 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 143,81                 36,14                   179,95                 un 2,00                     287,62                     72,28                       359,90                     0,17 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,87                   6,44                     64,31                   un 2,00                     115,74                     12,88                       128,62                     0,06 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 113,22                 19,17                   132,39                 un 2,00                     226,44                     38,34                       264,78                     0,13 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 117,66                 13,07                   130,73                 un 2,00                     235,32                     26,14                       261,46                     0,12 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.234,46              803,82                 8.038,28              gb 0,11                     795,79                     88,42                       884,21                     0,42 %
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

41,88% 58,12%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 88.517,03                122.832,76              211.349,79                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 63.697,70         86.950,56         150.648,26       71,28%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 11.951,89         25.457,22         37.409,11         17,70%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 10.070,56         10.029,47         20.100,03         9,51%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 2.796,88           395,51              3.192,39           1,51%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 641,53              CUSTO DA OBRA: R$/m2 329,45 /m2
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Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  76 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  76

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA 02 - RUA DO TUCHO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      -                          -                          -                          - -                            

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 487,83                 3.170,83              3.658,66              un -                      -                          -                          -                          -

2 554 TERRAPLENAGEM      2.427,76                  -                          2.427,76                  1,48 % 2.427,76                    

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,15 49,15 59,64                   -                      59,64                   un -                      -                          -                          -                          -

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,73                   -                      10,73                   m3 226,26                 2.427,76                  -                          2.427,76                  1,48 %

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           2.641,36                  4.035,26                  6.676,62                  4,08 % 6.676,62                    

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,85                   -                      10,85                   m3 3,00                     32,55                       -                          32,55                       0,02 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,00                   -                      33,00                   m3 2,37                     78,21                       -                          78,21                       0,05 %

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 197,09 105,35 862,85 1.165,29 367,01                 1.047,07              1.414,08              un -                      -                          -                          -                          -

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 7,44 16,19 102,56 126,19 28,68                   124,46                 153,14                 m 5,00                     143,40                     622,30                     765,70                     0,47 %

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 22,90 20,59 117,02 160,51 52,78                   142,00                 194,78                 m -                          -                          -                          -

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 38,34 59,80 353,64 451,78 119,09                 429,14                 548,23                 m -                      -                          -                          -                          -

BLSC150 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m 205,55 778,05 1.406,25 2.389,85 1.193,60              1.706,48              2.900,08              un 2,00                     2.387,20                  3.412,96                  5.800,16                  3,55 %

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 539,31 439,52 794,40 1.773,23 1.187,81              964,00                 2.151,81              un -                      -                          -                          -                          -

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           40.241,18                30.062,43                70.303,61                42,99 % 70.303,61                  

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,96                     -                      4,96                     m2 595,43                 2.953,33                  -                          2.953,33                  1,81 %

531000 DER Brita Graduada LCB - 70,00 ; 0,00 2,4000 130,49 12,95 128,33 271,77 174,06                 155,73                 329,79                 m3 95,26                   16.580,96                14.834,84                31.415,80                19,21 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 110,37 19,90 95,80 226,07 158,08                 116,25                 274,33                 m3 130,99                 20.706,89                15.227,59                35.934,48                21,97 %

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           12.516,80                42.761,45                55.278,25                33,80 % 55.278,25                  

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                     -                      0,62                     m2 595,43                 369,17                     -                          369,17                     0,23 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.681,06 4.002,89 390,54                 4.243,53              4.634,07              ton 0,65                     253,86                     2.758,29                  3.012,15                  1,84 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                     -                      0,42                     m2 595,43                 250,08                     -                          250,08                     0,15 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.710,04 4.031,87 390,54                 4.276,93              4.667,47              ton 0,30                     117,17                     1.283,08                  1.400,25                  0,86 %

570000H DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 71,27 34,54 155,51 261,32 128,40                 188,71                 317,11                 ton 77,85                   9.995,94                  14.691,07                24.687,01                15,10 %

589000R DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60                 5.818,16              6.188,76              ton 4,13                     1.530,58                  24.029,01                25.559,59                15,63 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      2.993,02                  6.148,22                  9.141,24                  5,59 % 9.141,24                    

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 9,81 3,18 26,78 39,77 15,76                   32,50                   48,26                   m 162,34                 2.558,47                  5.276,05                  7.834,52                  4,79 %

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 7,27 3,18 20,97 31,42 12,68                   25,45                   38,13                   m 34,27                   434,55                     872,17                     1.306,72                  0,80 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           7.848,68                  4.115,10                  11.963,78                7,32 % 11.963,78                  

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                      0,30                     m2 224,38                 67,31                       -                          67,31                       0,04 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 70,00 ; 0,00 1,5000 81,56 59,49 71,78 212,83 171,16                 87,11                   258,27                 m3 6,73                     1.151,91                  586,26                     1.738,17                  1,06 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 11,70 10,29 10,54 32,53 26,68                   12,79                   39,47                   m2 224,38                 5.986,46                  2.869,82                  8.856,28                  5,42 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 28,60 100,28 128,88 34,71                   121,69                 156,40                 un -                          -                          -                          -

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 321,50                 329,51                 651,01                 un 2,00                     643,00                     659,02                     1.302,02                  0,80 %

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 27,09                   107,16                 134,25                 m2 -                          -                          -                          -

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.185,63                  3.359,47                  4.545,10                  2,78 % 4.545,10                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,47                   20,62                   33,09                   m2 41,35                   515,63                     852,64                     1.368,27                  0,84 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 130,26                 494,32                 624,58                 un 2,00                     260,52                     988,64                     1.249,16                  0,76 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 134,69                 502,66                 637,35                 un 2,00                     269,38                     1.005,32                  1.274,70                  0,78 %

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 108,48 409,49 517,97 131,64                 496,92                 628,56                 un -                          -                          -                          -

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

115,45 422,64 538,09 140,10                 512,87                 652,97                 un 1,00                     140,10                     512,87                     652,97                     0,40 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           2.796,88                  395,51                     3.192,39                  1,95 % 3.192,39                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 1,00                     172,52                     19,17                       191,69                     0,12 %

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 1,00                     172,52                     19,17                       191,69                     0,12 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 1,00                     177,90                     19,76                       197,66                     0,12 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 1,00                     177,90                     19,76                       197,66                     0,12 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 111,91                 28,06                   139,97                 un 2,00                     223,82                     56,12                       279,94                     0,17 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 211,31                 23,47                   234,78                 un 1,00                     211,31                     23,47                       234,78                     0,14 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 143,81                 36,14                   179,95                 un 2,00                     287,62                     72,28                       359,90                     0,22 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,87                   6,44                     64,31                   un 2,00                     115,74                     12,88                       128,62                     0,08 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 113,22                 19,17                   132,39                 un 2,00                     226,44                     38,34                       264,78                     0,16 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 117,66                 13,07                   130,73                 un 2,00                     235,32                     26,14                       261,46                     0,16 %
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.234,46              803,82                 8.038,28              gb 0,11                     795,79                     88,42                       884,21                     0,54 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

44,43% 55,57%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 72.651,31                90.877,44                163.528,75                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 58.178,76         78.972,10         137.150,86       83,87%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 2.641,36           4.035,26           6.676,62           4,08%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 9.034,31           7.474,57           16.508,88         10,10%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 2.796,88           395,51              3.192,39           1,95%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 595,43              CUSTO DA OBRA: R$/m2 274,64 /m2
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Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  76 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  76

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA 08 - INTERVENTOR MANOEL RIBAS Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      -                          -                          -                          - -                            

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 487,83                 3.170,83              3.658,66              un -                          -                          -                          -

2 554 TERRAPLENAGEM      3.012,02                  -                          3.012,02                  1,30 % 3.012,02                    

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,15 49,15 59,64                   -                      59,64                   un -                      -                          -                          -                          -

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,73                   -                      10,73                   m3 280,71                 3.012,02                  -                          3.012,02                  1,30 %

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           10.822,23                19.200,00                30.022,23                12,94 % 30.022,23                  

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,85                   -                      10,85                   m3 43,20                   468,72                     -                          468,72                     0,20 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,00                   -                      33,00                   m3 34,15                   1.126,95                  -                          1.126,95                  0,49 %

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 197,09 105,35 862,85 1.165,29 367,01                 1.047,07              1.414,08              un -                      -                          -                          -                          -

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 7,44 16,19 102,56 126,19 28,68                   124,46                 153,14                 m 72,00                   2.064,96                  8.961,12                  11.026,08                4,75 %

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 22,90 20,59 117,02 160,51 52,78                   142,00                 194,78                 m -                          -                          -                          -

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 38,34 59,80 353,64 451,78 119,09                 429,14                 548,23                 m -                      -                          -                          -                          -

BLSC150 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m 205,55 778,05 1.406,25 2.389,85 1.193,60              1.706,48              2.900,08              un 6,00                     7.161,60                  10.238,88                17.400,48                7,50 %

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 539,31 439,52 794,40 1.773,23 1.187,81              964,00                 2.151,81              un -                      -                          -                          -                          -

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           49.929,15                37.300,24                87.229,39                37,59 % 87.229,39                  

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,96                     -                      4,96                     m2 738,73                 3.664,10                  -                          3.664,10                  1,58 %

531000 DER Brita Graduada LCB - 70,00 ; 0,00 2,4000 130,49 12,95 128,33 271,77 174,06                 155,73                 329,79                 m3 118,20                 20.573,89                18.407,29                38.981,18                16,80 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 110,37 19,90 95,80 226,07 158,08                 116,25                 274,33                 m3 162,52                 25.691,16                18.892,95                44.584,11                19,21 %

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           15.528,75                53.036,20                68.564,95                29,55 % 68.564,95                  

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                     -                      0,62                     m2 738,73                 458,01                     -                          458,01                     0,20 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.681,06 4.002,89 390,54                 4.243,53              4.634,07              ton 0,81                     316,34                     3.437,26                  3.753,60                  1,62 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                     -                      0,42                     m2 738,73                 310,27                     -                          310,27                     0,13 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.710,04 4.031,87 390,54                 4.276,93              4.667,47              ton 0,37                     144,50                     1.582,46                  1.726,96                  0,74 %

570000H DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 71,27 34,54 155,51 261,32 128,40                 188,71                 317,11                 ton 96,59                   12.402,16                18.227,50                30.629,66                13,20 %

589000R DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60                 5.818,16              6.188,76              ton 5,12                     1.897,47                  29.788,98                31.686,45                13,66 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      2.430,05                  4.996,36                  7.426,41                  3,20 % 7.426,41                    

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 9,81 3,18 26,78 39,77 15,76                   32,50                   48,26                   m 137,07                 2.160,22                  4.454,78                  6.615,00                  2,85 %

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 7,27 3,18 20,97 31,42 12,68                   25,45                   38,13                   m 21,28                   269,83                     541,58                     811,41                     0,35 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           11.733,75                13.247,48                24.981,23                10,77 % 24.981,23                  

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                      0,30                     m2 262,11                 78,63                       -                          78,63                       0,03 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 70,00 ; 0,00 1,5000 81,56 59,49 71,78 212,83 171,16                 87,11                   258,27                 m3 7,86                     1.345,32                  684,68                     2.030,00                  0,87 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 11,70 10,29 10,54 32,53 26,68                   12,79                   39,47                   m2 262,11                 6.993,09                  3.352,39                  10.345,48                4,46 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 28,60 100,28 128,88 34,71                   121,69                 156,40                 un 9,00                     312,39                     1.095,21                  1.407,60                  0,61 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 321,50                 329,51                 651,01                 un 4,00                     1.286,00                  1.318,04                  2.604,04                  1,12 %

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 27,09                   107,16                 134,25                 m2 63,43                   1.718,32                  6.797,16                  8.515,48                  3,67 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.884,54                  4.791,80                  6.676,34                  2,88 % 6.676,34                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,47                   20,62                   33,09                   m2 87,74                   1.094,12                  1.809,20                  2.903,32                  1,25 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 130,26                 494,32                 624,58                 un 4,00                     521,04                     1.977,28                  2.498,32                  1,08 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 134,69                 502,66                 637,35                 un 2,00                     269,38                     1.005,32                  1.274,70                  0,55 %

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 108,48 409,49 517,97 131,64                 496,92                 628,56                 un -                          -                          -                          -

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

115,45 422,64 538,09 140,10                 512,87                 652,97                 un -                          -                          -                          -

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           3.642,41                  489,45                     4.131,86                  1,78 % 4.131,86                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 2,00                     345,04                     38,34                       383,38                     0,17 %

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 2,00                     345,04                     38,34                       383,38                     0,17 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 2,00                     355,80                     39,52                       395,32                     0,17 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 2,00                     355,80                     39,52                       395,32                     0,17 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 111,91                 28,06                   139,97                 un 2,00                     223,82                     56,12                       279,94                     0,12 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 211,31                 23,47                   234,78                 un 1,00                     211,31                     23,47                       234,78                     0,10 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 143,81                 36,14                   179,95                 un 2,00                     287,62                     72,28                       359,90                     0,16 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,87                   6,44                     64,31                   un 2,00                     115,74                     12,88                       128,62                     0,06 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 113,22                 19,17                   132,39                 un 2,00                     226,44                     38,34                       264,78                     0,11 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 117,66                 13,07                   130,73                 un 2,00                     235,32                     26,14                       261,46                     0,11 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.234,46              803,82                 8.038,28              gb 0,13                     940,48                     104,50                     1.044,98                  0,45 %
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

42,66% 57,34%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 98.982,90                133.061,53              232.044,43                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 70.899,97         95.332,80         166.232,77       71,64%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 10.822,23         19.200,00         30.022,23         12,94%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 13.618,29         18.039,28         31.657,57         13,64%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 3.642,41           489,45              4.131,86           1,78%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 738,73              CUSTO DA OBRA: R$/m2 314,11 /m2
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Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  76 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  76

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA 15 JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      -                          -                          -                          - -                            

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 487,83                 3.170,83              3.658,66              un -                          -                          -                          -

2 554 TERRAPLENAGEM      2.799,76                  -                          2.799,76                  1,29 % 2.799,76                    

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,15 49,15 59,64                   -                      59,64                   un 1,00                     59,64                       -                          59,64                       0,03 %

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,73                   -                      10,73                   m3 255,37                 2.740,12                  -                          2.740,12                  1,27 %

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           15.502,08                27.791,84                43.293,92                20,01 % 43.293,92                  

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,85                   -                      10,85                   m3 91,20                   989,52                     -                          989,52                     0,46 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,00                   -                      33,00                   m3 65,54                   2.162,82                  -                          2.162,82                  1,00 %

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 197,09 105,35 862,85 1.165,29 367,01                 1.047,07              1.414,08              un -                      -                          -                          -                          -

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 7,44 16,19 102,56 126,19 28,68                   124,46                 153,14                 m 76,00                   2.179,68                  9.458,96                  11.638,64                5,38 %

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 22,90 20,59 117,02 160,51 52,78                   142,00                 194,78                 m 57,00                   3.008,46                  8.094,00                  11.102,46                5,13 %

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 38,34 59,80 353,64 451,78 119,09                 429,14                 548,23                 m -                      -                          -                          -                          -

BLSC150 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m 205,55 778,05 1.406,25 2.389,85 1.193,60              1.706,48              2.900,08              un 6,00                     7.161,60                  10.238,88                17.400,48                8,04 %

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 539,31 439,52 794,40 1.773,23 1.187,81              964,00                 2.151,81              un -                      -                          -                          -                          -

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           45.420,38                33.931,65                79.352,03                36,68 % 79.352,03                  

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,96                     -                      4,96                     m2 672,04                 3.333,32                  -                          3.333,32                  1,54 %

531000 DER Brita Graduada LCB - 70,00 ; 0,00 2,4000 130,49 12,95 128,33 271,77 174,06                 155,73                 329,79                 m3 107,52                 18.714,93                16.744,09                35.459,02                16,39 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 110,37 19,90 95,80 226,07 158,08                 116,25                 274,33                 m3 147,85                 23.372,13                17.187,56                40.559,69                18,75 %

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           14.130,21                48.288,95                62.419,16                28,85 % 62.419,16                  

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                     -                      0,62                     m2 672,04                 416,66                     -                          416,66                     0,19 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.681,06 4.002,89 390,54                 4.243,53              4.634,07              ton 0,74                     289,00                     3.140,21                  3.429,21                  1,59 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                     -                      0,42                     m2 672,04                 282,26                     -                          282,26                     0,13 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.710,04 4.031,87 390,54                 4.276,93              4.667,47              ton 0,34                     132,78                     1.454,16                  1.586,94                  0,73 %

570000H DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 71,27 34,54 155,51 261,32 128,40                 188,71                 317,11                 ton 87,87                   11.282,51                16.581,95                27.864,46                12,88 %

589000R DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60                 5.818,16              6.188,76              ton 4,66                     1.727,00                  27.112,63                28.839,63                13,33 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      3.535,53                  7.273,26                  10.808,79                5,00 % 10.808,79                  

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 9,81 3,18 26,78 39,77 15,76                   32,50                   48,26                   m 204,02                 3.215,36                  6.630,65                  9.846,01                  4,55 %

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 7,27 3,18 20,97 31,42 12,68                   25,45                   38,13                   m 25,25                   320,17                     642,61                     962,78                     0,45 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           7.042,13                  3.377,64                  10.419,77                4,82 % 10.419,77                  

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                      0,30                     m2 219,27                 65,78                       -                          65,78                       0,03 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 70,00 ; 0,00 1,5000 81,56 59,49 71,78 212,83 171,16                 87,11                   258,27                 m3 6,58                     1.126,23                  573,18                     1.699,41                  0,79 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 11,70 10,29 10,54 32,53 26,68                   12,79                   39,47                   m2 219,27                 5.850,12                  2.804,46                  8.654,58                  4,00 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 28,60 100,28 128,88 34,71                   121,69                 156,40                 un -                          -                          -                          -

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 321,50                 329,51                 651,01                 un -                          -                          -                          -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 27,09                   107,16                 134,25                 m2 -                          -                          -                          -

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.072,39                  2.892,27                  3.964,66                  1,83 % 3.964,66                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,47                   20,62                   33,09                   m2 43,07                   537,08                     888,10                     1.425,18                  0,66 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 130,26                 494,32                 624,58                 un 2,00                     260,52                     988,64                     1.249,16                  0,58 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 134,69                 502,66                 637,35                 un 1,00                     134,69                     502,66                     637,35                     0,29 %

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 108,48 409,49 517,97 131,64                 496,92                 628,56                 un -                          -                          -                          -

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

115,45 422,64 538,09 140,10                 512,87                 652,97                 un 1,00                     140,10                     512,87                     652,97                     0,30 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           2.869,23                  403,55                     3.272,78                  1,51 % 3.272,78                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 1,00                     172,52                     19,17                       191,69                     0,09 %

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 1,00                     172,52                     19,17                       191,69                     0,09 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 1,00                     177,90                     19,76                       197,66                     0,09 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 1,00                     177,90                     19,76                       197,66                     0,09 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 111,91                 28,06                   139,97                 un 2,00                     223,82                     56,12                       279,94                     0,13 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 211,31                 23,47                   234,78                 un 1,00                     211,31                     23,47                       234,78                     0,11 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 143,81                 36,14                   179,95                 un 2,00                     287,62                     72,28                       359,90                     0,17 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,87                   6,44                     64,31                   un 2,00                     115,74                     12,88                       128,62                     0,06 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 113,22                 19,17                   132,39                 un 2,00                     226,44                     38,34                       264,78                     0,12 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 117,66                 13,07                   130,73                 un 2,00                     235,32                     26,14                       261,46                     0,12 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.234,46              803,82                 8.038,28              gb 0,12                     868,14                     96,46                       964,60                     0,45 %
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

42,70% 57,30%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 92.371,71                123.959,16              216.330,87                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 65.885,88         89.493,86         155.379,74       71,83%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 15.502,08         27.791,84         43.293,92         20,01%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 8.114,52           6.269,91           14.384,43         6,65%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 2.869,23           403,55              3.272,78           1,51%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 672,04              CUSTO DA OBRA: R$/m2 321,90 /m2
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Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  76 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  76

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA 07 - JOSÉ B. DE OLIVEIRA 2 Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      -                          -                          -                          - -                            

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 487,83                 3.170,83              3.658,66              un -                          -                          -                          -

2 554 TERRAPLENAGEM      6.265,10                  -                          6.265,10                  1,38 % 6.265,10                    

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,15 49,15 59,64                   -                      59,64                   un 2,00                     119,28                     -                          119,28                     0,03 %

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,73                   -                      10,73                   m3 572,77                 6.145,82                  -                          6.145,82                  1,35 %

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           22.751,91                39.653,16                62.405,07                13,71 % 62.405,07                  

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,85                   -                      10,85                   m3 99,60                   1.080,66                  -                          1.080,66                  0,24 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,00                   -                      33,00                   m3 78,75                   2.598,75                  -                          2.598,75                  0,57 %

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 197,09 105,35 862,85 1.165,29 367,01                 1.047,07              1.414,08              un -                      -                          -                          -                          -

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 7,44 16,19 102,56 126,19 28,68                   124,46                 153,14                 m 166,00                 4.760,88                  20.660,36                25.421,24                5,59 %

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 22,90 20,59 117,02 160,51 52,78                   142,00                 194,78                 m -                          -                          -                          -

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 38,34 59,80 353,64 451,78 119,09                 429,14                 548,23                 m -                      -                          -                          -                          -

BLSC150 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m 205,55 778,05 1.406,25 2.389,85 1.193,60              1.706,48              2.900,08              un 10,00                   11.936,00                17.064,80                29.000,80                6,37 %

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 539,31 439,52 794,40 1.773,23 1.187,81              964,00                 2.151,81              un 2,00                     2.375,62                  1.928,00                  4.303,62                  0,95 %

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           101.875,17              76.107,06                177.982,23              39,11 % 177.982,23                

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,96                     -                      4,96                     m2 1.507,30              7.476,21                  -                          7.476,21                  1,64 %

531000 DER Brita Graduada LCB - 70,00 ; 0,00 2,4000 130,49 12,95 128,33 271,77 174,06                 155,73                 329,79                 m3 241,17                 41.978,05                37.557,40                79.535,45                17,48 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 110,37 19,90 95,80 226,07 158,08                 116,25                 274,33                 m3 331,61                 52.420,91                38.549,66                90.970,57                19,99 %

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           31.686,65                108.242,70              139.929,35              30,75 % 139.929,35                

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                     -                      0,62                     m2 1.507,30              934,53                     -                          934,53                     0,21 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.681,06 4.002,89 390,54                 4.243,53              4.634,07              ton 1,66                     648,30                     7.044,26                  7.692,56                  1,69 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                     -                      0,42                     m2 1.507,30              633,07                     -                          633,07                     0,14 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.710,04 4.031,87 390,54                 4.276,93              4.667,47              ton 0,75                     292,91                     3.207,70                  3.500,61                  0,77 %

570000H DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 71,27 34,54 155,51 261,32 128,40                 188,71                 317,11                 ton 197,08                 25.305,07                37.190,97                62.496,04                13,73 %

589000R DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60                 5.818,16              6.188,76              ton 10,45                   3.872,77                  60.799,77                64.672,54                14,21 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      6.686,43                  13.770,30                20.456,73                4,50 % 20.456,73                  

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 9,81 3,18 26,78 39,77 15,76                   32,50                   48,26                   m 403,13                 6.353,33                  13.101,73                19.455,06                4,28 %

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 7,27 3,18 20,97 31,42 12,68                   25,45                   38,13                   m 26,27                   333,10                     668,57                     1.001,67                  0,22 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           21.080,31                16.023,55                37.103,86                8,15 % 37.103,86                  

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                      0,30                     m2 568,60                 170,58                     -                          170,58                     0,04 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 70,00 ; 0,00 1,5000 81,56 59,49 71,78 212,83 171,16                 87,11                   258,27                 m3 17,05                   2.918,28                  1.485,23                  4.403,51                  0,97 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 11,70 10,29 10,54 32,53 26,68                   12,79                   39,47                   m2 568,60                 15.170,25                7.272,39                  22.442,64                4,93 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 28,60 100,28 128,88 34,71                   121,69                 156,40                 un 8,00                     277,68                     973,52                     1.251,20                  0,27 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 321,50                 329,51                 651,01                 un 4,00                     1.286,00                  1.318,04                  2.604,04                  0,57 %

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 27,09                   107,16                 134,25                 m2 46,42                   1.257,52                  4.974,37                  6.231,89                  1,37 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.420,48                  2.906,71                  4.327,19                  0,95 % 4.327,19                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,47                   20,62                   33,09                   m2 93,02                   1.159,96                  1.918,07                  3.078,03                  0,68 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 130,26                 494,32                 624,58                 un 2,00                     260,52                     988,64                     1.249,16                  0,27 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 134,69                 502,66                 637,35                 un -                          -                          -                          -

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 108,48 409,49 517,97 131,64                 496,92                 628,56                 un -                          -                          -                          -

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

115,45 422,64 538,09 140,10                 512,87                 652,97                 un -                          -                          -                          -

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           5.777,58                  811,45                     6.589,03                  1,45 % 6.589,03                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 2,00                     345,04                     38,34                       383,38                     0,08 %

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 2,00                     345,04                     38,34                       383,38                     0,08 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 2,00                     355,80                     39,52                       395,32                     0,09 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 1,00                     177,90                     19,76                       197,66                     0,04 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 111,91                 28,06                   139,97                 un 4,00                     447,64                     112,24                     559,88                     0,12 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 211,31                 23,47                   234,78                 un 2,00                     422,62                     46,94                       469,56                     0,10 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 143,81                 36,14                   179,95                 un 4,00                     575,24                     144,56                     719,80                     0,16 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,87                   6,44                     64,31                   un 4,00                     231,48                     25,76                       257,24                     0,06 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 113,22                 19,17                   132,39                 un 4,00                     452,88                     76,68                       529,56                     0,12 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 117,66                 13,07                   130,73                 un 4,00                     470,64                     52,28                       522,92                     0,11 %
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.234,46              803,82                 8.038,28              gb 0,27                     1.953,30                  217,03                     2.170,33                  0,48 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

43,41% 56,59%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 197.543,63              257.514,93              455.058,56                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 146.513,35       198.120,06       344.633,41       75,73%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 22.751,91         39.653,16         62.405,07         13,71%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 22.500,79         18.930,26         41.431,05         9,10%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 5.777,58           811,45              6.589,03           1,45%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.507,30           CUSTO DA OBRA: R$/m2 301,90 /m2
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Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  76 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  76

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA 12 JOSÉ B. DE OLIVEIRA 3 Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      -                          -                          -                          - -                            

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 487,83                 3.170,83              3.658,66              un -                      -                          -                          -                          -

2 554 TERRAPLENAGEM      3.787,85                  -                          3.787,85                  1,61 % 3.787,85                    

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,15 49,15 59,64                   -                      59,64                   un 3,00                     178,92                     -                          178,92                     0,08 %

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,73                   -                      10,73                   m3 336,34                 3.608,93                  -                          3.608,93                  1,53 %

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                            

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,85                   -                      10,85                   m3 -                      -                          -                          -                          -

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,00                   -                      33,00                   m3 -                      -                          -                          -                          -

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 197,09 105,35 862,85 1.165,29 367,01                 1.047,07              1.414,08              un -                      -                          -                          -                          -

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 7,44 16,19 102,56 126,19 28,68                   124,46                 153,14                 m -                      -                          -                          -                          -

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 22,90 20,59 117,02 160,51 52,78                   142,00                 194,78                 m -                      -                          -                          -                          -

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 38,34 59,80 353,64 451,78 119,09                 429,14                 548,23                 m -                      -                          -                          -                          -

BLSC150 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m 205,55 778,05 1.406,25 2.389,85 1.193,60              1.706,48              2.900,08              un -                      -                          -                          -                          -

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 539,31 439,52 794,40 1.773,23 1.187,81              964,00                 2.151,81              un -                      -                          -                          -                          -

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           59.820,13                44.689,13                104.509,26              44,32 % 104.509,26                

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,96                     -                      4,96                     m2 885,11                 4.390,15                  -                          4.390,15                  1,86 %

531000 DER Brita Graduada LCB - 70,00 ; 0,00 2,4000 130,49 12,95 128,33 271,77 174,06                 155,73                 329,79                 m3 141,61                 24.648,64                22.052,93                46.701,57                19,80 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 110,37 19,90 95,80 226,07 158,08                 116,25                 274,33                 m3 194,72                 30.781,34                22.636,20                53.417,54                22,65 %

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           18.602,69                63.502,80                82.105,49                34,82 % 82.105,49                  

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                     -                      0,62                     m2 885,11                 548,77                     -                          548,77                     0,23 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.681,06 4.002,89 390,54                 4.243,53              4.634,07              ton 0,97                     378,82                     4.116,22                  4.495,04                  1,91 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                     -                      0,42                     m2 885,11                 371,75                     -                          371,75                     0,16 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.710,04 4.031,87 390,54                 4.276,93              4.667,47              ton 0,44                     171,84                     1.881,85                  2.053,69                  0,87 %

570000H DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 71,27 34,54 155,51 261,32 128,40                 188,71                 317,11                 ton 115,73                 14.859,73                21.839,41                36.699,14                15,56 %

589000R DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60                 5.818,16              6.188,76              ton 6,13                     2.271,78                  35.665,32                37.937,10                16,09 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      2.616,48                  5.395,65                  8.012,13                  3,40 % 8.012,13                    

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 9,81 3,18 26,78 39,77 15,76                   32,50                   48,26                   m 166,02                 2.616,48                  5.395,65                  8.012,13                  3,40 %

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 7,27 3,18 20,97 31,42 12,68                   25,45                   38,13                   m -                          -                          -                          -

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           12.954,68                12.816,59                25.771,27                10,93 % 25.771,27                  

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                      0,30                     m2 309,09                 92,73                       -                          92,73                       0,04 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 70,00 ; 0,00 1,5000 81,56 59,49 71,78 212,83 171,16                 87,11                   258,27                 m3 9,27                     1.586,65                  807,51                     2.394,16                  1,02 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 11,70 10,29 10,54 32,53 26,68                   12,79                   39,47                   m2 309,09                 8.246,52                  3.953,26                  12.199,78                5,17 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 28,60 100,28 128,88 34,71                   121,69                 156,40                 un 10,00                   347,10                     1.216,90                  1.564,00                  0,66 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 321,50                 329,51                 651,01                 un 4,00                     1.286,00                  1.318,04                  2.604,04                  1,10 %

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 27,09                   107,16                 134,25                 m2 51,52                   1.395,68                  5.520,88                  6.916,56                  2,93 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.747,84                  4.570,32                  6.318,16                  2,68 % 6.318,16                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,47                   20,62                   33,09                   m2 75,20                   937,74                     1.550,62                  2.488,36                  1,06 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 130,26                 494,32                 624,58                 un 2,00                     260,52                     988,64                     1.249,16                  0,53 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 134,69                 502,66                 637,35                 un 2,00                     269,38                     1.005,32                  1.274,70                  0,54 %

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 108,48 409,49 517,97 131,64                 496,92                 628,56                 un -                      -                          -                          -                          -

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

115,45 422,64 538,09 140,10                 512,87                 652,97                 un 2,00                     280,20                     1.025,74                  1.305,94                  0,55 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           4.631,37                  684,10                     5.315,47                  2,25 % 5.315,47                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 2,00                     345,04                     38,34                       383,38                     0,16 %

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 1,00                     172,52                     19,17                       191,69                     0,08 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 1,00                     177,90                     19,76                       197,66                     0,08 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 1,00                     177,90                     19,76                       197,66                     0,08 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 111,91                 28,06                   139,97                 un 4,00                     447,64                     112,24                     559,88                     0,24 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 211,31                 23,47                   234,78                 un 2,00                     422,62                     46,94                       469,56                     0,20 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 143,81                 36,14                   179,95                 un 4,00                     575,24                     144,56                     719,80                     0,31 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,87                   6,44                     64,31                   un 4,00                     231,48                     25,76                       257,24                     0,11 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 113,22                 19,17                   132,39                 un 4,00                     452,88                     76,68                       529,56                     0,22 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 117,66                 13,07                   130,73                 un 4,00                     470,64                     52,28                       522,92                     0,22 %
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.234,46              803,82                 8.038,28              gb 0,16                     1.157,51                  128,61                     1.286,12                  0,55 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

44,17% 55,83%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 104.161,04              131.658,59              235.819,63                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 84.827,15         113.587,58       198.414,73       84,14%

TOTAL DE DRENAGEM (3) -                    -                    -                    

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 14.702,52         17.386,91         32.089,43         13,61%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 4.631,37           684,10              5.315,47           2,25%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 885,11              CUSTO DA OBRA: R$/m2 266,43 /m2
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Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  76 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  76

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA 06 - JOSÉ B DE OLIVEIRA Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      -                          -                          -                          - -                            

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 487,83                 3.170,83              3.658,66              un -                          -                          -                          -

2 554 TERRAPLENAGEM      4.075,45                  -                          4.075,45                  1,57 % 4.075,45                    

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,15 49,15 59,64                   -                      59,64                   un 1,00                     59,64                       -                          59,64                       0,02 %

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,73                   -                      10,73                   m3 374,26                 4.015,81                  -                          4.015,81                  1,55 %

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                            

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,85                   -                      10,85                   m3 -                      -                          -                          -                          -

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,00                   -                      33,00                   m3 -                      -                          -                          -                          -

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 197,09 105,35 862,85 1.165,29 367,01                 1.047,07              1.414,08              un -                      -                          -                          -                          -

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 7,44 16,19 102,56 126,19 28,68                   124,46                 153,14                 m -                      -                          -                          -                          -

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 22,90 20,59 117,02 160,51 52,78                   142,00                 194,78                 m -                          -                          -                          -

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 38,34 59,80 353,64 451,78 119,09                 429,14                 548,23                 m -                      -                          -                          -                          -

BLSC150 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m 205,55 778,05 1.406,25 2.389,85 1.193,60              1.706,48              2.900,08              un -                      -                          -                          -                          -

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 539,31 439,52 794,40 1.773,23 1.187,81              964,00                 2.151,81              un -                      -                          -                          -                          -

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           66.566,34                49.728,98                116.295,32              44,87 % 116.295,32                

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,96                     -                      4,96                     m2 984,92                 4.885,20                  -                          4.885,20                  1,88 %

531000 DER Brita Graduada LCB - 70,00 ; 0,00 2,4000 130,49 12,95 128,33 271,77 174,06                 155,73                 329,79                 m3 157,58                 27.428,37                24.539,93                51.968,30                20,05 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 110,37 19,90 95,80 226,07 158,08                 116,25                 274,33                 m3 216,68                 34.252,77                25.189,05                59.441,82                22,94 %

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           20.704,01                70.718,81                91.422,82                35,28 % 91.422,82                  

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                     -                      0,62                     m2 984,92                 610,65                     -                          610,65                     0,24 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.681,06 4.002,89 390,54                 4.243,53              4.634,07              ton 1,08                     421,78                     4.583,01                  5.004,79                  1,93 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                     -                      0,42                     m2 984,92                 413,67                     -                          413,67                     0,16 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.710,04 4.031,87 390,54                 4.276,93              4.667,47              ton 0,49                     191,36                     2.095,70                  2.287,06                  0,88 %

570000H DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 71,27 34,54 155,51 261,32 128,40                 188,71                 317,11                 ton 128,78                 16.535,35                24.302,07                40.837,42                15,76 %

589000R DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60                 5.818,16              6.188,76              ton 6,83                     2.531,20                  39.738,03                42.269,23                16,31 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      2.315,08                  4.770,40                  7.085,48                  2,73 % 7.085,48                    

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 9,81 3,18 26,78 39,77 15,76                   32,50                   48,26                   m 142,60                 2.247,37                  4.634,50                  6.881,87                  2,66 %

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 7,27 3,18 20,97 31,42 12,68                   25,45                   38,13                   m 5,34                     67,71                       135,90                     203,61                     0,08 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           13.411,44                14.101,74                27.513,18                10,62 % 27.513,18                  

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                      0,30                     m2 280,15                 84,05                       -                          84,05                       0,03 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 70,00 ; 0,00 1,5000 81,56 59,49 71,78 212,83 171,16                 87,11                   258,27                 m3 8,40                     1.437,74                  731,72                     2.169,46                  0,84 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 11,70 10,29 10,54 32,53 26,68                   12,79                   39,47                   m2 280,15                 7.474,40                  3.583,12                  11.057,52                4,27 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 28,60 100,28 128,88 34,71                   121,69                 156,40                 un 9,00                     312,39                     1.095,21                  1.407,60                  0,54 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 321,50                 329,51                 651,01                 un 8,00                     2.572,00                  2.636,08                  5.208,08                  2,01 %

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 27,09                   107,16                 134,25                 m2 56,51                   1.530,86                  6.055,61                  7.586,47                  2,93 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           2.074,99                  4.830,09                  6.905,08                  2,66 % 6.905,08                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,47                   20,62                   33,09                   m2 112,67                 1.404,99                  2.323,26                  3.728,25                  1,44 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 130,26                 494,32                 624,58                 un 2,00                     260,52                     988,64                     1.249,16                  0,48 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 134,69                 502,66                 637,35                 un 2,00                     269,38                     1.005,32                  1.274,70                  0,49 %

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 108,48 409,49 517,97 131,64                 496,92                 628,56                 un -                          -                          -                          -

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

115,45 422,64 538,09 140,10                 512,87                 652,97                 un 1,00                     140,10                     512,87                     652,97                     0,25 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           5.126,48                  739,11                     5.865,59                  2,26 % 5.865,59                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 2,00                     345,04                     38,34                       383,38                     0,15 %

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 2,00                     345,04                     38,34                       383,38                     0,15 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 2,00                     355,80                     39,52                       395,32                     0,15 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 1,00                     177,90                     19,76                       197,66                     0,08 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 111,91                 28,06                   139,97                 un 4,00                     447,64                     112,24                     559,88                     0,22 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 211,31                 23,47                   234,78                 un 2,00                     422,62                     46,94                       469,56                     0,18 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 143,81                 36,14                   179,95                 un 4,00                     575,24                     144,56                     719,80                     0,28 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,87                   6,44                     64,31                   un 4,00                     231,48                     25,76                       257,24                     0,10 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 113,22                 19,17                   132,39                 un 4,00                     452,88                     76,68                       529,56                     0,20 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 117,66                 13,07                   130,73                 un 4,00                     470,64                     52,28                       522,92                     0,20 %
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.234,46              803,82                 8.038,28              gb 0,18                     1.302,20                  144,69                     1.446,89                  0,56 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

44,09% 55,91%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 114.273,79              144.889,13              259.162,92                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 93.660,88         125.218,19       218.879,07       84,46%

TOTAL DE DRENAGEM (3) -                    -                    -                    

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 15.486,43         18.931,83         34.418,26         13,28%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 5.126,48           739,11              5.865,59           2,26%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 984,92              CUSTO DA OBRA: R$/m2 263,13 /m2
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Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  76 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  76

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA 04 - JOSÉ P. DA SILVEIRA Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      -                          -                          -                          - -                            

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 487,83                 3.170,83              3.658,66              un -                          -                          -                          -

2 554 TERRAPLENAGEM      5.356,68                  -                          5.356,68                  1,49 % 5.356,68                    

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,15 49,15 59,64                   -                      59,64                   un 9,00                     536,76                     -                          536,76                     0,15 %

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,73                   -                      10,73                   m3 449,20                 4.819,92                  -                          4.819,92                  1,34 %

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           14.110,21                26.051,96                40.162,17                11,15 % 40.162,17                  

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,85                   -                      10,85                   m3 90,00                   976,50                     -                          976,50                     0,27 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,00                   -                      33,00                   m3 65,63                   2.165,79                  -                          2.165,79                  0,60 %

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 197,09 105,35 862,85 1.165,29 367,01                 1.047,07              1.414,08              un -                      -                          -                          -                          -

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 7,44 16,19 102,56 126,19 28,68                   124,46                 153,14                 m 86,00                   2.466,48                  10.703,56                13.170,04                3,66 %

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 22,90 20,59 117,02 160,51 52,78                   142,00                 194,78                 m 48,00                   2.533,44                  6.816,00                  9.349,44                  2,60 %

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 38,34 59,80 353,64 451,78 119,09                 429,14                 548,23                 m -                      -                          -                          -                          -

BLSC150 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m 205,55 778,05 1.406,25 2.389,85 1.193,60              1.706,48              2.900,08              un 5,00                     5.968,00                  8.532,40                  14.500,40                4,03 %

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 539,31 439,52 794,40 1.773,23 1.187,81              964,00                 2.151,81              un -                      -                          -                          -                          -

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           79.895,16                59.686,35                139.581,51              38,77 % 139.581,51                

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,96                     -                      4,96                     m2 1.182,12              5.863,32                  -                          5.863,32                  1,63 %

531000 DER Brita Graduada LCB - 70,00 ; 0,00 2,4000 130,49 12,95 128,33 271,77 174,06                 155,73                 329,79                 m3 189,13                 32.919,97                29.453,21                62.373,18                17,32 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 110,37 19,90 95,80 226,07 158,08                 116,25                 274,33                 m3 260,07                 41.111,87                30.233,14                71.345,01                19,82 %

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           24.848,25                84.857,73                109.705,98              30,47 % 109.705,98                

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                     -                      0,62                     m2 1.182,12              732,92                     -                          732,92                     0,20 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.681,06 4.002,89 390,54                 4.243,53              4.634,07              ton 1,30                     507,71                     5.516,59                  6.024,30                  1,67 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                     -                      0,42                     m2 1.182,12              496,49                     -                          496,49                     0,14 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.710,04 4.031,87 390,54                 4.276,93              4.667,47              ton 0,59                     230,42                     2.523,39                  2.753,81                  0,76 %

570000H DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 71,27 34,54 155,51 261,32 128,40                 188,71                 317,11                 ton 154,56                 19.845,50                29.167,02                49.012,52                13,61 %

589000R DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60                 5.818,16              6.188,76              ton 8,19                     3.035,21                  47.650,73                50.685,94                14,08 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      3.285,22                  6.738,46                  10.023,68                2,78 % 10.023,68                  

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 9,81 3,18 26,78 39,77 15,76                   32,50                   48,26                   m 166,68                 2.626,87                  5.417,10                  8.043,97                  2,23 %

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 7,27 3,18 20,97 31,42 12,68                   25,45                   38,13                   m 51,92                   658,35                     1.321,36                  1.979,71                  0,55 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           21.621,98                21.637,14                43.259,12                12,01 % 43.259,12                  

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                      0,30                     m2 536,35                 160,90                     -                          160,90                     0,04 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 70,00 ; 0,00 1,5000 81,56 59,49 71,78 212,83 171,16                 87,11                   258,27                 m3 16,09                   2.753,96                  1.401,60                  4.155,56                  1,15 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 11,70 10,29 10,54 32,53 26,68                   12,79                   39,47                   m2 536,35                 14.309,82                6.859,92                  21.169,74                5,88 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 28,60 100,28 128,88 34,71                   121,69                 156,40                 un 16,00                   555,36                     1.947,04                  2.502,40                  0,70 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 321,50                 329,51                 651,01                 un 4,00                     1.286,00                  1.318,04                  2.604,04                  0,72 %

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 27,09                   107,16                 134,25                 m2 94,35                   2.555,94                  10.110,54                12.666,48                3,52 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.710,86                  3.948,02                  5.658,88                  1,57 % 5.658,88                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,47                   20,62                   33,09                   m2 94,27                   1.175,55                  1.943,85                  3.119,40                  0,87 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 130,26                 494,32                 624,58                 un 2,00                     260,52                     988,64                     1.249,16                  0,35 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 134,69                 502,66                 637,35                 un 1,00                     134,69                     502,66                     637,35                     0,18 %

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 108,48 409,49 517,97 131,64                 496,92                 628,56                 un -                          -                          -                          -

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

115,45 422,64 538,09 140,10                 512,87                 652,97                 un 1,00                     140,10                     512,87                     652,97                     0,18 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           5.521,42                  782,98                     6.304,40                  1,75 % 6.304,40                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 2,00                     345,04                     38,34                       383,38                     0,11 %

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 2,00                     345,04                     38,34                       383,38                     0,11 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 2,00                     355,80                     39,52                       395,32                     0,11 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 2,00                     355,80                     39,52                       395,32                     0,11 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 111,91                 28,06                   139,97                 un 4,00                     447,64                     112,24                     559,88                     0,16 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 211,31                 23,47                   234,78                 un 2,00                     422,62                     46,94                       469,56                     0,13 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 143,81                 36,14                   179,95                 un 4,00                     575,24                     144,56                     719,80                     0,20 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,87                   6,44                     64,31                   un 4,00                     231,48                     25,76                       257,24                     0,07 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 113,22                 19,17                   132,39                 un 4,00                     452,88                     76,68                       529,56                     0,15 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 117,66                 13,07                   130,73                 un 4,00                     470,64                     52,28                       522,92                     0,15 %
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.234,46              803,82                 8.038,28              gb 0,21                     1.519,24                  168,80                     1.688,04                  0,47 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

43,42% 56,58%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 156.349,78              203.702,64              360.052,42                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 113.385,31       151.282,54       264.667,85       73,51%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 14.110,21         26.051,96         40.162,17         11,15%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 23.332,84         25.585,16         48.918,00         13,59%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 5.521,42           782,98              6.304,40           1,75%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.182,12           CUSTO DA OBRA: R$/m2 304,58 /m2
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Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  76 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  76

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA 05 - NELSON MARICATO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      -                          -                          -                          - -                            

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 487,83                 3.170,83              3.658,66              un -                          -                          -                          -

2 554 TERRAPLENAGEM      8.559,61                  -                          8.559,61                  1,36 % 8.559,61                    

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,15 49,15 59,64                   -                      59,64                   un 2,00                     119,28                     -                          119,28                     0,02 %

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,73                   -                      10,73                   m3 786,61                 8.440,33                  -                          8.440,33                  1,34 %

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           29.442,79                53.350,69                82.793,48                13,16 % 82.793,48                  

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,85                   -                      10,85                   m3 176,20                 1.911,77                  -                          1.911,77                  0,30 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,00                   -                      33,00                   m3 128,38                 4.236,54                  -                          4.236,54                  0,67 %

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 197,09 105,35 862,85 1.165,29 367,01                 1.047,07              1.414,08              un 1,00                     367,01                     1.047,07                  1.414,08                  0,22 %

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 7,44 16,19 102,56 126,19 28,68                   124,46                 153,14                 m 167,00                 4.789,56                  20.784,82                25.574,38                4,07 %

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 22,90 20,59 117,02 160,51 52,78                   142,00                 194,78                 m 95,00                   5.014,10                  13.490,00                18.504,10                2,94 %

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 38,34 59,80 353,64 451,78 119,09                 429,14                 548,23                 m -                      -                          -                          -                          -

BLSC150 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m 205,55 778,05 1.406,25 2.389,85 1.193,60              1.706,48              2.900,08              un 10,00                   11.936,00                17.064,80                29.000,80                4,61 %

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 539,31 439,52 794,40 1.773,23 1.187,81              964,00                 2.151,81              un 1,00                     1.187,81                  964,00                     2.151,81                  0,34 %

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           139.907,28              104.519,19              244.426,47              38,86 % 244.426,47                

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,96                     -                      4,96                     m2 2.070,04              10.267,40                -                          10.267,40                1,63 %

531000 DER Brita Graduada LCB - 70,00 ; 0,00 2,4000 130,49 12,95 128,33 271,77 174,06                 155,73                 329,79                 m3 331,20                 57.648,67                51.577,78                109.226,45              17,37 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 110,37 19,90 95,80 226,07 158,08                 116,25                 274,33                 m3 455,41                 71.991,21                52.941,41                124.932,62              19,86 %

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           43.516,57                148.631,92              192.148,49              30,55 % 192.148,49                

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                     -                      0,62                     m2 2.070,04              1.283,42                  -                          1.283,42                  0,20 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.681,06 4.002,89 390,54                 4.243,53              4.634,07              ton 2,28                     890,43                     9.675,25                  10.565,68                1,68 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                     -                      0,42                     m2 2.070,04              869,42                     -                          869,42                     0,14 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.710,04 4.031,87 390,54                 4.276,93              4.667,47              ton 1,04                     406,16                     4.448,01                  4.854,17                  0,77 %

570000H DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 71,27 34,54 155,51 261,32 128,40                 188,71                 317,11                 ton 270,66                 34.752,74                51.076,25                85.828,99                13,65 %

589000R DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60                 5.818,16              6.188,76              ton 14,34                   5.314,40                  83.432,41                88.746,81                14,11 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      5.936,18                  12.222,28                18.158,46                2,89 % 18.158,46                  

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 9,81 3,18 26,78 39,77 15,76                   32,50                   48,26                   m 354,52                 5.587,23                  11.521,90                17.109,13                2,72 %

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 7,27 3,18 20,97 31,42 12,68                   25,45                   38,13                   m 27,52                   348,95                     700,38                     1.049,33                  0,17 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           31.732,62                33.217,81                64.950,43                10,33 % 64.950,43                  

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                      0,30                     m2 772,75                 231,83                     -                          231,83                     0,04 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 70,00 ; 0,00 1,5000 81,56 59,49 71,78 212,83 171,16                 87,11                   258,27                 m3 23,18                   3.967,49                  2.019,21                  5.986,70                  0,95 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 11,70 10,29 10,54 32,53 26,68                   12,79                   39,47                   m2 772,75                 20.616,97                9.883,47                  30.500,44                4,85 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 28,60 100,28 128,88 34,71                   121,69                 156,40                 un 25,00                   867,75                     3.042,25                  3.910,00                  0,62 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 321,50                 329,51                 651,01                 un 6,00                     1.929,00                  1.977,06                  3.906,06                  0,62 %

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 27,09                   107,16                 134,25                 m2 152,07                 4.119,58                  16.295,82                20.415,40                3,25 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           2.398,23                  5.642,48                  8.040,71                  1,28 % 8.040,71                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,47                   20,62                   33,09                   m2 128,50                 1.602,40                  2.649,67                  4.252,07                  0,68 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 130,26                 494,32                 624,58                 un 4,00                     521,04                     1.977,28                  2.498,32                  0,40 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 134,69                 502,66                 637,35                 un 1,00                     134,69                     502,66                     637,35                     0,10 %

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 108,48 409,49 517,97 131,64                 496,92                 628,56                 un -                          -                          -                          -

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

115,45 422,64 538,09 140,10                 512,87                 652,97                 un 1,00                     140,10                     512,87                     652,97                     0,10 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           8.680,02                  1.218,68                  9.898,70                  1,57 % 9.898,70                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 3,00                     517,56                     57,51                       575,07                     0,09 %

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 3,00                     517,56                     57,51                       575,07                     0,09 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 3,00                     533,70                     59,28                       592,98                     0,09 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 3,00                     533,70                     59,28                       592,98                     0,09 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 111,91                 28,06                   139,97                 un 6,00                     671,46                     168,36                     839,82                     0,13 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 211,31                 23,47                   234,78                 un 3,00                     633,93                     70,41                       704,34                     0,11 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 143,81                 36,14                   179,95                 un 6,00                     862,86                     216,84                     1.079,70                  0,17 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,87                   6,44                     64,31                   un 6,00                     347,22                     38,64                       385,86                     0,06 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 113,22                 19,17                   132,39                 un 6,00                     679,32                     115,02                     794,34                     0,13 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 117,66                 13,07                   130,73                 un 6,00                     705,96                     78,42                       784,38                     0,12 %
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.234,46              803,82                 8.038,28              gb 0,37                     2.676,75                  297,41                     2.974,16                  0,47 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

42,95% 57,05%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 270.173,30              358.803,05              628.976,35                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 197.919,64       265.373,39       463.293,03       73,66%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 29.442,79         53.350,69         82.793,48         13,16%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 34.130,85         38.860,29         72.991,14         11,60%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 8.680,02           1.218,68           9.898,70           1,57%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 2.070,04           CUSTO DA OBRA: R$/m2 303,85 /m2
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Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  76 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  76

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA 03 - PEDRO CUCEREVOI Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      -                          -                          -                          - -                            

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 487,83                 3.170,83              3.658,66              un -                          -                          -                          -

2 554 TERRAPLENAGEM      4.427,03                  -                          4.427,03                  1,46 % 4.427,03                    

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,15 49,15 59,64                   -                      59,64                   un 3,00                     178,92                     -                          178,92                     0,06 %

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,73                   -                      10,73                   m3 395,91                 4.248,11                  -                          4.248,11                  1,40 %

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           7.190,73                  13.956,10                21.146,83                6,99 % 21.146,83                  

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,85                   -                      10,85                   m3 42,60                   462,21                     -                          462,21                     0,15 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,00                   -                      33,00                   m3 33,68                   1.111,44                  -                          1.111,44                  0,37 %

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 197,09 105,35 862,85 1.165,29 367,01                 1.047,07              1.414,08              un -                      -                          -                          -                          -

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 7,44 16,19 102,56 126,19 28,68                   124,46                 153,14                 m 71,00                   2.036,28                  8.836,66                  10.872,94                3,59 %

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 22,90 20,59 117,02 160,51 52,78                   142,00                 194,78                 m -                          -                          -                          -

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 38,34 59,80 353,64 451,78 119,09                 429,14                 548,23                 m -                      -                          -                          -                          -

BLSC150 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m 205,55 778,05 1.406,25 2.389,85 1.193,60              1.706,48              2.900,08              un 3,00                     3.580,80                  5.119,44                  8.700,24                  2,87 %

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 539,31 439,52 794,40 1.773,23 1.187,81              964,00                 2.151,81              un -                      -                          -                          -                          -

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           70.416,99                52.605,85                123.022,84              40,65 % 123.022,84                

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,96                     -                      4,96                     m2 1.041,87              5.167,67                  -                          5.167,67                  1,71 %

531000 DER Brita Graduada LCB - 70,00 ; 0,00 2,4000 130,49 12,95 128,33 271,77 174,06                 155,73                 329,79                 m3 166,70                 29.015,80                25.960,19                54.975,99                18,16 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 110,37 19,90 95,80 226,07 158,08                 116,25                 274,33                 m3 229,21                 36.233,52                26.645,66                62.879,18                20,77 %

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           21.902,13                74.817,26                96.719,39                31,96 % 96.719,39                  

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                     -                      0,62                     m2 1.041,87              645,96                     -                          645,96                     0,21 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.681,06 4.002,89 390,54                 4.243,53              4.634,07              ton 1,15                     449,13                     4.880,06                  5.329,19                  1,76 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                     -                      0,42                     m2 1.041,87              437,58                     -                          437,58                     0,14 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.710,04 4.031,87 390,54                 4.276,93              4.667,47              ton 0,52                     203,08                     2.224,00                  2.427,08                  0,80 %

570000H DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 71,27 34,54 155,51 261,32 128,40                 188,71                 317,11                 ton 136,22                 17.490,65                25.706,08                43.196,73                14,27 %

589000R DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60                 5.818,16              6.188,76              ton 7,22                     2.675,73                  42.007,12                44.682,85                14,76 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      3.261,91                  6.711,66                  9.973,57                  3,30 % 9.973,57                    

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 9,81 3,18 26,78 39,77 15,76                   32,50                   48,26                   m 189,70                 2.989,67                  6.165,25                  9.154,92                  3,02 %

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 7,27 3,18 20,97 31,42 12,68                   25,45                   38,13                   m 21,47                   272,24                     546,41                     818,65                     0,27 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           17.605,58                18.977,14                36.582,72                12,09 % 36.582,72                  

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                      0,30                     m2 417,89                 125,36                     -                          125,36                     0,04 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 70,00 ; 0,00 1,5000 81,56 59,49 71,78 212,83 171,16                 87,11                   258,27                 m3 12,53                   2.144,64                  1.091,49                  3.236,13                  1,07 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 11,70 10,29 10,54 32,53 26,68                   12,79                   39,47                   m2 417,89                 11.149,31                5.344,81                  16.494,12                5,45 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 28,60 100,28 128,88 34,71                   121,69                 156,40                 un 16,00                   555,36                     1.947,04                  2.502,40                  0,83 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 321,50                 329,51                 651,01                 un 4,00                     1.286,00                  1.318,04                  2.604,04                  0,86 %

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 27,09                   107,16                 134,25                 m2 86,56                   2.344,91                  9.275,76                  11.620,67                3,84 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.438,00                  3.216,89                  4.654,89                  1,54 % 4.654,89                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,47                   20,62                   33,09                   m2 83,19                   1.037,38                  1.715,38                  2.752,76                  0,91 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 130,26                 494,32                 624,58                 un 2,00                     260,52                     988,64                     1.249,16                  0,41 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 134,69                 502,66                 637,35                 un -                          -                          -                          -

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 108,48 409,49 517,97 131,64                 496,92                 628,56                 un -                          -                          -                          -

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

115,45 422,64 538,09 140,10                 512,87                 652,97                 un 1,00                     140,10                     512,87                     652,97                     0,22 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           5.376,72                  766,91                     6.143,63                  2,03 % 6.143,63                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 2,00                     345,04                     38,34                       383,38                     0,13 %

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 2,00                     345,04                     38,34                       383,38                     0,13 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 2,00                     355,80                     39,52                       395,32                     0,13 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 2,00                     355,80                     39,52                       395,32                     0,13 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 111,91                 28,06                   139,97                 un 4,00                     447,64                     112,24                     559,88                     0,18 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 211,31                 23,47                   234,78                 un 2,00                     422,62                     46,94                       469,56                     0,16 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 143,81                 36,14                   179,95                 un 4,00                     575,24                     144,56                     719,80                     0,24 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,87                   6,44                     64,31                   un 4,00                     231,48                     25,76                       257,24                     0,08 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 113,22                 19,17                   132,39                 un 4,00                     452,88                     76,68                       529,56                     0,17 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 117,66                 13,07                   130,73                 un 4,00                     470,64                     52,28                       522,92                     0,17 %
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.234,46              803,82                 8.038,28              gb 0,19                     1.374,54                  152,73                     1.527,27                  0,50 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

43,49% 56,51%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 131.619,09              171.051,81              302.670,90                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 100.008,06       134.134,77       234.142,83       77,36%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 7.190,73           13.956,10         21.146,83         6,99%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 19.043,58         22.194,03         41.237,61         13,62%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 5.376,72           766,91              6.143,63           2,03%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.041,87           CUSTO DA OBRA: R$/m2 290,51 /m2
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Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  76 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  76

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA 11 - RUI BARBOSA Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      -                          -                          -                          - -                            

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 487,83                 3.170,83              3.658,66              un -                          -                          -                          -

2 554 TERRAPLENAGEM      10.974,80                -                          10.974,80                1,60 % 10.974,80                  

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,15 49,15 59,64                   -                      59,64                   un 3,00                     178,92                     -                          178,92                     0,03 %

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,73                   -                      10,73                   m3 1.006,14              10.795,88                -                          10.795,88                1,58 %

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                            

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,85                   -                      10,85                   m3 -                      -                          -                          -                          -

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,00                   -                      33,00                   m3 -                      -                          -                          -                          -

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 197,09 105,35 862,85 1.165,29 367,01                 1.047,07              1.414,08              un -                      -                          -                          -                          -

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 7,44 16,19 102,56 126,19 28,68                   124,46                 153,14                 m -                      -                          -                          -                          -

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 22,90 20,59 117,02 160,51 52,78                   142,00                 194,78                 m -                          -                          -                          -

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 38,34 59,80 353,64 451,78 119,09                 429,14                 548,23                 m -                      -                          -                          -                          -

BLSC150 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m 205,55 778,05 1.406,25 2.389,85 1.193,60              1.706,48              2.900,08              un -                      -                          -                          -                          -

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 539,31 439,52 794,40 1.773,23 1.187,81              964,00                 2.151,81              un -                      -                          -                          -                          -

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           178.954,85              133.690,25              312.645,10              45,65 % 312.645,10                

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,96                     -                      4,96                     m2 2.647,76              13.132,89                -                          13.132,89                1,92 %

531000 DER Brita Graduada LCB - 70,00 ; 0,00 2,4000 130,49 12,95 128,33 271,77 174,06                 155,73                 329,79                 m3 423,64                 73.738,78                65.973,46                139.712,24              20,40 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 110,37 19,90 95,80 226,07 158,08                 116,25                 274,33                 m3 582,51                 92.083,18                67.716,79                159.799,97              23,34 %

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           55.656,96                190.086,97              245.743,93              35,89 % 245.743,93                

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                     -                      0,62                     m2 2.647,76              1.641,61                  -                          1.641,61                  0,24 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.681,06 4.002,89 390,54                 4.243,53              4.634,07              ton 2,91                     1.136,47                  12.348,67                13.485,14                1,97 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                     -                      0,42                     m2 2.647,76              1.112,06                  -                          1.112,06                  0,16 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.710,04 4.031,87 390,54                 4.276,93              4.667,47              ton 1,32                     515,51                     5.645,55                  6.161,06                  0,90 %

570000H DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 71,27 34,54 155,51 261,32 128,40                 188,71                 317,11                 ton 346,19                 44.450,80                65.329,51                109.780,31              16,03 %

589000R DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60                 5.818,16              6.188,76              ton 18,35                   6.800,51                  106.763,24              113.563,75              16,58 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      6.695,95                  13.808,28                20.504,23                2,99 % 20.504,23                  

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 9,81 3,18 26,78 39,77 15,76                   32,50                   48,26                   m 424,87                 6.695,95                  13.808,28                20.504,23                2,99 %

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 7,27 3,18 20,97 31,42 12,68                   25,45                   38,13                   m -                          -                          -                          -

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           34.760,48                36.772,62                71.533,10                10,45 % 71.533,10                  

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                      0,30                     m2 829,95                 248,99                     -                          248,99                     0,04 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 70,00 ; 0,00 1,5000 81,56 59,49 71,78 212,83 171,16                 87,11                   258,27                 m3 24,89                   4.260,17                  2.168,17                  6.428,34                  0,94 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 11,70 10,29 10,54 32,53 26,68                   12,79                   39,47                   m2 829,95                 22.143,07                10.615,06                32.758,13                4,78 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 28,60 100,28 128,88 34,71                   121,69                 156,40                 un 35,00                   1.214,85                  4.259,15                  5.474,00                  0,80 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 321,50                 329,51                 651,01                 un 8,00                     2.572,00                  2.636,08                  5.208,08                  0,76 %

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 27,09                   107,16                 134,25                 m2 159,52                 4.321,40                  17.094,16                21.415,56                3,13 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           3.223,19                  7.567,76                  10.790,95                1,58 % 10.790,95                  

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,47                   20,62                   33,09                   m2 172,62                 2.152,57                  3.559,42                  5.711,99                  0,83 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 130,26                 494,32                 624,58                 un 4,00                     521,04                     1.977,28                  2.498,32                  0,36 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 134,69                 502,66                 637,35                 un 2,00                     269,38                     1.005,32                  1.274,70                  0,19 %

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 108,48 409,49 517,97 131,64                 496,92                 628,56                 un -                          -                          -                          -

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

115,45 422,64 538,09 140,10                 512,87                 652,97                 un 2,00                     280,20                     1.025,74                  1.305,94                  0,19 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           11.048,76                1.566,64                  12.615,40                1,84 % 12.615,40                  

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 5,00                     862,60                     95,85                       958,45                     0,14 %

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 3,00                     517,56                     57,51                       575,07                     0,08 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 3,00                     533,70                     59,28                       592,98                     0,09 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 3,00                     533,70                     59,28                       592,98                     0,09 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 111,91                 28,06                   139,97                 un 8,00                     895,28                     224,48                     1.119,76                  0,16 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 211,31                 23,47                   234,78                 un 4,00                     845,24                     93,88                       939,12                     0,14 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 143,81                 36,14                   179,95                 un 8,00                     1.150,48                  289,12                     1.439,60                  0,21 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,87                   6,44                     64,31                   un 8,00                     462,96                     51,52                       514,48                     0,08 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 113,22                 19,17                   132,39                 un 8,00                     905,76                     153,36                     1.059,12                  0,15 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 117,66                 13,07                   130,73                 un 8,00                     941,28                     104,56                     1.045,84                  0,15 %
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.234,46              803,82                 8.038,28              gb 0,47                     3.400,20                  377,80                     3.778,00                  0,55 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

44,00% 56,00%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 301.314,99              383.492,52              684.807,51                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 252.282,56       337.585,50       589.868,06       86,14%

TOTAL DE DRENAGEM (3) -                    -                    -                    

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 37.983,67         44.340,38         82.324,05         12,02%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 11.048,76         1.566,64           12.615,40         1,84%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 2.647,76           CUSTO DA OBRA: R$/m2 258,64 /m2
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Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  76 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  76

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA 10 - SANTANA Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      -                          -                          -                          - -                            

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 487,83                 3.170,83              3.658,66              un -                          -                          -                          -

2 554 TERRAPLENAGEM      2.966,85                  -                          2.966,85                  1,45 % 2.966,85                    

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,15 49,15 59,64                   -                      59,64                   un -                      -                          -                          -                          -

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,73                   -                      10,73                   m3 276,50                 2.966,85                  -                          2.966,85                  1,45 %

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           6.224,79                  11.591,36                17.816,15                8,68 % 17.816,15                  

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,85                   -                      10,85                   m3 31,20                   338,52                     -                          338,52                     0,16 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,00                   -                      33,00                   m3 24,67                   814,11                     -                          814,11                     0,40 %

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 197,09 105,35 862,85 1.165,29 367,01                 1.047,07              1.414,08              un -                      -                          -                          -                          -

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 7,44 16,19 102,56 126,19 28,68                   124,46                 153,14                 m 52,00                   1.491,36                  6.471,92                  7.963,28                  3,88 %

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 22,90 20,59 117,02 160,51 52,78                   142,00                 194,78                 m -                          -                          -                          -

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 38,34 59,80 353,64 451,78 119,09                 429,14                 548,23                 m -                      -                          -                          -                          -

BLSC150 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m 205,55 778,05 1.406,25 2.389,85 1.193,60              1.706,48              2.900,08              un 3,00                     3.580,80                  5.119,44                  8.700,24                  4,24 %

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 539,31 439,52 794,40 1.773,23 1.187,81              964,00                 2.151,81              un -                      -                          -                          -                          -

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           49.178,56                36.739,39                85.917,95                41,86 % 85.917,95                  

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,96                     -                      4,96                     m2 727,63                 3.609,04                  -                          3.609,04                  1,76 %

531000 DER Brita Graduada LCB - 70,00 ; 0,00 2,4000 130,49 12,95 128,33 271,77 174,06                 155,73                 329,79                 m3 116,42                 20.264,07                18.130,09                38.394,16                18,70 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 110,37 19,90 95,80 226,07 158,08                 116,25                 274,33                 m3 160,08                 25.305,45                18.609,30                43.914,75                21,39 %

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           15.293,55                52.211,91                67.505,46                32,89 % 67.505,46                  

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                     -                      0,62                     m2 727,63                 451,13                     -                          451,13                     0,22 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.681,06 4.002,89 390,54                 4.243,53              4.634,07              ton 0,80                     312,43                     3.394,82                  3.707,25                  1,81 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                     -                      0,42                     m2 727,63                 305,60                     -                          305,60                     0,15 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.710,04 4.031,87 390,54                 4.276,93              4.667,47              ton 0,36                     140,59                     1.539,69                  1.680,28                  0,82 %

570000H DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 71,27 34,54 155,51 261,32 128,40                 188,71                 317,11                 ton 95,14                   12.215,98                17.953,87                30.169,85                14,70 %

589000R DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60                 5.818,16              6.188,76              ton 5,04                     1.867,82                  29.323,53                31.191,35                15,20 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      2.383,38                  4.900,08                  7.283,46                  3,55 % 7.283,46                    

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 9,81 3,18 26,78 39,77 15,76                   32,50                   48,26                   m 134,10                 2.113,42                  4.358,25                  6.471,67                  3,15 %

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 7,27 3,18 20,97 31,42 12,68                   25,45                   38,13                   m 21,29                   269,96                     541,83                     811,79                     0,40 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           7.436,52                  4.197,03                  11.633,55                5,67 % 11.633,55                  

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                      0,30                     m2 225,09                 67,53                       -                          67,53                       0,03 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 70,00 ; 0,00 1,5000 81,56 59,49 71,78 212,83 171,16                 87,11                   258,27                 m3 6,75                     1.155,33                  587,99                     1.743,32                  0,85 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 11,70 10,29 10,54 32,53 26,68                   12,79                   39,47                   m2 225,09                 6.005,40                  2.878,90                  8.884,30                  4,33 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 28,60 100,28 128,88 34,71                   121,69                 156,40                 un 6,00                     208,26                     730,14                     938,40                     0,46 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 321,50                 329,51                 651,01                 un -                          -                          -                          -

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 27,09                   107,16                 134,25                 m2 -                          -                          -                          -

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           2.175,59                  5.835,48                  8.011,07                  3,90 % 8.011,07                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,47                   20,62                   33,09                   m2 88,61                   1.104,97                  1.827,14                  2.932,11                  1,43 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 130,26                 494,32                 624,58                 un 4,00                     521,04                     1.977,28                  2.498,32                  1,22 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 134,69                 502,66                 637,35                 un 2,00                     269,38                     1.005,32                  1.274,70                  0,62 %

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 108,48 409,49 517,97 131,64                 496,92                 628,56                 un -                          -                          -                          -

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

115,45 422,64 538,09 140,10                 512,87                 652,97                 un 2,00                     280,20                     1.025,74                  1.305,94                  0,64 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           3.642,41                  489,45                     4.131,86                  2,01 % 4.131,86                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 2,00                     345,04                     38,34                       383,38                     0,19 %

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 2,00                     345,04                     38,34                       383,38                     0,19 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 2,00                     355,80                     39,52                       395,32                     0,19 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 2,00                     355,80                     39,52                       395,32                     0,19 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 111,91                 28,06                   139,97                 un 2,00                     223,82                     56,12                       279,94                     0,14 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 211,31                 23,47                   234,78                 un 1,00                     211,31                     23,47                       234,78                     0,11 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 143,81                 36,14                   179,95                 un 2,00                     287,62                     72,28                       359,90                     0,18 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,87                   6,44                     64,31                   un 2,00                     115,74                     12,88                       128,62                     0,06 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 113,22                 19,17                   132,39                 un 2,00                     226,44                     38,34                       264,78                     0,13 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 117,66                 13,07                   130,73                 un 2,00                     235,32                     26,14                       261,46                     0,13 %
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.234,46              803,82                 8.038,28              gb 0,13                     940,48                     104,50                     1.044,98                  0,51 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

43,51% 56,49%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 89.301,65                115.964,70              205.266,35                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 69.822,34         93.851,38         163.673,72       79,74%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 6.224,79           11.591,36         17.816,15         8,68%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 9.612,11           10.032,51         19.644,62         9,57%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 3.642,41           489,45              4.131,86           2,01%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 727,63              CUSTO DA OBRA: R$/m2 282,10 /m2
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Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  76 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  76

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA 09 - VILA DO GRITO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      -                          -                          -                          - -                            

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 487,83                 3.170,83              3.658,66              un -                          -                          -                          -

2 554 TERRAPLENAGEM      2.335,60                  -                          2.335,60                  1,56 % 2.335,60                    

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,15 49,15 59,64                   -                      59,64                   un -                      -                          -                          -                          -

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,73                   -                      10,73                   m3 217,67                 2.335,60                  -                          2.335,60                  1,56 %

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           -                          -                          -                          - -                            

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,85                   -                      10,85                   m3 -                      -                          -                          -                          -

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,00                   -                      33,00                   m3 -                      -                          -                          -                          -

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 197,09 105,35 862,85 1.165,29 367,01                 1.047,07              1.414,08              un -                      -                          -                          -                          -

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 7,44 16,19 102,56 126,19 28,68                   124,46                 153,14                 m -                      -                          -                          -                          -

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 22,90 20,59 117,02 160,51 52,78                   142,00                 194,78                 m -                          -                          -                          -

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 38,34 59,80 353,64 451,78 119,09                 429,14                 548,23                 m -                      -                          -                          -                          -

BLSC150 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m 205,55 778,05 1.406,25 2.389,85 1.193,60              1.706,48              2.900,08              un -                      -                          -                          -                          -

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 539,31 439,52 794,40 1.773,23 1.187,81              964,00                 2.151,81              un -                      -                          -                          -                          -

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           38.715,03                28.922,48                67.637,51                45,14 % 67.637,51                  

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,96                     -                      4,96                     m2 572,82                 2.841,19                  -                          2.841,19                  1,90 %

531000 DER Brita Graduada LCB - 70,00 ; 0,00 2,4000 130,49 12,95 128,33 271,77 174,06                 155,73                 329,79                 m3 91,65                   15.952,60                14.272,65                30.225,25                20,17 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 110,37 19,90 95,80 226,07 158,08                 116,25                 274,33                 m3 126,02                 19.921,24                14.649,83                34.571,07                23,07 %

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           12.043,47                41.146,21                53.189,68                35,50 % 53.189,68                  

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                     -                      0,62                     m2 572,82                 355,15                     -                          355,15                     0,24 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.681,06 4.002,89 390,54                 4.243,53              4.634,07              ton 0,63                     246,04                     2.673,42                  2.919,46                  1,95 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                     -                      0,42                     m2 572,82                 240,58                     -                          240,58                     0,16 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.710,04 4.031,87 390,54                 4.276,93              4.667,47              ton 0,29                     113,26                     1.240,31                  1.353,57                  0,90 %

570000H DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 71,27 34,54 155,51 261,32 128,40                 188,71                 317,11                 ton 74,90                   9.617,16                  14.134,38                23.751,54                15,85 %

589000R DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60                 5.818,16              6.188,76              ton 3,97                     1.471,28                  23.098,10                24.569,38                16,40 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      2.806,44                  5.774,01                  8.580,45                  5,73 % 8.580,45                    

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 9,81 3,18 26,78 39,77 15,76                   32,50                   48,26                   m 162,65                 2.563,36                  5.286,13                  7.849,49                  5,24 %

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 7,27 3,18 20,97 31,42 12,68                   25,45                   38,13                   m 19,17                   243,08                     487,88                     730,96                     0,49 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           6.047,42                  3.811,83                  9.859,25                  6,58 % 9.859,25                    

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                      0,30                     m2 146,12                 43,84                       -                          43,84                       0,03 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 70,00 ; 0,00 1,5000 81,56 59,49 71,78 212,83 171,16                 87,11                   258,27                 m3 4,38                     749,68                     381,54                     1.131,22                  0,75 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 11,70 10,29 10,54 32,53 26,68                   12,79                   39,47                   m2 146,12                 3.898,48                  1.868,87                  5.767,35                  3,85 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 28,60 100,28 128,88 34,71                   121,69                 156,40                 un 2,00                     69,42                       243,38                     312,80                     0,21 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 321,50                 329,51                 651,01                 un 4,00                     1.286,00                  1.318,04                  2.604,04                  1,74 %

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 27,09                   107,16                 134,25                 m2 -                      -                          -                          -                          -

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.406,35                  3.724,44                  5.130,79                  3,42 % 5.130,79                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,47                   20,62                   33,09                   m2 59,05                   736,35                     1.217,61                  1.953,96                  1,30 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 130,26                 494,32                 624,58                 un 2,00                     260,52                     988,64                     1.249,16                  0,83 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 134,69                 502,66                 637,35                 un 2,00                     269,38                     1.005,32                  1.274,70                  0,85 %

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 108,48 409,49 517,97 131,64                 496,92                 628,56                 un -                          -                          -                          -

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

115,45 422,64 538,09 140,10                 512,87                 652,97                 un 1,00                     140,10                     512,87                     652,97                     0,44 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           2.724,54                  387,47                     3.112,01                  2,08 % 3.112,01                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 1,00                     172,52                     19,17                       191,69                     0,13 %

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

142,17 15,80 157,97 172,52                 19,17                   191,69                 un 1,00                     172,52                     19,17                       191,69                     0,13 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 1,00                     177,90                     19,76                       197,66                     0,13 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 177,90                 19,76                   197,66                 un 1,00                     177,90                     19,76                       197,66                     0,13 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 111,91                 28,06                   139,97                 un 2,00                     223,82                     56,12                       279,94                     0,19 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 211,31                 23,47                   234,78                 un 1,00                     211,31                     23,47                       234,78                     0,16 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 143,81                 36,14                   179,95                 un 2,00                     287,62                     72,28                       359,90                     0,24 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,87                   6,44                     64,31                   un 2,00                     115,74                     12,88                       128,62                     0,09 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 113,22                 19,17                   132,39                 un 2,00                     226,44                     38,34                       264,78                     0,18 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 117,66                 13,07                   130,73                 un 2,00                     235,32                     26,14                       261,46                     0,17 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.234,46              803,82                 8.038,28              gb 0,10                     723,45                     80,38                       803,83                     0,54 %
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

44,10% 55,90%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 66.078,85                83.766,44                149.845,29                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 55.900,54         75.842,70         131.743,24       87,92%

TOTAL DE DRENAGEM (3) -                    -                    -                    

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 7.453,77           7.536,27           14.990,04         10,00%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 2.724,54           387,47              3.112,01           2,08%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 572,82              CUSTO DA OBRA: R$/m2 261,59 /m2
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