

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Rua "Y", s/n, Bairro Vila Garça	Construção de Creche	456,86 m²	270 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura <https://novaesperanca.pr.gov.br/licitacao> e na plataforma bll.org.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma. Nova Esperança, 25 de junho de 2025. João Eduardo Pasquini
Prefeito Municipal

83993/2025

Ortigueira

CÂMARA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2025 (menor preço por item)

Objeto: O Registro de preços para futura aquisição de gêneros alimentícios, limpeza, copa e cozinha para uso da Câmara Municipal de Ortigueira.

Realização: dia 10/07/2025 às 09:30 horas.

Valor máximo total R\$ 41.478,94

Nota: Os Editais encontram-se disponíveis à consulta, gratuitamente, na sede da prefeitura, Portal Nacional de Contratações Públicas, cmortigueira@gmail.com E www.bll.org.br. Maiores informações pelo telefone (42) 3277-1388. Ortigueira-Pr, 23 de junho de 2025.

Amarildo Seigo
Pregoeiro Municipal

83643/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 074/2025

Contratante: Prefeitura Municipal de Ortigueira-Pr. Contratada: SOCIEDADE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, Cnpj nº 29.987.662/0001-89. Contrato nº 074/2025. Pregão Eletrônico 029/2025. Processo Administrativo nº 049/2025. Objeto: a aquisição de 01 (uma) ambulância simples remoção para a Secretaria Municipal de Saúde, proveniente do Convênio Paranaidade nº 131/2023 SECID. Data de Assinatura 25/06/2025. Vigência 25/06/2025 até 25/06/2026. Valor Total: R\$ 305.000,00

84117/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 073/2025

Contratante: Prefeitura Municipal de Ortigueira-Pr. Contratada: SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI, Cnpj nº 29.0167.380/001-29. Contrato nº 073/2025. Pregão Eletrônico 016/2025. Processo Administrativo nº 032/2025. Objeto: A aquisição de 01 (uma) van para a Secretaria Municipal de Saúde, proveniente do Convênio Paranaidade nº 966/2024. Data de Assinatura 25/06/2025. Vigência 25/06/2025 até 25/06/2026. Valor Total: R\$ 299.500,00

84115/2025

Ouro Verde do Oeste

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 069/2025 PREGÃO Nº 038/2025 – MODALIDADE ELETRÔNICA

O Município de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, torna público que estará realizando a abertura do certame licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025, visando o Registro de Preços, para aquisição de Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual-EPI. O valor máximo previsto para a contratação é de sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais (R\$ 65.455,00). Abertura, avaliação das propostas e abertura de lances, a partir das 08h31min na data de 26 de junho de 2025. Acesso identificado no link – licitações."

- O edital completo encontra-se disponível no site <https://ouroverdedooeste.atende.net/automa-de-licitacoes/detalhar/1/>, bem como em cartão de realização de pregões eletrônicos "www.bll.org.br" no link – licitações", para ciência de todos. Informações pelo telefone: (45) 3251-8000, Ramais 201, 202 e 203.

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR:
438605825

Documento emitido em 10/07/2025 16:23:38.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 11919 | 26/06/2025 | PÁG. 58

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE: www.imprensaoficial.pr.gov.br

83639/2025

Palmital

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº

03/2025.

O MUNICÍPIO DE PALMITAL-PARANÁ torna público que fará realizar, às 08:30 horas do dia 22 de JULHO do ano de 2025, na plataforma WWW.BNC.ORG.BR, CONCORRÊNCIA, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Rua Pedro Antunes Plates.	Pavimentação em CBUQ	2.563 m²	180 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura de Palmital e na plataforma WWW.PALMITAL.PR.GOV.BR. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.

Palmital-Pr, 25 de Junho de 2025.

Antonio Ferraz de Lima Neto

/Agente de Contratação

84100/2025

Paranaguá

AVISO DE PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 PROCESSO Nº 12.640/2025 I.D. LICITAÇÕES-E: 1073517

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços radiológicos, com fornecimento de equipe técnica presencial, insumos e suporte técnico científico, para atuação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA – JOÃO PEREIRA) e no Centro Municipal de Especialidades JOÃO PAULO II.

TIPO: MENOR PREÇO

DATA DA ABERTURA: 10/07/2025 – HORÁRIO: 09:00 horas

VALOR ESTIMADO: R\$ 2.010.111,84 (Dois milhões, dez mil, cento e onze reais e oitenta e quatro centavos).

ENDEREÇOS: www.paranagua.pr.gov.br (Portal da Transparência – Suprimentos – Compras - Licitações), licitacoes-e2.bb.com.br (Novo licitações-e) e www.gov.br/pncp/pt-br (Portal Nacional de Contratações Públicas).

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Decretos Municipais nº 683/2018 e 4.319/2023, demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos.

Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos pela Pregoeira na Rua Júlia da Costa, nº 322, Centro, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 18:00 horas ou pelo telefone nº (41) 3721-1810.

PARANAGUÁ, 25 DE JUNHO DE 2025.

ELIANE GONÇALVES COSTA

Pregoeira

83880/2025

Paulo Frontin

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025

3/2025
Fechado

por preço por Lote.


DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RURAL E A REDE PÚBLICA DE ENSINO (ENSINO ESPECIAL), NO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN, com as especificações, quantidades e valores constantes no Termo de Referência, e

10/07/2025 às 09h30min horas, no site

disponível em <https://www.bllcompras.com>; ou na Prefeitura, à Rua Rui

000137

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DAS PAVIMENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 48.839.712/0001-25
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.011.254,91	R\$ 1.192.636,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.011.254,91	R\$ 1.192.636,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.000.000,00	R\$ 389.927,47
CAIXA GERAL		R\$ 35.000,00	R\$ 45.298,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 965.000,00	R\$ 344.128,79
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
CRÉDITOS		R\$ 11.254,91	R\$ 802.708,68
ADIANTAMENTOS		R\$ 11.254,91	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 802.708,68
PASSIVO		R\$ 1.011.254,91	R\$ 1.192.636,15
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 21.212,00	R\$ 139.908,65
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 21.212,00	R\$ 139.908,65
FORNECEDORES		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 49.917,44
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 66.186,17
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 22.305,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.212,00	R\$ 1.500,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 990.042,91	R\$ 1.052.727,50
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ (9.957,09)	R\$ 52.727,50
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (9.957,09)	R\$ 52.727,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.05.AD.D5.B9.78.82.C2.74.7D.30.3A.AE.7E.20.A5.3F.E0.AB.B4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: DAS PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 48.839.712/0001-25

Número de Ordem do Livro: 2

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DAS PAVIMENTACAO LTDA
NIRE	41211184598
CNPJ	48.839.712/0001-25
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	SIQUEIRA CAMPOS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/12/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1719

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DAS PAVIMENTACAO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1719
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.05.AD.D5.B9.78.82.C2.74.7D.30.3A.AE.7E.20.A5.3F.E0.AB.B4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: DAS PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 48.839.712/0001-25

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL REALIZADO (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	1.000.000,00	(-)9.957,09	990.042,91
LUCRO DO EXERCÍCIO		226.451,31	226.451,31
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO		(-)163.766,72	(-)163.766,72
Saldo Final em 31.12.2023	1.000.000,00	52.727,50	1.052.727,50
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.05.AD.D5.B9.78.82.C2.74.7D.30.3A.AE.7E.20.A5.3F.E0.AB.B4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

000139

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DAS PAVIMENTACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 48.839.712/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+)RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 11.254,91	R\$ 1.681.325,26
VENDA DE SERVIÇOS		R\$ 11.254,91	R\$ 1.681.325,26
(-) (-)DEDUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (74.818,97)
(-) DESCONTOS / IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ (74.818,97)
(=)RECEITA LIQUIDA		R\$ 11.254,91	R\$ 1.606.506,29
(-) (-)CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (1.285.729,20)
(-) CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ 0,00	R\$ (1.285.729,20)
(=)LUCRO BRUTO		R\$ 11.254,91	R\$ 320.777,09
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (21.212,00)	R\$ (49.328,12)
(-) (-)DESPESAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (20.000,00)	R\$ (31.144,02)
(-) DESP.OPERACIONAIS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ (31.144,02)
(-) (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.212,00)	R\$ (18.184,10)
(-) OUTRAS DESPESAS OPER. ATIVIDADES EM GE		R\$ 0,00	R\$ (18.184,10)
UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (1.212,00)	R\$ 0,00
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL		R\$ (9.957,09)	R\$ 271.448,97
(-) (-)IMPOSTOS S/ O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ (44.997,66)
(-) (-)IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (44.997,66)
(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO		R\$ (9.957,09)	R\$ 226.451,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.05.AD.D5.B9.78.82.C2.74.7D.30.3A.AE.7E.20.A5.3F.E0.AB.B4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

000141

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41211184598	CNPJ 48.839.712/0001-25
NOME EMPRESARIAL DAS PAVIMENTACAO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1F.05.AD.D5.B9.78.82.C2.74.7D.30.3A.AE.7E.20.A5.3F.E0.AB.B4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	00715604910	ELIELSON DE SOUZA JORGE:00715604910	608355826323009567 4	22/02/2024 a 21/02/2025	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	48839712000125	DAS PAVIMENTACAO LTDA.:48839712000125	800265357169481452 4	09/06/2023 a 08/06/2024	Não
Procurador	00715604910	ELIELSON DE SOUZA JORGE:00715604910	608355826323009567 4	22/02/2024 a 21/02/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

1F.05.AD.D5.B9.78.82.C2.74.7D.30.3A.
AE.7E.20.A5.3F.E0.AB.B4-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/03/2024 às 22:34:50

CC.51.41.F1.85.91.F8.7F
78.F5.E6.37.8E.C3.3D.BB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DAS PAVIMENTACAO LTDA

Fl. 11

Análise Econômica em 31/12/2023

			Interpretação
1 - Liquidez Corrente			
Ativo Circulante	1.192.636,15	=	8,52
Passivo Circulante	139.908,65		
			A empresa tem R\$ 8,52 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
2 - Liquidez Seca			
Ativo Circulante - Estoque	1.192.636,15	=	8,52
Passivo Circulante	139.908,65		
			A empresa tem R\$ 8,52 para cada R\$ 1,00 de dívida
3 - Liquidez Geral			
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	1.192.636,15	=	8,52
Passivo Circ.+Não Circulante	139.908,65		
			A empresa tem R\$ 8,52 para cada R\$ 1,00 de dívida total
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)			
Exigível Total	139.908,65	=	11,73 %
Ativo Total	1.192.636,15		
			Capital Terceiros representa 11,73 p/ cento do ativo total
5 - Garantia de Capitais de Terceiros			
Exigível Total	139.908,65	=	13,29 %
Patrimonio Líquido	1.052.727,50		
			Capital Terceiros é garantido por 13,29 p/ cento do capital próprio
6 - Imobilizado do Investimento Total			
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %
Ativo Total	1.192.636,15		
			Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total
7 - Imobilização do Capital Próprio			
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %
Patrimonio Líquido	1.052.727,50		
			Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio
8 - Rentabilidade do Investimento Total			
Lucro Líquido	226.451,31	=	18,99 %
Ativo Total	1.192.636,15		
			O Lucro Líq. é de 18,99 p/ cento do ativo total
9 - Rentabilidade do Capital Proprio			
Lucro Líquido	226.451,31	=	21,51 %
Patrimonio Líquido	1.052.727,50		
			O Lucro Líq. é de 21,51 p/ cento do capital próprio
10 - Capital de Giro Próprio			
Ativo Circulante	1.192.636,15		
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00		1.192.636,15
(-) Passivo Circulante	139.908,65		
(-) Passivo não circulante	0,00		139.908,65
(=) Capital de Giro Próprio			1.052.727,50
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral			
Passivo Circulante	139.908,65		
(+) Passivo não circulante	0,00		139.908,65
Ativo Total	1.192.636,15	=	0,12
			Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,12 de terceiros.
12 - Solvencia Geral			
At. circulante + At. não circul.	1.192.636,15	=	8,52
Passivo circul + Passivo não circul.	139.908,65		
			A empresa tem R\$ 8,52 para cada R\$ 1,00 de dívida.

DAS PAVIMENTACAO LTDA

Fl. 12

Análise Econômica

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido

Passivo Circ.+Não Circulante	139.908,65	=
Patrimonio Líquido	1.052.727,50	

Interpretação

0,13 A empresa tem R\$ 0,13 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido

14 - Capital Circulante Líquido

Ativo Circulante	1.192.636,15
- Passivo Circulante	139.908,65
= Cap. Circ. Líquido	1.052.727,50

A empresa possui R\$ 1.052.727,50 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo

SIQUEIRA CAMPOS-PR, 31 de Dezembro de 2023.

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
CPF: 07804674937
SÓCIO ADMINISTRADOR

ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910

ELIELSON DE SOUZA JORGE
CRC: PR-051092/O-0 CPF: 007.156.049-10
CONTADOR

JOAO CARLOS DELLAI
CPF: 30878730044
SÓCIO

Assinado de forma digital por ELIELSON
DE SOUZA JORGE:00715604910
Dados: 2024.10.31 15:32:32 -03'00'

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa DAS PAVIMENTACAO LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do Presumido, com sede na EST DO SALTINHO, SN, BLOCO 3, RURAL, SIQUEIRA CAMPOS-PR, CEP: 84940000, NIRE 41211184598, CNPJ 48.839.712/0001-25, aberta desde 08 de Dezembro de 2022, por prazo indeterminado, com atividade de obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2023, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE) e Notas Explicativas, foram elaboradas à partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Dezembro/2022 e Dezembro/2023), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000 (Resolução do CFC 1418/2012) - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), adotando-se critérios e procedimentos simplificados.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**Ativo Circulante****(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional**

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$). Não houve, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

(c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em clientes diversos serão recebimentos no próximo exercício contábil.

Ativo Não Circulante - Não houve registros contábeis.

Passivo Circulante:**(d) Obrigações a pagar**

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e

DAS PAVIMENTACAO LTDA

C.N.P.J.: 48.839.712/0001-25

I.E.: 90977416-00

Fl. 9

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Não Circulante - Não houve registros contábeis.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de Dezembro de 2023 no valor de R\$ R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais) é formado por cotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

- 1) WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS - 50%
- 2) JOAO CARLOS DELLAI - 50%

2) Lucros Distribuídos: Em 2023 houve distribuição de lucros no valor total de R\$ R\$ 163.766,72 (cento e sessenta e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos).

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

	2023	2022
CAIXA GERAL	R\$ 45.298,68	R\$ 35.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 344.128,79	R\$ 965.000,00
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 500,00	R\$ 0,00
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 389.927,47	R\$ 1.000.000,00

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07 - Até 31 de Dezembro de 2023, os sócios administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 08 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 09 - Continuidade dos Negócios

DAS PAVIMENTACAO LTDA

C.N.P.J.: 48.839.712/0001-25

I.E.: 90977416-00

Fl. 10

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

SIQUEIRA CAMPOS, 31 de Dezembro de 2023.

WELINGTON
ANTUNES DOS

SANTOS:0780467493
7

Assinado de forma digital
por WELINGTON ANTUNES
DOS SANTOS:07804674937
Dados: 2024.11.05 15:03:25
-03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

CPF: 07804674937

SÓCIO ADMINISTRADOR

JOAO CARLOS DELLAI

CPF: 30878730044

SOCIO

ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910

Assinado de forma digital por
ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910
Dados: 2024.10.31 15:35:25 -03'00'

ELIELSON DE SOUZA JORGE

CRC: PR-051092/O-0 CPF: 007.156.049-10

CONTADOR

DAS PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 48.839.712/0001-25

I.E.: 90977416-00

Fl. 2

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

2023

2022

ATIVO	1.192.636,15	1.011.254,91
ATIVO CIRCULANTE	1.192.636,15	1.011.254,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	389.927,47	1.000.000,00
CAIXA GERAL	45.298,68	35.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	344.128,79	965.000,00
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	500,00	0,00
CRÉDITOS	802.708,68	11.254,91
ADIANTAMENTOS	0,00	11.254,91
CLIENTES	802.708,68	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.192.636,15	1.011.254,91

DAS PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 48.839.712/0001-25

I.E.: 90977416-00

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

2023

2022

PASSIVO	1.192.636,15	1.011.254,91
PASSIVO CIRCULANTE	139.908,65	21.212,00
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	139.908,65	21.212,00
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	49.917,44	0,00
FORNECEDORES	0,00	20.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	66.186,17	0,00
PROVISÕES	22.305,04	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500,00	1.212,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.052.727,50	990.042,91
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00	1.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS	52.727,50	9.957,09
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	52.727,50	9.957,09
TOTAL DO PASSIVO	1.192.636,15	1.011.254,91

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 1.192.636,15 - Um milhão cento e noventa e dois mil seiscentos e trinta e seis reais e quinze centavos

SIQUEIRA CAMPOS-PR, 31 de Dezembro de 2023.

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Dados: 2024.11.05 15:03:34 -03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
CPF: 07804674937
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOAO CARLOS DELLAI
CPF: 30878730044
SOCIO

ELIELSON DE SOUZA JORGE:00715604910

Assinado de forma digital por ELIELSON DE SOUZA JORGE:00715604910
Dados: 2024.10.31 15:33:09 -03'00'

ELIELSON DE SOUZA JORGE
CRC: PR-051092/O-0 CPF: 007.156.049-10
CONTADOR

DAS PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 48.839.712/0001-25

I.E.: 90977416-00

000149

Fl. 7

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/1/2023 a 31/12/2023 - Método Direto**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

RECEBIMENTO DE CLIENTES	856.676,99
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS	(14.522,80)
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(169.961,66)
PAGAMENTO DE FORNECEDORES	(1.079.390,91)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	(20.435,96)
PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(181.478,72)
PAGAMENTO DE DESP.OPERACIONAIS ATIVIDADES EM GERAL	(788,27)
PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPER.ATIVIDADES EM GERAL	(171,20)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	(610.072,53)

Redução Líquida de Caixa e Equivalentes

(610.072,53)

Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	1.000.000,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	389.927,47

Reconhecemos a Redução Líquida de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 610.072,53
(Seiscentos e dez mil setenta e dois reais e cinquenta e três centavos)

SIQUEIRA CAMPOS-PR, 31 de Dezembro de 2023.

WELINGTON ANTUNES
DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2024.11.05 15:03:43 -03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
CPF: 07804674937
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOAO CARLOS DELLAI
CPF: 30878730044
SOCIO

ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910

Assinado de forma digital por
ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910
Dados: 2024.10.31 15:33:38 -03'00'

ELIELSON DE SOUZA JORGE
CRC: PR-051092/O-0 CPF: 007.156.049-10
CONTADOR

DAS PAVIMENTACAO LTDA

C.N.P.J.: 48.839.712/0001-25

Inscricao Estadual: 90977416-00

Fl. 5

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

	2023	2022
(-)SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	9.957,09	0,00
(+)LUCRO DO EXERCÍCIO.....	226.451,31	0,00
(-)LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO.....	163.766,72	0,00
(-)PREJUÍZO DO EXERCÍCIO.....	0,00	9.957,09
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	52.727,50	9.957,09

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R\$ 52.727,50 - Cinquenta e dois mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos conforme documentos apresentados.

SIQUEIRA CAMPOS-PR, 31 de Dezembro de 2023.

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937 Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937 Dados: 2024.11.05 15:03:51 -03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
CPF: 07804674937
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOAO CARLOS DELLAI
CPF: 30878730044
SOCIO

ELIELSON DE SOUZA JORGE:00715604910 Assinado de forma digital por ELIELSON DE SOUZA JORGE:00715604910 Dados: 2024.10.31 15:34:03 -03'00'

ELIELSON DE SOUZA JORGE
CRC: PR-051092/O-0 CPF: 007.156.049-10
CONTADOR

DAS PAVIMENTACAO LTDA

C.N.P.J.: 48.839.712/0001-25

I.E.: 90977416-00

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2023

2022

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		-9.957,09	-9.957,09
SALDO FINAL	1.000.000,00	-9.957,09	990.042,91

2023

HISTÓRICO	CAPITAL REALIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	1.000.000,00	-9.957,09	990.042,91
LUCRO DO EXERCÍCIO		226.451,31	226.451,31
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO		-163.766,72	-163.766,72
SALDO FINAL	1.000.000,00	52.727,50	1.052.727,50

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 1.052.727,50 - um milhão cinqüenta e dois mil setecentos e vinte e sete reais e cinqüenta centavos conforme documentos apresentados.

SIQUEIRA CAMPOS-PR, 31 de Dezembro de 2023.

WELINGTON
ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2024.11.05 15:03:59
-03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
CPF: 07804674937
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOAO CARLOS DELLAI
CPF: 30878730044
SOCIO

ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910

Assinado de forma digital
por ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910
Dados: 2024.10.31
15:34:28 -03'00'

ELIELSON DE SOUZA JORGE
CRC: PR-051092/O-0 CPF: 007.156.049-10
CONTADOR

DAS PAVIMENTACAO LTDA

C.N.P.J.: 48.839.712/0001-25

Inscricao Estadual: 90977416-00

000152

Fl. 4

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2023

	2023	2022
(+)RESULTADO OPERACIONAL		
VENDA DE SERVIÇOS.....	1.681.325,26	11.254,91
(-)DEDUÇÕES		
DESCONTOS / IMPOSTOS.....	74.818,97	0,00
(=)RECEITA LIQUIDA.....	1.606.506,29	11.254,91
(-)CUSTOS DOS SERVIÇOS		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	1.285.729,20	0,00
(=)LUCRO BRUTO.....	320.777,09	11.254,91
(-)DESPESAS ATIVIDADES EM GERAL		
DESP.OPERACIONAIS ATIVIDADES EM GERAL.....	31.144,02	0,00
UTILIDADES E SERVICOS.....	0,00	20.000,00
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPER.ATIVIDADES EM GE.....	18.184,10	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	0,00	1.212,00
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	271.448,97	9.957,09
(-)IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL		
CONTRIBUICAO SOCIAL.....	18.158,31	0,00
IMPOSTO DE RENDA.....	26.839,35	0,00
(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	226.451,31	
(=)PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO.....		9.957,09

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 226.451,31 - Duzentos e vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos conforme documentos apresentados.

SIQUEIRA CAMPOS-PR, 31 de Dezembro de 2023.

WELINGTON ANTUNES
DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2024.11.05 15:04:08
-03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
CPF: 07804674937
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOAO CARLOS DELLAI
CPF: 30878730044
SOCIO

ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910

Assinado de forma digital por
ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910
Dados: 2024.10.31 15:34:51 -03'00'

ELIELSON DE SOUZA JORGE
CRC: PR-051092/O-O CPF: 007.156.049-10
CONTADOR

BALANÇO PATRIMONIAL

000153

Entidade: DAS PAVIMENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 48.839.712/0001-25
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.192.636,15	R\$ 2.263.150,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.192.636,15	R\$ 2.263.150,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 389.927,47	R\$ 53.986,40
CAIXA GERAL		R\$ 45.298,68	R\$ 4.415,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 344.128,79	R\$ 47.671,16
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 500,00	R\$ 1.900,00
CRÉDITOS		R\$ 802.708,68	R\$ 2.209.163,82
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 802.708,68	R\$ 0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 3.863,82
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 2.205.300,00
PASSIVO		R\$ 1.192.636,15	R\$ 2.263.150,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 139.908,65	R\$ 119.199,08
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 139.908,65	R\$ 119.199,08
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 49.917,44	R\$ 39.735,67
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 66.186,17	R\$ 43.132,18
PROVISÕES		R\$ 22.305,04	R\$ 36.331,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.052.727,50	R\$ 2.143.951,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 52.727,50	R\$ 1.143.951,14
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 52.727,50	R\$ 1.143.951,14


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.A5.DA.BA.66.A1.7F.7D.C4.A0.64.C2.4A.6D.F6.A9.01.CF.B0.82-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DAS PAVIMENTACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 48.839.712/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+)RECEITA BRUTA		R\$ 1.681.325,26	R\$ 2.474.417,25
VENDA DE SERVIÇOS		R\$ 1.681.325,26	R\$ 2.474.417,25
(-) (-)DEDUÇÕES		R\$ (74.818,97)	R\$ (111.419,98)
(-) DESCONTOS / IMPOSTOS		R\$ (74.818,97)	R\$ (111.419,98)
(=)RECEITA LIQUIDA		R\$ 1.606.506,29	R\$ 2.362.997,27
(-) (-)CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (1.285.729,20)	R\$ (772.008,17)
(-) CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (1.285.729,20)	R\$ (772.008,17)
(=)LUCRO BRUTO		R\$ 320.777,09	R\$ 1.590.989,10
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (49.328,12)	R\$ (43.111,44)
(-) (-)DESPESAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (31.144,02)	R\$ (34.747,10)
(-) DESP.OPERACIONAIS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (31.144,02)	R\$ (34.747,10)
(-) (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (18.184,10)	R\$ (8.364,34)
(-) OUTRAS DESPESAS OPER. ATIVIDADES EM GE		R\$ (18.184,10)	R\$ (8.364,34)
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL		R\$ 271.448,97	R\$ 1.547.877,66
(-) (-)IMPOSTOS S/ O LUCRO		R\$ (44.997,66)	R\$ (56.654,02)
(-) (-)IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL		R\$ (44.997,66)	R\$ (56.654,02)
(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO		R\$ 226.451,31	R\$ 1.491.223,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.A5.DA.BA.66.A1.7F.7D.C4.A0.64.C2.4A.6D.F6.A9.01.CF.B0.82-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: DAS PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNP 48.839.712/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL REALIZADO (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	1.000.000,00	52.727,50	1.052.727,50
LUCRO DO EXERCÍCIO		1.491.223,64	1.491.223,64
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO		(-)400.000,00	(-)400.000,00
Saldo Final em 31.12.2024	1.000.000,00	1.143.951,14	2.143.951,14
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.A5.DA.BA.66.A1.7F.7D.C4.A0.64.C2.4A.6D.F6.A9.01.CF.B0.82-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

000155

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41211184598	CNPJ 48.839.712/0001-25	
NOME EMPRESARIAL DAS PAVIMENTACAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 61.A5.DA.BA.66.A1.7F.7D.C4.A0.64.C2.4A.6D.F6.A9.01.CF.B0.82	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	00715604910	ELIELSON DE SOUZA JORGE:00715604910	6083559362573735894	18/02/2025 a 18/02/2026	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	48839712000125	DAS PAVIMENTACAO LTDA:48839712000125	5499216228523492584	14/06/2024 a 14/06/2025	Não
Procurador	00715604910	ELIELSON DE SOUZA JORGE:00715604910	6083559362573735894	18/02/2025 a 18/02/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

61.A5.DA.BA.66.A1.7F.7D.C4.A0.64.
C2.4A.6D.F6.A9.01.CF.B0.82-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/05/2025 às 20:33:12

52.1C.BE.FC.5E.66.AF.83
15.1E.CC.59.5C.32.A5.CF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: DAS PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 48.839.712/0001-25

Número de Ordem do Livro: 3

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DAS PAVIMENTACAO LTDA
NIRE	41211184598
CNPJ	48.839.712/0001-25
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	SIQUEIRA CAMPOS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/12/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3930

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DAS PAVIMENTACAO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3930
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.A5.DA.BA.66.A1.7F.7D.C4.A0.64.C2.4A.6D.F6.A9.01.CF.B0.82-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DAS PAVIMENTACAO LTDA

Análise Econômica em 31/12/2024

Fl. 9

Análise Econômica em 31/12/2024				Interpretação
1 - Liquidez Corrente				A empresa tem R\$ 18,99 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Ativo Circulante	2.263.150,22	=	18,99	
Passivo Circulante	119.199,08			
2 - Liquidez Seca				A empresa tem R\$ 18,99 para cada R\$ 1,00 de dívida
Ativo Circulante - Estoque	2.263.150,22	=	18,99	
Passivo Circulante	119.199,08			
3 - Liquidez Geral				A empresa tem R\$ 18,99 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	2.263.150,22	=	18,99	
Passivo Circ.+Não Circulante	119.199,08			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)				Capital Terceiros representa 5,27 p/ cento do ativo total
Exigível Total	119.199,08	=	5,27 %	
Ativo Total	2.263.150,22			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros				Capital Terceiros é garantido por 5,56 p/ cento do capital próprio
Exigível Total	119.199,08	=	5,56 %	
Patrimonio Líquido	2.143.951,14			
6 - Imobilizado do Investimento Total				Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	
Ativo Total	2.263.150,22			
7 - Imobilização do Capital Próprio				Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	
Patrimonio Líquido	2.143.951,14			
8 - Rentabilidade do Investimento Total				O Lucro Líq. é de 65,89 p/ cento do ativo total
Lucro Líquido	1.491.223,64	=	65,89 %	
Ativo Total	2.263.150,22			
9 - Rentabilidade do Capital Próprio				O Lucro Líq. é de 69,55 p/ cento do capital próprio
Lucro Líquido	1.491.223,64	=	69,55 %	
Patrimonio Líquido	2.143.951,14			
10 - Capital de Giro Próprio				
Ativo Circulante	2.263.150,22			
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00		2.263.150,22	
(-) Passivo Circulante	119.199,08			
(-) Passivo não circulante	0,00		119.199,08	
(=) Capital de Giro Próprio			2.143.951,14	
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral				Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,05 de terceiros.
Passivo Circulante	119.199,08			
(+) Passivo não circulante	0,00	119.199,08	= 0,05	
Ativo Total	2.263.150,22			
12 - Solvencia Geral				A empresa tem R\$ 18,99 para cada R\$ 1,00 de dívida.
At. circulante + At. não circul.	2.263.150,22	=	18,99	
Passivo circul + Passivo não circul.	119.199,08			

DAS PAVIMENTACAO LTDA

Fl. 10

Análise Econômica

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido

Passivo Circ.+Não Circulante	119.199,08	=
Patrimonio Líquido	2.143.951,14	

Interpretação

0,06 A empresa tem R\$ 0,06 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido

14 - Capital Circulante Líquido

Ativo Circulante	2.263.150,22
- Passivo Circulante	119.199,08
= Cap. Circ. Líquido	2.143.951,14

A empresa possui R\$ 2.143.951,14 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo

SIQUEIRA CAMPOS-PR, 31 de Dezembro de 2024.

WELINGTON ANTUNES
DOS
SANTOS:07804674937
WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
CPF: 07804674937
SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.05.12 16:55:33 -03'00'

JOAO CARLOS DELLAI
CPF: 30878730044
SOCIO

ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910
ELIELSON DE SOUZA JORGE
CRC: PR-051092/O-0 CPF: 007.156.049-10
CONTADOR

Assinado de forma digital por ELIELSON
DE SOUZA JORGE:00715604910
Dados: 2025.05.12 16:49:24 -03'00'

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa DAS PAVIMENTACAO LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do Lucro Presumido, com sede na EST DO SALTINHO, SN, BLOCO 3, BAIRRO RURAL, SIQUEIRA CAMPOS-PR, CEP: 84940000, NIRE 41211184598, CNPJ 48.839.712/0001-25, aberta desde 08 de Dezembro de 2022, por prazo indeterminado, com atividade de obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2024, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Notas Explicativas, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Dezembro/2023 e Dezembro/2024), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1001 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), adotando-se critérios e procedimentos simplificados.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**Ativo Circulante****(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional**

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$). Não houve, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

(c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em "impostos a compensar" serão compensados no próximo exercício contábil.

Os valores apresentados em outros créditos, se referem a valores a receber no próximo exercício contábil.

Passivo Circulante:**(d) Obrigações a pagar**

Os deveres e obrigações estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de Dezembro de 2024 no valor de R\$ R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais) é formado por cotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

- 1) WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS - 50%
- 2) JOAO CARLOS DELLAI - 50%

2) Lucros Distribuídos: Em 2024 houve distribuição de lucros no valor de R\$ 400.000,00

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1) WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS | - R\$ 200.000,00 |
| 2) JOAO CARLOS DELLAI | - R\$ 200.000,00 |

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

	2024	2023
CAIXA GERAL	R\$ 4.415,24	R\$ 45.298,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 47.671,16	R\$ 344.128,79
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 1.900,00	R\$ 500,00
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 53.986,40	R\$ 389.927,47

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07 - Até 31 de Dezembro de 2024, os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 08 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 09 - Continuidade dos Negócios

DAS PAVIMENTACAO LTDA

000162

C.N.P.J.: 48.839.712/0001-25

I.E.: 90977416-00

Fl. 8

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

SIQUEIRA CAMPOS, 31 de Dezembro de 2024.

WELINGTON ANTUNES
DOS SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.05.12 16:55:45 -03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
CPF: 07804674937
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOAO CARLOS DELLAI
CPF: 30878730044
SOCIO

ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910

Assinado de forma digital por
ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910
Dados: 2025.05.12 16:50:02 -03'00'

ELIELSON DE SOUZA JORGE
CRC: PR-051092/O-0 CPF: 007.156.049-10
CONTADOR

DAS PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 48.839.712/0001-25

I.E.: 90977416-00

Fl. 2

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

2024

2023

ATIVO	2.263.150,22	1.192.636,15
ATIVO CIRCULANTE	2.263.150,22	1.192.636,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.986,40	389.927,47
CAIXA GERAL	4.415,24	45.298,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.671,16	344.128,79
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	1.900,00	500,00
CRÉDITOS	2.209.163,82	802.708,68
CLIENTES	0,00	802.708,68
IMPOSTOS A COMPENSAR	3.863,82	0,00
OUTROS CREDITOS	2.205.300,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	2.263.150,22	1.192.636,15

DAS PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 48.839.712/0001-25

I.E.: 90977416-00

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

2024

2023

PASSIVO	2.263.150,22	1.192.636,15
PASSIVO CIRCULANTE	119.199,08	139.908,65
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	119.199,08	139.908,65
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	39.735,67	49.917,44
OBRIGAÇÕES FISCAIS	43.132,18	66.186,17
PROVISÕES	36.331,23	22.305,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.500,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.143.951,14	1.052.727,50
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00	1.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS	1.143.951,14	52.727,50
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.143.951,14	52.727,50
TOTAL DO PASSIVO	2.263.150,22	1.192.636,15

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 2.263.150,22 - Dois milhões duzentos e sessenta e três mil cento e cinquenta reais e vinte e dois centavos

SIQUEIRA CAMPOS-PR, 31 de Dezembro de 2024.

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Dados: 2025.05.12 16:55:55 -03'00'
WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
CPF: 07804674937
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOAO CARLOS DELLAI
CPF: 30878730044
SOCIO

ELIELSON DE SOUZA JORGE:00715604910
Assinado de forma digital por ELIELSON DE SOUZA JORGE:00715604910
Dados: 2025.05.12 16:50:26 -03'00'
ELIELSON DE SOUZA JORGE
CRC: PR-051092/O-0 CPF: 007.156.049-10
CONTADOR

DAS PAVIMENTACAO LTDA

C.N.P.J.: 48.839.712/0001-25

I.E.: 90977416-00

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2024

2023

HISTÓRICO	CAPITAL REALIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	1.000.000,00	-9.957,09	990.042,91
LUCRO DO EXERCÍCIO		226.451,31	226.451,31
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO		-163.766,72	-163.766,72
SALDO FINAL	1.000.000,00	52.727,50	1.052.727,50

2024

HISTÓRICO	CAPITAL REALIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2023	1.000.000,00	52.727,50	1.052.727,50
LUCRO DO EXERCÍCIO		1.491.223,64	1.491.223,64
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO		-400.000,00	-400.000,00
SALDO FINAL	1.000.000,00	1.143.951,14	2.143.951,14

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 2.143.951,14 - dois milhões cento e quarenta e três mil novecentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos conforme documentos apresentados.

SIQUEIRA CAMPOS-PR, 31 de Dezembro de 2024.

WELINGTON ANTUNES
DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.05.12 16:56:06 -03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
CPF: 07804674937
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOAO CARLOS DELLAI
CPF: 30878730044
SOCIO

ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910

Assinado de forma digital por
ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910
Dados: 2025.05.12 16:50:48 -03'00'

ELIELSON DE SOUZA JORGE
CRC: PR-051092/O-0 CPF: 007.156.049-10
CONTADOR

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2024

	2024	2023
(+) RECEITA BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS.....	2.474.417,25	1.681.325,26
(-) DEDUÇÕES		
DESCONTOS / IMPOSTOS.....	111.419,98	74.818,97
(=) RECEITA LIQUIDA.....	2.362.997,27	1.606.506,29
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	772.008,17	1.285.729,20
(=) LUCRO BRUTO.....	1.590.989,10	320.777,09
(-) DESPESAS ATIVIDADES EM GERAL		
DESP. OPERACIONAIS ATIVIDADES EM GERAL.....	34.747,10	31.144,02
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPER. ATIVIDADES EM GE...:.....	9.364,34	18.184,10
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	1.547.877,66	271.448,97
(-) IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL		
CONTRIBUICAO SOCIAL.....	26.723,71	18.158,31
IMPOSTO DE RENDA.....	29.930,31	26.839,35
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	1.491.223,64	226.451,31

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 1.491.223,64 - Um milhão quatrocentos e noventa e um mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

SIQUEIRA CAMPOS-PR, 31 de Dezembro de 2024.

WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.05.12 16:56:15 -03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
CPF: 07804674937
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOAO CARLOS DELLAI
CPF: 30878730044
SOCIO

ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910

Assinado de forma digital por
ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910
Dados: 2025.05.12 16:51:12 -03'00'

ELIELSON DE SOUZA JORGE
CRC: PR-051092/O-0 CPF: 007.156.049-10
CONTADOR



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230007009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS**

RNP: 1718856954

Registro: **PR-181838/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720235184750** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/10/2023 Baixada em: 12/12/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE** CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua: RUA JOSÉ DE FRANCA PEREIRA Nº: 10

Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA MARIA DO OESTE UF: PR CEP: 85230-000

Contrato: 107/2023 celebrado em 19/06/2023

Valor do contrato: R\$ 849.191,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA JOAO PRESTES CARVALHO Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA MARIA DO OESTE

UF: PR

CEP: 85230-000

Coordenadas Geográficas: -24,941884 x -51,86842

Data de início: 17/07/2023 Conclusão efetiva: 08/12/2023

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE**

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 3741,88 M2; **2- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 1034,13 METRO; **3- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 465,5 METRO; **4- Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 151,23 M2; **5- Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 14 UNID

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230007009/2023

04/01/2024 11:16

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 344595/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 344595/2023.

CAT nº 1720230007009 de 19/12/2023, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, N.º 10 - CEP.: 05.230-000 - FONE/FAX (42) 3644-1359

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos pelo presente, para os devidos fins legais e de direito que a Empresa abaixo qualificada, executou os serviços conforme discriminados, de forma satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos, e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

CNPJ: 95.684.544/0001-26 -

END: Rua José de Franca Pereira, 10, Centro, Santa Maria do Oeste - PR.

REPRESENTANTE:

Engenheiro Civil JAIME LUIZ DE OLIVEIRA - CREA-PR 29087/D -

RNP: 1702360750 - CPF: 602.372.369-15 - ART de Fiscalização nº 1720236590727

CONTRATADO

NOME: DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ: 48.839.712/0001-25

END: Estrada do Saltinho, N.º S/N, Bairro Saltinho - Zona Rural, Siqueira Campos-PR.

ENGENHEIRO CIVIL WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS - CREA-PR: 181838/D

RNP: 1718856954 - CPF: 078.046.749-37 - ART ANOTADA: 1720235184750

CONTRATO

OBJETO: Execução de obra de pavimentação asfáltica em concreto usinado a quente- CBUQ, contemplando infraestrutura urbana, na Rua João Prestes de Carvalho do Município de Santa Maria do Oeste.

LOCAL DA OBRA: Rua João Prestes de Carvalho do Município de Santa Maria do Oeste-PR.

TOMADA DE PREÇOS: 004/2023 - CONTRATO: 107/2023

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/07/2023 a 08/12/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 849.191,53 (Oitocentos e quarenta e nove mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e três centavos).

ÁREA: 3.741,88 m²

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS

1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, DIMENSÃO 3,00X1,50M	UN	1,00
1.2	TERRAPLANAGEM		
1.2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	1.400,14

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 344596/2023.

CAT nº 1720230007009 de 19/12/2023, página 2 de 4





MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

000169

CNPJ: 95.684.544/0001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DO OESTE
TRANSPARÊNCIA - GESTÃO PÚBLICA

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, N.º 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX (42) 3644-1359

1.3	DRENAGEM		
1.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	419,80
1.3.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	236,80
1.3.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	246,00
1.3.4	FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (0,23 T/M), DMT DE 94,5 KM	M	246,00
1.3.5	ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	208,50
1.3.6	FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM (0,47 T/M), DMT DE 94,5 KM	M	208,50
1.3.7	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	11,00
1.3.8	FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM (1,052 T/M), DMT DE 94,5 KM	M	11,00
1.3.9	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	17,00
1.3.10	BOCA DE BSTC 1,00 M	UN	2,00
1.3.11	DISSIPADOR DE ENERGIA ADATÁVEL A BOCA DE BSTC 1,00 M	UN	1,00
1.4	BASE/SUB BASE		
1.4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	561,28
1.4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	800,08
1.4.3	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE 28 KM.	M3	1.361,36
1.5	MEIO-FIO E SARJETA		
1.5.1	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2, EXECUTADO COM EXTRUSORA (0,042 M³/M)	M	936,63
1.5.2	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 7, EXECUTADO COM EXTRUSORA (0,031 M³/M)	M	97,50
1.5.3	TRANSPORTE DE CONCRETO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE 27,5 KM.	M3	42,36

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 344595/2023.

CAT nº 1720230007009 de 19/12/2023, página 3 de 4


CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

20



1.6	REVESTIMENTO		
1.6.1	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, EXCLUSIVE FORNECIEMTO DE CM-30	M2	3.741,88
1.6.2	FORNECIMENTO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30 (0,0012 T/M2)	TON	4,49
1.6.3	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO TANQUE DE 30.000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE 104 KM.	TON	4,49
1.6.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE RR-1C	M2	3.773,38
1.6.5	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (0,0005 T/M2)	TON	1,89
1.6.6	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO TANQUE DE 30.000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE 104 KM.	TON	1,89
1.6.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	TON	473,00
1.6.8	CARGA E TRANSPORTE DE MISTURA ASFÁLTICA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE 104 KM.	TON	473,00
1.7	SINALIZAÇÃO		
1.7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL "PARE" (Parada obrigatória) R-1, 60 X 60 cm, EM AÇO 16, COM PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	3,00
1.7.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA, A-18, 50X50 CM, EM CHAPA DE AÇO 16 E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	6,00
1.7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO, R-19, Ø 50 CM, EM CHAPA DE AÇO 16 E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	2,00
1.7.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE LOGRADOURO, 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO 16, 0,50X0,25 M, PELÍCULA REFLETIVA NA FRENTE E VERSO, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	3,00
1.7.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM	M2	151,23

Santa Maria do Oeste/PR, 12 de dezembro de 2023


Engº Civil Jaime Luiz de Oliveira
CPF: 602.372.349-15
CREA-PR 29687/D
RNP: 1702360750





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250001203

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

Registro: PR-181838/D

RNP: 1718856954

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720234613096 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/09/2023 Baixada em: 05/11/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua: RUA JOSÉ DE FRANCA PEREIRA Nº: 10

Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA MARIA DO OESTE UF: PR CEP: 85230-000

Contrato: 146/2023 celebrado em 02/08/2023

Valor do contrato: R\$ 1.242.517,39 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ALEXANDRE KORDIAK Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA MARIA DO OESTE

UF: PR

CEP: 85230-000

Coordenadas Geográficas: -24,94078 x -51,878238

Data de início: 09/08/2023 Conclusão efetiva: 29/04/2024

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 5691,67 M2; 2- Execução Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 1048 METRO; 3- Execução Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 393,99 METRO; 4- Execução Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 19 UNID; 5- Execução Execução de obra de sinalização urbana, 219,5 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250001203/2025

24/02/2025 14:30

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 54807/2025.

CAT nº 1720250001203 de 24/02/2025, página 1 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250001203

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 54807/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 54807/2025.

CAT nº 1720250001203 de 24/02/2025, página 2 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ****CNPJ: 95.684.544/0001-26****RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Declaramos pelo presente, para os devidos fins legais e de direito que a Empresa abaixo qualificada, executou os serviços conforme discriminados, de forma satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos, e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE**NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE****CNPJ: 95.684.544/0001-26****END: Rua José de Franca Pereira, 10, Centro, Santa Maria do Oeste - PR.****REPRESENTANTE:****Engenheiro Civil JAIME LUIZ DE OLIVEIRA****CREA-PR 29087/D****RNP: 1702360750****CPF: 602.372.369-15****ART de Fiscalização nº 1720220860916****CONTRATADO****NOME: DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA****CNPJ: 48.839.712/0001-25****END: Estrada do Saltinho, Nº S/N, Bairro Saltinho – Zona Rural, Siqueira Campos-PR.****ENGENHEIRO CIVIL WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS****CREA-PR: 181838/D****RNP: 1718856954****CPF: 078.046.749-37****ART ANOTADA: 1720234613096****CONTRATO**

OBJETO: Execução de obra de pavimentação asfáltica em concreto usinado a quente- CBUQ, contemplando infraestrutura urbana, na Rua Alexandre Kordiak do Município de Santa Maria do Oeste.

LOCAL DA OBRA: Rua Alexandre Kordiak do Município de Santa Maria do Oeste-PR.**TOMADA DE PREÇOS:** 007/2023 - **CONTRATO:** 146/2023**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 09/08/2023 a 29/04/2024



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.242.517,39 (Um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e nove centavos).

ÁREA: 5.691,67 m²

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
PAVIMENTAÇÃO RUA ALEXANDRE KORDIAK			
1.1	TERRAPLANAGEM	-	-
1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA, DE *2,41,2*M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88
1.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	5.867,70
1.1.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA:2,19M3). AF_07/2020	M3	572,86
1.2	BASE/ SUB -BASE		
1.2.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.173,54
1.2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.173,54
1.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:TXKM). AF_07/2020	TXKM	131.436,48
1.3	REVESTIMENTO		
1.3.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	5.691,67
1.3.2	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO (EAI) - EXCLUSIVE EMULSÃO	M2	5.691,67
1.3.3	FORNECIMENTO EMULSÃO ASFÁLTICA P/IMPRIMAÇÃO	T	4,55
1.3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	284,58
1.3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:TXKM). AF_07/2020	TXKM	21.343,50
1.3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE:TXKM). AF_07/2020	TXKM	60.473,25
1.4	MEIO FIO E SARGETA		
1.4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARGETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45CM BASE (15CM BASE DA GUIA+30 CM BASE DA SARGETA) X	M	858,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

	22CM ALTURA. AF_06/2016		
1.4.2	GUIA (MEIO-FIO) REBAIXADO, MOLDADO IN LOCOM EXTRUSORA, COM LASTRO DE BRITA - VER DETALHE EM PROJETO	M	190,00
1.5	PAISAGISMO/URBANISMO		
1.5.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5CM*. AF_08/2017	M3	38,32
1.5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	63,86
1.5.3	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015 ESPESSURA 5CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, ACESSO RUA 1,50X1,20M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL Á RAMPA (1,20M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UND	10,00
1.5.4	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	499,46
1.5.5	PLANTIO DE MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA/SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO H=*2*M	UND	58,00
1.6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
1.6.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO E FAIXA DE PEDESTRE SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M2	219,50
1.6.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (DIÂMETRO 50CM) EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UND	8,00
1.6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE LOGRADOURO, 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO 16, 0,50X0,25M, PELÍCULA REFLETIVA NA FRENTE E VERSO, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UND	2,00
1.7	DRENAGEM		
1.7.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) RETROESCAV. (0,26M3), LARGURA DE 0,8M A 1,5M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	414,46
1.7.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE RETRO: 0,26M3/POTÊNCIA: 88HP), LARGURA ATÉ 0,8M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	290,12

000176

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ****CNPJ: 95.684.544/0001-26****RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238**

1.7.3	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	352,99
1.7.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	40,00
1.7.5	BOCA DE LOBO EM CONCRETO, CONFORME MODELO EM PROJETO	UND	19,00
1.7.6	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CONCRETO, CONFORME MODELO EM PROJETO	UND	7,00
1.7.7	DISSIPADOR DE VELOCIDADE EM CONCRETO ARMADO	UND	2,00
1.8	ENSAIOS		
1.8.1	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UND	5,00
1.8.2	ENSAIO DE PORCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UND	5,00

Santa Maria do Oeste/PR, 15 de maio de 2024

**JAIME LUIZ DE
OLIVEIRA:602
37236915**Assinado de forma
digital por JAIME LUIZ
DE
OLIVEIRA:60237236915
Dados: 2025.02.21
15:19:08 -03'00'Engº Civil Jaime Luiz de Oliveira
CPF: 602.372.369-15
CREA PR 2908/D
RNP: 1702360750A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 54807/2025.

CAT nº 1720250001203 de 24/02/2025, página 6 de 6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250003377

Atividade concluída

000177

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

Registro: PR-181838/D

RNP: 1718855954

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720241720730 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/03/2024 Baixada em: 26/05/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua: RUA JOSÉ DE FRANCA PEREIRA Nº: 10

Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA MARIA DO OESTE UF: PR CEP: 85230-000

Contrato: 205/2023 celebrado em 23/11/2023

Valor do contrato: R\$ 855.537,67 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA IRMÃ ESTER PAVÃO Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA MARIA DO OESTE

UF: PR

CEP: 85230-000

Coordenadas Geográficas: -24,939666 x -51,864847

Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO MARIA MONTEIRO Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA MARIA DO OESTE

UF: PR

CEP: 85230-000

Coordenadas Geográficas: -24,945508 x -51,858512

Data de início: 14/03/2024 Conclusão efetiva: 31/01/2025

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 4149,82 M2; 2- Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 345,79 METRO; 3- Execução de obra de sinalização urbana, 214,58 M2; 4- Execução de obra de sinalização urbana, 12 UNID; 5- Execução de obra de ensaio físico para controle tecnológico, 4 UNID; 6- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 1024,29 METRO; 7- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 16 UNID

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250003377/2025

28/05/2025 15:43

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 162069/2025.

CAT nº 1720250003377 de 28/05/2025, página 1 de 6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250003377

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 162069/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 162069/2025.

CAT nº 1720250003377 de 28/05/2025, página 2 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná


MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26
RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos pelo presente, para os devidos fins legais e de direito que a Empresa abaixo qualificada, executou os serviços conforme discriminados, de forma satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos, e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE
CNPJ: 95.684.544/0001-26
END: Rua José de Franca Pereira, 10, Centro, Santa Maria do Oeste - PR.
REPRESENTANTE:
Engenheiro Civil JAIME LUIZ DE OLIVEIRA
CREA-PR 29087/D
RNP: 1702360750
CPF: 602.372.369-15
ART de Fiscalização nº -- 1720235105000
CONTRATADO
NOME: DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 48.839.712/0001-25
END: Estrada do Saltinho, Nº S/N, Bairro Saltinho – Zona Rural, Siqueira Campos-PR.
ENGENHEIRO CIVIL WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
CREA-PR: 181838/D
RNP: 1718856954
CPF: 078.046.749-37
ART ANOTADA: 1720241720730
CONTRATO

OBJETO: Execução de obra de Pavimentação asfáltica em concreto usinado a quente- CBUQ, contemplando infraestrutura urbana, nas Ruas Irmã Ester Pavan e João Maria Monteiro do Município de Santa Maria do Oeste.

LOCAL DA OBRA: Ruas Irmã Ester Pavan e João Maria Monteiro do Município de Santa Maria do Oeste – PR.





MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

TOMADA DE PREÇOS: 013/2023 - CONTRATO: 230/2023

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 14/03/2024 a 31/01/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 855.537,67 (Oitocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos).

ÁREA: 4.149,82 m²

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
RUA IRMÃ ESTER E JOÃO MARIA MONTEIRO			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-
1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALV. N. 22 ADESIVADA DE * 2,4 X 1,2* M, (COM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	9,00
1.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.149,82
1.1.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	342,00
1.2	DRENAGEM	-	-
1.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	518,69
1.2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	311,21
1.2.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	345,79
1.2.4	FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM (0,23 T/M), DMT DE 94,5 KM	M	345,79
1.2.5	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2M. AF_12/2020	UND	13,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

1.2.6	BOCA DE BSTC 1,00M	UND	3,00
1.3	BASE/SUB BASE	-	
1.3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	829,96
1.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_2020	TXKM	46.477,98
1.4	REVESTIMENTO SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA	-	
1.4.1	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CM-30	M2	4.149,82
1.4.2	FORNECIMENTO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30 (0,0012 T/m2)	T	4,98
1.4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO TANQUE DE 30.000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE 104 KM.	T	4,98
1.4.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE RR-1C	M2	4.149,82
1.4.5	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (0,0005 T/M2)	T	2,08
1.4.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	207,49
1.4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_2020	TXKM	15.561,83
1.4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_2020	TXKM	54.466,39
1.5	MEIO-FIO E SARJETA	-	
1.5.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45CM BASE (15CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.024,29
1.6	PAISAGISMO / URBANISMO	-	
1.6.1	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA PISO SOBRE SOLO CAMADA DE 3CM	M3	31,61
1.6.2	COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.053,80
1.6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	52,69
1.6.4	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,5M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50X1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50 M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UND	30,00
1.6.5	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	497,80



000182



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

1.6.6	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA/SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H=2M	UND	89,00
1.7	SINALIZAÇÃO	-	-
1.7.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO, FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BSE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M2	214,58
1.7.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (DIAMENTRO 50CM) EM CHAPA DE AÇO E PELICULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UND	8,00
1.7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE LOGRADOURO, 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO 16, 0,50X0,25M PELICULA REFLETIVA NA FRENTE E VERSO, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UND	4,00
1.8	ENSAIOS	-	-
1.8.1	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DE AGREGADO	UND	2,00
1.8.2	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UND	2,00

Santa Maria do Oeste/PR, 20 de maio de 2025


JAIME LUIZ DE
OLIVEIRA:60237
236915

Assinado de forma digital
por JAIME LUIZ DE
OLIVEIRA:60237236915
Dados: 2025.05.20 11:23:29
-03'00'

Engº Civil Jaime Luiz de Oliveira
CPF: 602.372.369-15
CREA PR 2908/D
RNP: 1702360750

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 162069/2025.

CAT nº 1720250003377 de 28/05/2025, página 6 de 6





Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

000183

Data: 07/04/2025 11h32min

Número
953

Validade
04/10/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ: 48839712000125

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 24329 - DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

Endereço: Rua SALTINHO, 00000 - Bairro BAIRRO DO SALTINHO - CEP 84.940-000

Código de Controle

CW8DBJ2LRZAXX0G1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://siqueiracampos.gov.br>

Siqueira Campos (PR), 07 de Abril de 2025



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de SIQUEIRA CAMPOS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

DAS PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 48.839.712/0001-25

Local da Sede: Siqueira Campos - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).

São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de SIQUEIRA CAMPOS

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

SIQUEIRA CAMPOS, 9 de julho de 2025

LARISSA SIMÕES COUTINHO

Distribuidor



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DAS PAVIMENTACAO LTDA.

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

JOAO CARLOS DELLAI, BRASILEIRO, DIVORCIADO(A), EMPRESÁRIO, nascido(a) em 17/09/1959, nº do CPF 308.787.300-44, residente e domiciliado na cidade de Tomazina - PR, na GLEBA BARRA SECA, nº 33800, CASA A, FAZENDA BOM JESUS - RURAL, CEP: 84935-000;

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, nascido(a) em 23/03/1994, nº do CPF 078.046.749-37, residente e domiciliado na cidade de Wenceslau Braz - PR, na RUA joaquim miranda, nº 115, CASA A, CENTRO, CEP: 84950-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **DAS PAVIMENTACAO LTDA.**, e usará a expressão DAS PAVIMENTAÇÃO como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: ESTRADA DO SALTINHO, nº S/Nº, BLOCO 3, RURAL, Siqueira Campos - PR, CEP: 84940000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, AVENIDAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES COM SINALIZAÇÃO E PINTURA, CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRAS, LAJOTAS E REVESTIMENTOS EM AVENIDAS, RUAS E CALÇADAS (CNAE 42.13-8/00); - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REPARAÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS, CENTROS E EDIFÍCIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS PARA USO PÚBLICO OU PARTICULAR (CNAE 41.20-4/00); - APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ, AREIA ASFALTO, LAMA ASFÁLTICA, LIGANTE ASFÁLTICO E LIGANTE E MACADAME BETUMINOSO, PRÉ-MISTURADO A FRIO PMF, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ASFALTO, PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CNAE 42.11-1/01); - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS, RUAS, AVENIDAS, RODOVIAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO (CNAE 42.11-1/02); - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE, OBRAS DE ARTE RODOVIÁRIAS, PASSARELAS, PONTES, TÚNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, DE METROPOLITANOS (CNAE 42.12-0/00); - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO, REDES DE DISTRIBUIÇÕES, INTERCEPTORES, RESERVATÓRIOS, SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO (CNAE 42.22-7/01); - OBRAS DE ATERRO HIDRÁULICO, BARRAGEM, CANAIS, CONSTRUÇÕES MARINHAS, DOCAS E PIERS, DRENAGEM, LIMPEZA DE RIOS, PORTOS, CANAIS, BAIAS, LAGOS, REPRESAS, AÇUDES FLUVIAIS (CNAE 42.91-0/00); - MONTAGEM DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METÁLICAS MÓVEIS E IMÓVEIS E SOLDAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (CNAE 42.92-8/01); - OBRAS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS, TUBULAÇÃO E REDE DE FACILIDADES (CNAE 42.92-8/02); - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE CAMPOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS (CNAE 42.99-5/01); - SERVIÇOS E IMPLOÇÃO DE ESTRUTURAS EDIFICADAS, DEMOLIÇÃO, ARRASAMENTO E DESMONTE DE CONSTRUÇÃO (CNAE 43.11-8/01); - OBRAS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE CANTEIROS, TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO (CNAE 43.11-8/02); - SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE TERRENO, CORTE, ATERRO, DESATERRO, DRENO PROFUNDO, ESCAVAÇÃO, NIVELAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, REMOÇÃO DE ROCHAS, RETIRADA DE TERRAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS (CNAE 43.13-4/00); - INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, FAIXAS E DELIMITADORES LUMINOSOS PARA RODOVIAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SINALIZAÇÃO, SEMÁFOROS E POSTES DE ILUMINAÇÃO (CNAE 43.29-1/04); - CONSTRUÇÃO DE ALICERCES, BLOCOS DE FUNDAÇÃO, BALDRAMES, ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES, REFORÇO, TUBULAÇÃO, FUNDAÇÕES DIVERSAS E PROFUNDAS PARA EDIFICAÇÕES (CNAE 43.91-6/00); - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA, MUROS, PAREDES DE BLOCOS DE CONCRETO, PEDRA E TIJOLOS (CNAE 43.99-1/03); - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS MUNICIPAL (CNAE 49.30-2/01); - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE BETONEIRAS, ESCAVADORAS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, MOTÔ NIVELADORAS,

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DAS PAVIMENTACAO LTDA.

TRATORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS (CNAE 77.32-2/01); - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE ANDAIMES, ESCORAMENTOS, PLATAFORMAS E FÔRMAS METÁLICAS (CNAE 77.32-2/02); - PLANTIO E MANUTENÇÃO DE GRAMADOS, SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, LIMPEZA, PODA DE ÁRVORES E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES (CNAE 81.30-3/00); - SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO, LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (CNAE 78.20-5/00); - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE 47.44-0/99).

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, AVENIDAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES COM SINALIZAÇÃO E PINTURA, CONFEÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRAS, LAJOTAS E REVESTIMENTOS EM AVENIDAS, RUAS E CALÇADAS (CNAE 42.13-8/00); - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REPARAÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS, CENTROS E EDIFÍCIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS PARA USO PÚBLICO OU PARTICULAR (CNAE 41.20-4/00); - APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ, AREIA ASFALTO, LAMA ASFÁLTICA, LIGANTE ASFÁLTICO E LIGANTE E MACADAME BETUMINOSO, PRÉ-MISTURADO A FRIO PMF, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ASFALTO, PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CNAE 42.11-1/01); - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS, RUAS, AVENIDAS, RODOVIAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO (CNAE 42.11-1/02); - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE, OBRAS DE ARTE RODOVIÁRIAS, PASSARELAS, PONTES, TÚNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, DE METROPOLITANOS (CNAE 42.12-0/00); - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO, REDES DE DISTRIBUIÇÕES, INTERCEPTORES, RESERVATÓRIOS, SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO (CNAE 42.22-7/01); - OBRAS DE ATERRO HIDRÁULICO, BARRAGEM, CANAIS, CONSTRUÇÕES MARINAS, DOCAS E PIERS, DRENAGEM, LIMPEZA DE RIOS, PORTOS, CANAIS, BAIAS, LAGOS, REPRESAS, AÇUDES FLUVIAIS (CNAE 42.91-0/00); - MONTAGEM DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METÁLICAS MÓVEIS E IMÓVEIS E SOLDAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (CNAE 42.92-8/01); - OBRAS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS, TUBULAÇÃO E REDE DE FACILIDADES (CNAE 42.92-8/02); - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE CAMPOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS (CNAE 42.99-5/01); - SERVIÇOS E IMPLOÇÃO DE ESTRUTURAS EDIFICADAS, DEMOLIÇÃO, ARRASAMENTO E DESMONTES DE CONSTRUÇÃO (CNAE 43.11-8/01); - OBRAS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE CANTEIROS, TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO (CNAE 43.11-8/02); - SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE TERRENO, CORTE, ATERRO, DESATERRO, DRENO PROFUNDO, ESCAVAÇÃO, NIVELAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, REMOÇÃO DE ROCHAS, RETIRADA DE TERRAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS (CNAE 43.13-4/00); - INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, FAIXAS E DELIMITADORES LUMINOSOS PARA RODOVIAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SINALIZAÇÃO, SEMÁFOROS E POSTES DE ILUMINAÇÃO (CNAE 43.29-1/04); - CONSTRUÇÃO DE ALICERCES, BLOCOS DE FUNDAÇÃO, BALDRAMES, ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES, REFORÇO, TUBULAÇÃO, FUNDAÇÕES DIVERSAS E PROFUNDAS PARA EDIFICAÇÕES (CNAE 43.91-6/00); - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA, MUROS, PAREDES DE BLOCOS DE CONCRETO, PEDRA E TIJOLOS (CNAE 43.99-1/03); - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS MUNICIPAL (CNAE 49.30-2/01); - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE BETONEIRAS, ESCAVADORAS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, MOTO NIVELADORAS, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS (CNAE 77.32-2/01); - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE ANDAIMES, ESCORAMENTOS, PLATAFORMAS E FÔRMAS METÁLICAS (CNAE 77.32-2/02); - PLANTIO E MANUTENÇÃO DE GRAMADOS, SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, LIMPEZA, PODA DE ÁRVORES E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES (CNAE 81.30-3/00); - SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO, LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (CNAE 78.20-5/00); - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE 47.44-0/99)..

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DAS PAVIMENTACAO LTDA.

CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 CNAE Nº 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
 CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
 CNAE Nº 4292-8/02 - Obras de montagem industrial
 CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
 CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
 CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
 CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
 CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 CNAE Nº 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
 CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
 CNAE Nº 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária
 CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
 A sociedade iniciará suas atividades em 01/11/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
 O capital será de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1000000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
JOAO CARLOS DELLAI	500000	500.000,00	50,00
WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS	500000	500.000,00	50,00
TOTAL:	1000000	1.000.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
 A administração da sociedade será exercida pelos sócios **JOAO CARLOS DELLAI, WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS** que representarão legalmente a sociedade **ISOLADAMENTE** e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
 Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DAS PAVIMENTACAO LTDA.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Siqueira Campos - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Siqueira Campos - PR, 01 de novembro de 2022

JOAO CARLOS DELLAI
Sócio/Administrador

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DAS PAVIMENTACAO LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07804674937	WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
30878730044	JOAO CARLOS DELLAI



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/12/2022 09:51 SOB N° 41211184598.
PROTOCOLO: 227533216 DE 08/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215726819. CNPJ DA SEDE: 48839712000125.
NIRE: 41211184598. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/12/2022.
DAS PAVIMENTACAO LTDA.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.pr.gov.br

	SINTEGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	---

IDENTIFICAÇÃOCadastro atualizado até
a data da consultaData/Hora Host
CELEPAR
14/07/2025 - 09:05:23

CNPJ:	48.839.712/0001-25	Inscrição Estadual:	90977416-00
Nome Empresarial:	DAS PAVIMENTACAO LTDA.		

ENDEREÇO


Logradouro:	EST DO SALTINHO		
Número:	SN	Complemento:	BL 3;
Bairro:	RURAL		
Município:	SIQUEIRA CAMPOS	UF:	PR
CEP:	84.940-000	Telefone:	(43)99978-9534
E-mail:	AUDPLAN@HOTMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211102 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4291000 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4292802 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
Início das Atividades:	12/2022
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 12/2022
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 12/2022
Regime Tributário:	REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)[Acessar cadastro de outros Estados](#)



RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90977416-00	48.839.712/0001-25	12/2022

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **DAS PAVIMENTACAO LTDA.**
 Título do Estabelecimento **DAS PAVIMENTACAO**
 Endereço do Estabelecimento **EST DO SALTINHO, SN, BL 3; - RURAL - CEP 84940-000**
FONE: (43) 99978-9534
 Município de Instalação **SIQUEIRA CAMPOS - PR, DESDE 12/2022**
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 12/2022**
 Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
 Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS**
 Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento
 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
 4291-0/00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES
 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	078.046.749-37	WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	308.787.300-44	JOAO CARLOS DELLAI	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 13/08/2025.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90977416-00

Emitido Eletronicamente via Internet
14/07/2025 9:23:44

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS

Espelho do cadastro mobiliário

Página: 1 / 2
 Data: 30/05/2025
 Hora: 10:26:27
 Usuário: OLIVIA CL

Informação do Cadastro Econômico

Cadastro : 99008159 **Nome :** DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA
Cpf/Cnpj : 48.839.712/0001-25 **RG/Insc. :** **Porte Empresa :** EMPRESA_PEQUENO_PORTE
Situação : Em atividade **Tipo :** JURIDICA **Início Atividades :** 21/10/2022
Cód. Prop. : 24329 **Contador :** -
Nat. Jurídica : Sociedade Empresária Limitada

Telefone : (43)99978-9534

E-mail : LORIMACEDO761@OUTLOOK.COM

Cód. Imob :

Informação de Endereço

Tipo :	Endereço :	Número :	Bairro :	Cep :	Cidade :
Domicílio Fiscal :	SALTINHO	00000	BAIRRO DO	84940000	Siqueira Campos
Correspondência :	SALTINHO	00000	BAIRRO DO	84940000	Siqueira Campos

Informação das Atividades

Atividade Principal (CNAE):

4213800 - Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

Demais Atividades (CNAE):

4120400 - Construção de edifícios
 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
 4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
 4212000 - Construção de obras de arte especiais
 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 4291000 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
 4292801 - Montagem de estruturas metálicas
 4292802 - Obras de montagem industrial
 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
 4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 4313400 - Obras de terraplenagem
 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 4391600 - Obras de fundações
 4399103 - Obras de alvenaria
 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 7732202 - Aluguel de andaimes
 7820500 - Locação de mão-de-obra temporária
 8130300 - Atividades paisagísticas

Atividade Principal (Lista de Serviços):

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras

Demais Atividades (Lista de serviços):

701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres
 705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de
 1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário
 704 - Demolição
 2201 - Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de
 2601 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos
 1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.
 304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia,
 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou
 711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores

Sócios



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS

Espelho do cadastro mobiliário

000193

Página: 2 / 2
Data: 30/05/2025
Hora: 10:26:27
Usuário: OLIVIA CL

Informação do Cadastro Econômico

Cadastro : 99008159 Nome : DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA
Cpf/Cnpj : 48.839.712/0001-25 RG/Insc. : Porte Empresa : EMPRESA_PEQUENO_PORTE
Situação : Em atividade Tipo : JURIDICA Início Atividades 21/10/2022
Cód. Prop. : 24329 Contador : -
Nat. Jurídica : Sociedade Empresária Limitada

Telefone :(43)99978-9534

E-mail :LORIMACEDO761@OUTLOOK.COM

Cód. Imob :

Informações Adicionais

VALIDADE ALVARÁ BOMBEIRO: 31/12/2025

MEI: NÃO

ITEM ATIVIDADE: INDÚSTRIA, COMERCIO OU PRESTACAO DE

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DATA CADASTRO: 21/12/2022

ISENTO TX ALVARA: NÃO

RISCO SANITARIA: ALTO RISCO

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

000194

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-00
e-mail: das.pavimentacao@gmail.com

ANEXO XI

Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL – PR

Referência: Edital Concorrência nº 03/2025

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 2.563,00 m², sendo 1.679,18 m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 883,82 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra. Trecho: Rua Pedro Antunes Plates (trecho da Vila Aeroporto).

O Signatário da presente, Welington Antunes dos Santos, Carteira de Identidade n. 12.314.428-7 SESP-PR, representante legal, em nome da Empresa **DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA**, CNPJ/MF 48.839.712/0001-01, declara:

- 1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
- 2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;
- 3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;
- 4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
- 5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
- 6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:
 - 6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
 - 6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- 7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-00
e-mail: das.pavimentacao@gmail.com

000195

8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Siqueira Campos, 21 de julho de 2025.

WELINGTON ANTUNES
DOS
SANTOS:07804674937
Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.21 15:49:53 -03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
Wellington Antunes dos Santos
CPF n° 078.046.749-37
RG n° 12.314.428-7 SESP-PR

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-00
e-mail: das.pavimentacao@gmail.com

ANEXO XII

Modelo Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL – PR

Referência: Edital Concorrência n° 03/2025

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 2.563,00 m², sendo 1.679,18 m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 883,82 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra. Trecho: Rua Pedro Antunes Plates (trecho da Vila Aeroporto).

A Empresa **DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA**, CNPJ/ n° **48.839.712/0001-25**, DECLARA, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber.

Declara ainda que, não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar n° 123, de 2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação.

Siqueira Campos, 21 de julho de 2025.

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.21 17:31:07 -03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
Wellington Antunes dos Santos
CPF n° 078.046.749-37
RG n° 12.314.428-7 SESP-PR

KHELLERMANN KHALLINN MACHADO:04697557921
Assinado de forma digital por KHELLERMANN
KHALLINN MACHADO:04697557921
Dados: 2025.07.21 17:30:58 -03'00'

KHELLERMANN KHALLINN MACHADO
CRC PR-073523/O
CONTADOR


CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 44381/2025

Validade: 14/10/2025

Razão social:
 DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ:
 48.839.712/0001-25

Num. Registro:
 80474

Data do Registro:
 24/01/2023

Capital Social:
 R\$ 1.000.000,00

Endereço:
 ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BLOCO 3, SALTINHO

CEP:
 84940-000

Cidade:
 SIQUEIRA CAMPOS-PR

Nº da Alteração Contratual:
 0

Data da última alteração:
 08/12/2022

Objetivo Social:

42.13-8-00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
 41.20-4-00 - construção de edifícios
 42.11-1-01 - construção de rodovias e ferrovias
 42.11-1-02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
 42.12-0-00 - construção de obras de arte especiais
 42.22-7-01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 42.91-0-00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
 42.92-8-01 - montagem de estruturas metálicas
 42.92-8-02 - obras de montagem industrial
 42.99-5-01 - construção de instalações esportivas e recreativas
 43.11-8-01 - demolição de edifícios e outras estruturas
 43.11-8-02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
 43.13-4-00 - obras de terraplenagem
 43.29-1-04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 43.91-6-00 - obras de fundações
 43.99-1-03 - obras de alvenaria
 47.44-0-99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
 49.30-2-01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
 77.32-2-01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 77.32-2-02 - aluguel de andaimes
 78.20-5-00 - locação de mão-de-obra temporária

Restrição de atividade:

"Circunscritas com as atribuições de seu responsável técnico."

Encontra-se quite com o exercício 2025

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 48.839.712/0001-25
NOME CIVIL: WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

Carteira: PR-181838/D - Data de expedição: 11/09/2019

Desde 24/01/2023 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: Atribuição concedida pelo Crea-SP.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos**

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º

Obs.: PARAGRAFO 1º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 109517/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 14/04/2025 09:28:48

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 44483/2025

Validade: 14/10/2025

Nome civil:
WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

CPF:
078.046.749-37

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-181838/D

Documento de Identidade:
12.314.428-7

Registro Nacional:
1718856954

Órgão emissor:
SESP/PR/PR

Registrado(a) desde:
11/09/2019

Filiação:
PAI: HELES ANTUNES DOS SANTOS
MÃE: SUSANA REIS DOS SANTOS

Naturalidade:
WENCESLAU BRAZ/PR

Encontra-se quite com o exercício 2025.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE ESTACIO DE SA DE OURINHOS

Data da Colação de Grau: 31/07/2019 - Diplomação: 28/08/2019

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: Atribuição concedida pelo Crea-SP.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º de 19/04/2016

Obs.: PARAGRAFO 1º

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º de 11/12/1933

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 82570342000101

Desde: 08/10/2020 Carga Horária: 2h

TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA

CNPJ: 01396139000114

Desde: 11/05/2021 Carga Horária: 2h

DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 48839712000125

Desde: 24/01/2023 Carga Horária: 2h

DELLAI & DELLAI LTDA

CNPJ: 07628576000147

**Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos**

Desde: 10/01/2024 Carga Horária: 4h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 109723/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 14/04/2025 10:44:49

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-00
e-mail: das.pavimentacao@gmail.com

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES E PECULIARIDADES

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL – PR

Referência: Edital Concorrência nº 03/2025

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 2.563,00 m², sendo 1.679,18 m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 883,82 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra. Trecho: Rua Pedro Antunes Plates (trecho da Vila Aeroporto).

O Signatário da presente, Wellington Antunes dos Santos, Carteira de Identidade n. 12.314.428-7 SESP-PR, representante legal, em nome da Empresa **DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA**, CNPJ 48.839.712/0001-25, declara, que está acerca dos conhecimentos plenos das condições e peculiaridades da contratação.

Siqueira Campos, 21 de julho de 2025.

WELINGTON
ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.21 15:51:13
-03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
Wellington Antunes dos Santos
CPF nº 078.046.749-37
RG nº 12.314.428-7 SESP-PR

WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.21 15:51:22 -03'00'

Wellington Antunes dos Santos
Engenheiro Civil
CREA nº 181838/D

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA 000202

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ CEP: 84940-000
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-00
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534 e-mail: das.pavimentacao@gmail.com

ANEXO IX DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL – PR

Referência: Edital Concorrência n° 03/2025

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 2.563,00 m², sendo 1.679,18 m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 883,82 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra. Trecho: Rua Pedro Antunes Plates (trecho da Vila Aeroporto).

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa **DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA** vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) que atuarão na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos serviços contratados: (*)

Nº	NOME	ESPECIALIDADE	CREA/CAU Nº	DATA REGISTR O	ASSINATURA
01	Wellington Antunes dos Santos	Engenheiro Civil	CREA n° 181838/D.	11/09/2019	WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804 674937 Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937 Dados: 2025.07.21 16:03:18 -03'00'

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Siqueira Campos, 21 de julho de 2025.

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.21 16:03:36 -03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
Wellington Antunes dos Santos
CPF n° 078.046.749-37
RG n° 12.314.428-7 SESP-PR

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.21 16:03:24 -03'00'

Wellington Antunes dos Santos
Engenheiro Civil
CREA n° 181838/D

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-00
e-mail: das.pavimentacao@gmail.com

ANEXO XIV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL – PR

Referência: Edital Concorrência nº 03/2025

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 2.563,00 m², sendo 1.679,18 m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 883,82 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra. Trecho: Rua Pedro Antunes Plates (trecho da Vila Aeroporto).

Segue a abaixo descrito a relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizado para a execução da obra:

ITEM	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QNTD
1	RETROESCAVADEIRA	2
2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	1
3	ROLO COMPACTADOR LISO	1
4	CAMINHÃO BASCULANTE	6
5	CAMIONETE	2
6	ÔNIBUS	1
7	CAMINHÃO PIPA	1
8	MOTONIVELADORA	1
9	VIBRO ACABADORA	1
10	ROLO PNEU	1
11	ROLO TANDEM	1
12	CAMINHÃO ESPAGIADOR	1
13	CAMINHÃO DE SINALIZAÇÃO	1
14	USINA DE ASFALTO	1
15	BOB CAT	1

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Siqueira Campos, 21 de julho de 2025.

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.21 17:11:51 -03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
Welington Antunes dos Santos
CPF nº 078.046.749-37
RG nº 12.314.428-7 SESP-PR

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por WELINGTON
ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.21 17:12:01 -03'00'

Welington Antunes dos Santos
Engenheiro Civil
CREA nº 181838/D

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-00
e-mail: das.pavimentacao@gmail.com

ANEXO XV

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL – PR

Referência: Edital Concorrência nº 03/2025

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 2.563,00 m², sendo 1.679,18 m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 883,82 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra. Trecho: Rua Pedro Antunes Plates (trecho da Vila Aeroporto).

DE ACORDO COM OS DISPONÍVEIS PELA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSTANTES NO PROJETO.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. DISPONIB.		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)			120	150	180
			30	60	90			
01	RETRO ESCAVADEIRA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
02	ESCOVADEIRA HIDRAULICA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
03	ROLO COMPACTADOR LISO	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
04	CAMINHÃO BASCULANTE	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	6	6	6	6	6	6
05	CAMIONETE	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
06	ÔNIBUS	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
07	CAMINHÃO PIPA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
08	MOTONIVELADORA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
09	VIBRO ACABADORA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
10	ROLO PNEU	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
11	ROLO TANDEM	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
12	CAMINHÃO ESPAGIADOR	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
13	CAMINHÃO DE SINALIZAÇÃO	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
14	USINA DE ASFALTO	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
15	BOB CAT	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

000205

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-00
e-mail: das.pavimentacao@gmail.com

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Siqueira Campos, 21 de julho de 2025.

WELINGTON
ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.21 17:13:50 -03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
Welington Antunes dos Santos
CPF n° 078.046.749-37
RG n° 12.314.428-7 SESP-PR

WELINGTON ANTUNES
DOS SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por WELINGTON
ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.21 17:13:43 -03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 181838/D

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA 000206

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-00
e-mail: das.pavimentacao@gmail.com

ANEXO VIII.1

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL – PR

Referência: Edital Concorrência nº 03/2025

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 2.563,00 m², sendo 1.679,18 m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 883,82 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra. Trecho: Rua Pedro Antunes Plates (trecho da Vila Aeroporto).

A empresa DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 48.839.712/0001-25, declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Siqueira Campos, 21 de julho de 2025.

WELINGTON ANTUNES
DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.21 16:00:37 -03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
Wellington Antunes dos Santos
CPF nº 078.046.749-37
RG nº 12.314.428-7 SESP-PR

WELINGTON ANTUNES
DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.21 16:00:30 -03'00'

Wellington Antunes dos Santos
Engenheiro Civil
CREA nº 181838/D

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

000207

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-00
e-mail: das.pavimentacao@gmail.com

DECLARAÇÃO

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL – PR

Referência: Edital Concorrência n° 03/2025

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 2.563,00 m², sendo 1.679,18 m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 883,82 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra. Trecho: Rua Pedro Antunes Plates (trecho da Vila Aeroporto).

O Signatário da presente, Welington Antunes dos Santos Carteira de Identidade n°. 12.314.428-7 SESP-PR, representante legal, em nome da Empresa **DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 48.839.712/0001-25**, declara, o licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os vínculos, empregatícios ou contratuais, do responsável técnico ou da equipe técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitação.

Siqueira Campos, 21 de julho de 2025.

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.21 17:15:21 -03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
Welington Antunes dos Santos
CPF n° 078.046.749-37
RG n° 12.314.428-7 SESP-PR

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.21 17:15:15 -03'00'

Welington Antunes dos Santos
Engenheiro Civil
CREA n° 181838/D

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-00
e-mail: das.pavimentacao@gmail.com

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL – PR

Referência: Edital Concorrência nº 03/2025

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 2.563,00 m², sendo 1.679,18 m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 883,82 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra. Trecho: Rua Pedro Antunes Plates (trecho da Vila Aeroporto).

O signatário da presente, o senhor Wellington Antunes dos Santos, representante legalmente constituído da proponente **DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 48.839.712/0001-25**, declara de que não possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.º 9.854 de 27/10/1999).

Siqueira Campos, 21 de julho de 2025.

WELINGTON ANTUNES
DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital
por WELINGTON ANTUNES
DOS SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.21 17:16:41
-03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
Wellington Antunes dos Santos
CPF n° 078.046.749-37
RG n° 12.314.428-7 SESP-PR

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-00
e-mail: das.pavimentacao@gmail.com

ANEXO XIII

Modelo de Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL – PR

Referência: Edital Concorrência nº 03/2025

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 2.563,00 m², sendo 1.679,13 m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 883,82 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra. Trecho: Rua Pedro Antunes Plates (trecho da Vila Aeroporto).

Eu, WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS, RG 12.314.428-7 SESP-PR, legalmente nomeado Representante Legal da Empresa **DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA**, CNPJ 48.839.712/0001-25, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

Siqueira Campos, 21 de julho de 2025.

WELINGTON ANTUNES
DOS SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.21 17:19:21 -03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
Wellington Antunes dos Santos
CPF n° 078.046.749-37
RG n° 12.314.428-7 SESP-PR

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por WELINGTON
ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.21 17:19:14 -03'00'

Wellington Antunes dos Santos
Engenheiro Civil
CREA n° 181838/D

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ CEP: 84940-000
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-00
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534 e-mail: daspavimentacao@gmail.com

000210

CAPACIDADE FINANCEIRA ULTIMOS DOIS EXERCICIOS SOCIAIS

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL – PR

Referência: Edital Concorrência n° 03/2025

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 2.563,00 m², sendo 1.679,18 m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 883,82 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra. Trecho: Rua Pedro Antunes Plates (trecho da Vila Aeroporto).

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES 2024:

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ÍNDICE
Índice Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	R\$ 18,99	18,99
Valor em reais Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	R\$ 18,99	18,99
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	R\$ 18,99	18,99

Liquidez Geral		A empresa tem R\$ 18,99 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	2.263.150,22	
	=18,99	
Passivo Circ.+Não Circulante	119.199,08	
Liquidez Corrente		A empresa tem R\$ 18,99 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Ativo Circulante	2.263.150,22	
	=18,99	
Passivo Circulante	119.199,08	
Solvência Geral		Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 18,99 para cada R\$ 1.00 de dívidas.
Ativo Circulante + Ativo permanente		
(+) Realizável a longo prazo	2.263.150,22	=18,99
Passivo circulante + Exigível a longo prazo	119.199,08	

000211

DAS PAVIMENTAÇÃO - LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO - SIQUEIRA CAMPOS - PARANÁ CEP: 84940-000
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534
e-mail: daspavimentacao@gmail.com

Análise Realizada em 31/12/2024	
DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA	
1 - Líquidez Corrente	Ativo Circulante 2.263.150,22 Passivo Circulante 119.199,08 = 18,99
2 - Líquidez Seca	Ativo Circulante - Antecipação 2.263.150,22 Passivo Circulante 119.199,08 = 18,99
3 - Líquidez Geral	Ativo Circ. + Pass. Liq. Devido 2.263.150,22 Passivo Circulante + Passivo não circul. 119.199,08 = 18,99
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)	Capitais Terceiros representados 5,27 p/ cento do Ativo Total 119.199,08 Ativo Total 2.263.150,22 = 5,27 %
5 - Garantias de Capitais de Terceiros	Capitais Terceiros e garantidos por 0,05 p/ cento do Ativo Total 119.199,08 Ativo Total 2.263.150,22 = 0,05 %
6 - Imobilizado do Investimento Total	Ativo Não Circulante 0,00 Ativo Total 2.263.150,22 = 0,00 %
7 - Imobilização do Capital Próprio	Ativo Patrimônio representado 0,00 p/ cento do Ativo Total 2.263.150,22 Ativo Total 2.263.150,22 = 0,00 %
8 - Montabilidade do Investimento Total	Ativo Total 2.263.150,22 O Ativo liq. e no 45,95 p/ cento do Ativo Total 1.491.231,64 = 65,95 %
9 - Montabilidade do Capital Próprio	O Ativo liq. e no 45,95 p/ cento do Capital Próprio 1.491.231,64 Ativo Total 2.263.150,22 = 65,95 %
10 - Capital de Giro Proprio	Ativo Circulante 2.263.150,22 At. Realizável a Longo Prazo 0,00 Passivo Circulante 119.199,08 Passivo não circulante 0,00 Ativo Total 2.263.150,22
11 - CRC - Giro de Endividamento Geral	Passivo Circulante 119.199,08 Passivo não circulante 0,00 = 5,27 p/ cento do Ativo Total 2.263.150,22
12 - Escolha Geral	Ativo Total 2.263.150,22 At. Circulante + At. não circul. 2.263.150,22 Passivo Circulante + Passivo não circul. 119.199,08 = 5,27 p/ cento do Ativo Total 2.263.150,22

Análise Realizada em 31/12/2024	
DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA	
13 - Endividamento do Patrimônio Líquido	Passivo Circulante 119.199,08 Ativo Circulante 2.263.150,22 = 5,27 p/ cento do Ativo Total 2.263.150,22
14 - Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante 2.263.150,22 Passivo Circulante 119.199,08 = 5,27 p/ cento do Ativo Total 2.263.150,22

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

000212

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ CEP: 84940-000
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-00
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534 e-mail: daspavimentacao@gmail.com

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES 2023:

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ÍNDICE
Índice Liquidez geral (L.G) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	R\$ 8,52	8,52
Valor em reais Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	R\$ 8,52	8,52
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	R\$ 8,52	8,52

Liquidez Geral		A empresa tem R\$ 8,52 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	1.192.636,15	$=8,52$
Passivo Circ.+Não Circulante	139.908,65	
Liquidez Corrente		A empresa tem R\$ 8,52 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Ativo Circulante	1.192.636,15	$=8,52$
Passivo Circulante	139.908,65	
Solvência Geral		Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 8,52 para cada R\$ 1.00 de dividas.
Ativo Circulante + Ativo permanente		$=8,52$
(+) Realizável a longo prazo	1.192.636,15	
Passivo circulante + Exigível a longo prazo	139.908,65	

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

000213

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ CEP: 84940-000
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-00
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534 e-mail: daspavimentacao@gmail.com

DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

Análise Econômica em 31/12/2023

P1. 11

1 - Liquidez Corrente			Interpretação
Ativo Circulante	1.192.636,15	=	A empresa tem R\$ 2,52 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	139.908,65		
2 - Liquidez Seca			Interpretação
Ativo Circulante - Estoques	1.192.636,15	=	A empresa tem R\$ 2,52 para cada R\$ 1,00 de dívida
Passivo Circulante	139.908,65		
3 - Liquidez Geral			Interpretação
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	1.192.636,15	=	A empresa tem R\$ 2,52 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Passivo Circ. + Não Circulante	139.908,65		
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)			Interpretação
Exigível Total	139.908,65	=	Capital Terceiros representa 11,73 % do ativo total
Ativo Total	1.192.636,15		
5 - Garantia de Capitais de Terceiros			Interpretação
Exigível Total	139.908,65	=	Capital Terceiros é garantido por 13,29 % do capital próprio
Patrimônio Líquido	1.052.727,50		
6 - Imobilizado do Investimento Total			Interpretação
Ativo Não Circulante	0,00	=	Ativo Imobilizado representa 0,00 % do ativo total
Ativo Total	1.192.636,15		
7 - Imobilização do Capital Próprio			Interpretação
Ativo Não Circulante	0,00	=	Ativo Imobilizado representa 0,00 % do capital próprio
Patrimônio Líquido	1.052.727,50		
8 - Rentabilidade do Investimento Total			Interpretação
Lucro Líquido	226.458,31	=	O Lucro Líq. é de 18,99 % do ativo total
Ativo Total	1.192.636,15		
9 - Rentabilidade do Capital Próprio			Interpretação
Lucro Líquido	226.458,31	=	O Lucro Líq. é de 21,51 % do capital próprio
Patrimônio Líquido	1.052.727,50		
10 - Capital de Giro Próprio			
Ativo Circulante	1.192.636,15		
At. Realizável a Longo Prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	139.908,65		
(-) Passivo não circulante	0,00		
(=) Capital de Giro Próprio	1.052.727,50		
11 - GEC - Grau de Endividamento Geral			Interpretação
Passivo Circulante	139.908,65		Solvência Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,12 de terceiros.
(+) Passivo não circulante	0,00		
Ativo Total	1.192.636,15	=	0,12
12 - Solvência Geral			Interpretação
At. circulante + At. não circul.	1.192.636,15	=	A empresa tem R\$ 2,52 para cada R\$ 1,00 de dívida.
Passivo circul + Passivo não circul.	139.908,65		

DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

Análise Econômica

P1. 12

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido			Interpretação
Passivo Circ. + Não Circulante	139.908,65	=	A empresa tem R\$ 0,12 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido
Patrimônio Líquido	1.052.727,50		
14 - Capital Circulante Líquido			Interpretação
Ativo Circulante	1.192.636,15		A empresa possui R\$ 1.052.727,50 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo
- Passivo Circulante	139.908,65		
= Cap. Circ. Líquido	1.052.727,50		

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

000214

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ CEP: 84940-000
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-00
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534 e-mail: daspavimentacao@gmail.com

Siqueira Campos, 21 de julho de 2025.

WELINGTON ANTUNES
DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.21 17:23:27 -03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
Wellington Antunes dos Santos
CPF n° 078.046.749-37
RG n° 12.314.428-7 SESP-PR

KHELLERMANN
KHALLINN
MACHADO:04697557921

Assinado de forma digital por
KHELLERMANN KHALLINN
MACHADO:04697557921
Dados: 2025.07.21 17:23:18
-03'00'

KHELLERMANN KHALLINN MACHADO
CRC PR-073523/O
CONTADOR

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA 000215

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-00
e-mail: das.pavimentacao@gmail.com

ANEXO X MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

AO MUNICÍPIO DE PALMITAL – PR

Referência: Edital Concorrência nº 03/2025

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 2.563,00 m², sendo 1.679,18 m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 883,82 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra. Trecho: Rua Pedro Antunes Plates (trecho da Vila Aeroporto).

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica **DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA**, estabelecida à Estrada Principal, Bairro Saltinho, na cidade de Siqueira Campos PR, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES 2023:

1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	Nº do contrato	Obra ou Serviço	Valor do Compromisso (R\$)	Valor já faturado (R\$)	Contratante
1	242/23	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$: 325.074,99	R\$: 325.074,99	CARLOPOLIS
2	102/23	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$: 413.059,73	R\$: 403.741,56	PINHALÃO
3	107/23	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$: 849.191,53	R\$: 849.191,53	SANTA MARIA DO OESTE
4	146/23	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$: 1.242.517,39	R\$: 1.242.517,39	SANTA MARIA DO OESTE
5	203/23	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$: 418.274,62	R\$: 418.274,62	SANTA MARIA DO OESTE
6	205/23	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$: 299.945,67	R\$: 299.945,67	SANTA MARIA DO OESTE
7	230/23	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$: 855.537,67	R\$: 855.537,67	SANTA MARIA DO OESTE
8					
9					
10					
...					
SOMATÓRIOS (Σ) =			R\$ 4.403.601,60	R\$ 4.394.283,43	

Σ Valor do compromisso =	R\$ 4.403.601,60
Σ Valor já faturado =	R\$ 4.394.283,43

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

000216

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-00
e-mail: das.pavimentacao@gmail.com

$SC = \sum \text{Valor do compromisso} - \sum \text{Valor já faturado}$	R\$ 9.318,17
---	--------------

Onde:

SC: Saldo Contratual

SC: Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES 2023:

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ÍNDICE
Índice Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	R\$ 8,52	8,52
Valor em reais Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	R\$ 8,52	8,52
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	R\$ 8,52	8,52

Liquidez Geral		A empresa tem R\$ 8,52 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	1.192.636,15	
	<u> </u> = 8,52	
Passivo Circ.+Não Circulante	139.908,65	
Liquidez Corrente		A empresa tem R\$ 8,52 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Ativo Circulante	1.192.636,15	
	<u> </u> = 8,52	
Passivo Circulante	139.908,65	
Solvência Geral		Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 8,52 para cada R\$ 1.00 de dividas.
Ativo Circulante + Ativo permanente		
(+) Realizável a longo prazo	1.192.636,15	
	<u> </u> = 8,5	
	2	
Passivo circulante + Exigível a longo prazo	139.908,65	

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

000217

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-00
e-mail: das.pavimentacao@gmail.com

DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

Análise Econômica em 31/12/2023

p1. 11

1 - Liquidez Corrente		Interpretação
Ativo Circulante	1.192.636,15	A empresa tem R\$ 5,52 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	139.908,65	
2 - Liquidez Seca		A empresa tem R\$ 5,52 para cada R\$ 1,00 de dívida
Ativo Circulante - Estoque	1.192.636,15	
Passivo Circulante	139.908,65	
3 - Liquidez Geral		A empresa tem R\$ 5,52 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Ativo Circ. + Reel. L/ Prazo	1.192.636,15	
Passivo Circ.+Não Circulante	139.908,65	
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)		Capital Terceiros representa 11,73 % p/ cento do ativo total
Exigível Total	139.908,65	
Ativo Total	1.192.636,15	
5 - Garantia de Capitais de Terceiros		Capital Terceiros é garantido por 13,29 % p/ cento do capital próprio
Exigível Total	139.908,65	
Patrimônio Líquido	1.052.727,50	
6 - Imobilizado do Investimento Total		Ativo Permanente representa 0,00 % p/ cento do ativo total
Ativo Não Circulante	0,00	
Ativo Total	1.192.636,15	
7 - Imobilização do Capital Próprio		Ativo Permanente representa 0,00 % p/ cento do capital próprio
Ativo Não Circulante	0,00	
Patrimônio Líquido	1.052.727,50	
8 - Rentabilidade do Investimento Total		O lucro líq. é de 18,99 % p/ cento do ativo total
Lucro Líquido	226.451,31	
Ativo Total	1.192.636,15	
9 - Rentabilidade do Capital Próprio		O lucro líq. é de 21,51 % p/ cento do capital próprio
Lucro Líquido	226.451,31	
Patrimônio Líquido	1.052.727,50	
10 - Capital de Giro Próprio		Solvência Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,12 de terceiros.
Ativo Circulante	1.192.636,15	
At. Realizável a Longo Prazo	0,00	
(-) Passivo Circulante	139.908,65	
(-) Passivo não circulante	0,00	
(-) Capital de Giro Próprio	1.052.727,50	
11 - CEC - Grau de Endividamento Geral		A empresa tem R\$ 5,12 para cada R\$ 1,00 de dívida
Passivo Circulante	139.908,65	
(+) Passivo não circulante	0,00	
Ativo Total	1.192.636,15	
12 - Solvência Geral		A empresa tem R\$ 5,12 para cada R\$ 1,00 de dívida
At. circulante + At. não circul.	1.192.636,15	
Passivo circul + Passivo não circul.	139.908,65	

DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

Análise Econômica

p1. 12

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido		Interpretação
Passivo Circ.+Não Circulante	139.908,65	A empresa tem R\$ 0,13 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido
Patrimônio Líquido	1.052.727,50	
14 - Capital Circulante Líquido		A empresa possui R\$ 1.052.727,50 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo
Ativo Circulante	1.192.636,15	
- Passivo Circulante	139.908,65	
= Cap. Circ. Líquido	1.052.727,50	

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

000218

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-00
e-mail: das.pavimentacao@gmail.com

Siqueira Campos, 21 de julho de 2025.

WELINGTON ANTUNES
DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.21 17:27:37 -03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
Wellington Antunes dos Santos
CPF n° 078.046.749-37
RG n° 12.314.428-7 SESP-PR

KHELLERMANN
KHALLINN

Assinado de forma digital por
KHELLERMANN KHALLINN
MACHADO:04697557921

MACHADO:04697557921 Dados: 2025.07.21 17:27:29 -03'00'

KHELLERMANN KHALLINN MACHADO
CRC PR-073523/O
CONTADOR

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. Nº 48.839.712/0001-25
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-00
e-mail: das.pavimentacao@gmail.com

DECLARAÇÃO

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL – PR

Referência: Edital Concorrência nº 03/2025

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 2.563,00 m², sendo 1.679,18 m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 883,82 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra. Trecho: Rua Pedro Antunes Plates (trecho da Vila Aeroporto).

O Signatário da presente, Wellington Antunes dos Santos, carteira de Identidade nº. 12.314.428-7 SESP-PR, representante legal, em nome da Empresa **DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 48.839.712/0001-25**, declara, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Siqueira Campos, 21 de julho de 2025.

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.21 17:21:50 -03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA
C.N.P.J. Nº 48.839.712/0001-25
Wellington Antunes dos Santos
CPF nº 078.046.749-37
RG nº 12.314.428-7 SESP-PR

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.21 17:21:57 -03'00'

Wellington Antunes dos Santos
Engenheiro Civil
CREA nº 181838/D

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DAS PAVIMENTACAO LTDA.			Protocolo: PRC2502836090		
NIRE : 41211184598 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41211184598		CNPJ 48.839.712/0001-25	Data de Ato Constitutivo 08/12/2022	Início de Atividade 01/11/2022	
Endereço Completo Estrada DO SALTINHO, Nº S/Nº, BLOCO 3, RURAL - Siqueira Campos/PR - CEP 84940-000					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, AVENIDAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES COM SINALIZAÇÃO E PINTURA, CONFECCÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRAS, LAJOTAS E REVESTIMENTOS EM AVENIDAS, RUAS E CALÇADAS (CNAE 42.13-8/00); - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REPARAÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS, CENTROS E EDIFÍCIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS PARA USO PÚBLICO OU PARTICULAR (CNAE 41.20-4/00); - APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ, AREIA ASFALTO, LAMA ASFÁLTICA, LIGANTE ASFÁLTICO E MACADAME BETUMINOSO, PRÉ-MISTURADO A FRIO PMF, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ASFALTO, PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CNAE 42.11-1/01); - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS, RUAS, AVENIDAS, RODOVIAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO (CNAE 42.11-1/02); - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE, OBRAS DE ARTE RODOVIÁRIAS, PASSARELAS, PONTES, TÚNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, DE METROPOLITANOS (CNAE 42.12-0/00); - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO, REDES DE DISTRIBUIÇÕES, INTERCEPTORES, RESERVATÓRIOS, SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO (CNAE 42.22-7/01); - OBRAS DE ATERRO HIDRÁULICO, BARRAGEM, CANAIS, CONSTRUÇÕES MARINHAS, DOCAS E PIERS, DRENAGEM, LIMPEZA DE RIOS, PORTOS, CANAIS, BAIAS, LAGOS, REPRESAS, AÇÚDES FLUVIAIS (CNAE 42.91-0/00); - MONTAGEM DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METÁLICAS MÓVEIS E IMÓVEIS E SOLDAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (CNAE 42.92-8/01); - OBRAS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS, TUBULAÇÃO E REDE DE FACILIDADES (CNAE 42.92-8/02); - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE CAMPOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS (CNAE 42.99-5/01); - SERVIÇOS E IMPLOÇÃO DE ESTRUTURAS EDIFICADAS, DEMOLIÇÃO, ARRASAMENTO E DESMONTES DE CONSTRUÇÃO (CNAE 43.11-8/01); - OBRAS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE CANTEIROS, TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO (CNAE 43.11-8/02); - SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE TERRENO, CORTE, ATERRO, DESATERRO, DRENO PROFUNDO, ESCAVAÇÃO, NIVELAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, REMOÇÃO DE ROCHAS, RETIRADA DE TERRAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS (CNAE 43.13-4/00); - INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, FAIXAS E DELIMITADORES LUMINOSOS PARA RODOVIAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SINALIZAÇÃO, SEMÁFOROS E POSTES DE ILUMINAÇÃO (CNAE 43.29-1/04); - CONSTRUÇÃO DE ALICERCES, BLOCOS DE FUNDAÇÃO, BALDRAMES, ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES, REFORÇO, TUBULAÇÃO, FUNDAÇÕES DIVERSAS E PROFUNDAS PARA EDIFICAÇÕES (CNAE 43.91-6/00); - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA, MUROS, PAREDES DE BLOCOS DE CONCRETO, PEDRA E TIJOLOS (CNAE 43.99-1/03); - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS MUNICIPAL (CNAE 49.30-2/01); - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE BETONEIRAS, ESCAVADORAS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, MOTO NIVELADORAS, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS (CNAE 77.32-2/01); - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE ANDAIMES, ESCORAMENTOS, PLATAFORMAS E FORMAS METÁLICAS (CNAE 77.32-2/02); - PLANTIO E MANUTENÇÃO DE GRAMADOS, SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, LIMPEZA, PODA DE ÁRVORES E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES (CNAE 81.30-3/00); - SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO, LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (CNAE 78.20-5/00); - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE 47.44-0/99).					
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)					
Dados do Sócio					
Nome JOAO CARLOS DELLAI	CPF/CNPJ 308.787.300-44	Participação no capital R\$ 500.000,00	Especie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS	CPF/CNPJ 078.046.749-37	Participação no capital R\$ 500.000,00	Especie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome JOAO CARLOS DELLAI	CPF 308.787.300-44	Término do mandato Indeterminado			
Nome WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS	CPF 078.046.749-37	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 08/12/2022	Número 20227533259	Ato/eventos 316 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/07/2025, às 08:41:55 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **XK1KTZVX**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral



000221

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.839.712/0001-25
Razão Social: DAS PAVIMENTACAO LTDA.
Nome Fantasia: DAS PAVIMENTACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/10/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	20/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/09/2025
Receita Municipal	Validade:	04/10/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 09/07/2025 14:33

1 de 1

CPF: 078.XXX.XXX-37 Nome: WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

Ass: _____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.839.712/0001-25 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/12/2022	
NOME EMPRESARIAL DAS PAVIMENTACAO LTDA.					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DAS PAVIMENTACAO				PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO EST DO SALTINHO		NÚMERO S/Nº		COMPLEMENTO BLOCO 3	
CEP 84.940-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO SIQUEIRA CAMPOS		UF PR	
ENDEREÇO ELETRÔNICO AUDPLAN@HOTMAIL.COM		TELEFONE (43) 9978-9534/ (0000) 0000-0000			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/12/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 02/07/2025 às 17:21:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.839.712/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/12/2022
NOME EMPRESARIAL DAS PAVIMENTACAO LTDA.			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO EST DO SALTINHO	NÚMERO S/Nº	COMPLEMENTO BLOCO 3	
CEP 84.940-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO SIQUEIRA CAMPOS	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO AUDPLAN@HOTMAIL.COM		TELEFONE (43) 9978-9534/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/12/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 02/07/2025 às 17:21:24 (data e hora de Brasília).


Página: 2/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



P
R



VALIDA EM TODOS
O TERRITÓRIO NACIONAL
2387479573

NOME

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF

123144287 SESP PR

CPF

078.046.749-37

DATA NASCIMENTO

23/03/1994

FILIAÇÃO

HELES ANTUNES DOS SANTOS
SUSANA REIS DOS SANTOS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

AE

Nº REGISTRO

05581877200

VALIDADE

19/05/2032


1ª HABILITAÇÃO

31/08/2012

SENATRAN

PR

OBSERVAÇÕES



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO

20/05/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO

20548867126
PR921487837

PARANÁ

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE




Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.


As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME
JOAO CARLOS DELLAI



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
2014136441 SESP RS

CPF
308.787.300-44

DATA NASCIMENTO
17/09/1959

FILIAÇÃO
NELSON DELLAI

ADILES SIGNOR DELLAI

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

C

Nº REGISTRO

00875873401

VALIDADE

30/04/2026

1ª HABILITAÇÃO

15/01/1979

OBSERVAÇÕES

João Carlos Dellai

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

PITANGA, PR

DATA EMISSÃO

19/05/2021

ASSINATURA DO EMISSOR

78607614564

PR919902025

PARANÁ

2219331602



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DAS PAVIMENTACAO LTDA.
CNPJ: 48.839.712/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:09:25 do dia 14/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/11/2025.

Código de controle da certidão: **F279.6034.6D8F.EFD0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

000227

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 036780381-33

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **48.839.712/0001-25**

Nome: **DAS PAVIMENTACAO LTDA.**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 10/09/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 48.839.712/0001-25
Razão Social: DAS PAVIMENTACAO LTDA
Endereço: EST DO SALTINHO SN BLOCO 3 / RURAL / SIQUEIRA CAMPOS / PR / 84940-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/07/2025 a 08/08/2025

Certificação Número: 2025071005496082638625

Informação obtida em 18/07/2025 11:02:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAS PAVIMENTACAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.839.712/0001-25

Certidão nº: 23019860/2025

Expedição: 25/04/2025, às 16:56:20

Validade: 22/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DAS PAVIMENTACAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.839.712/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

000230

Data: 07/04/2025 11h32min

Número
953

Validade
04/10/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ: 48839712000125

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 24329 - DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA
Endereço: Rua SALTINHO, 00000 - Bairro BAIRRO DO SALTINHO - CEP 84.940-000

Código de Controle

CW8DBJ2LRZAXX0G1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://siqueiracampos.gov.br>

Siqueira Campos (PR), 07 de Abril de 2025

000231

Data: 14/04/2025 10h21min



Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS

Rua Marechal Deodoro, 1837 - Fone / Fax (43) 3571 -1122

Cep 84940-000 - Siqueira Campos -PR

Departamento Fazenda Divisão de Tributação, Fiscalização e Cadastro

ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTOINSC. MUNICIPAL
99008159EXERCÍCIO
2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS, CONFORME A LEI N. 500/2010 CONCEDE ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO A:

NOME / RAZÃO

DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ: 48.839.712/0001-25

NOME FANTASIA

"DAS PAVIMENTAÇÃO"

ENDEREÇO

Rua SALTINHO, 00000

BAIRRO

BAIRRO DO SALTINHO

C.N.P.J / CPF Ns

48.839.712/0001-25

VALIDADE

31/12/2025

ATIVIDADE PRINCIPAL

Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

Construção de edifícios

Construção de rodovias e ferrovias

Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

Construção de obras de arte especiais

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

Obras portuárias, marítimas e fluviais

Montagem de estruturas metálicas

Obras de montagem industrial

Construção de instalações esportivas e recreativas

Demolição de edifícios e outras estruturas

Preparação de canteiro e limpeza de terreno

Obras de terraplenagem

FICA O MESMO SUJEITO AS EXIGENCIAS CONSTANTES EM LEI, SOB PENA DE SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES E DEMAIS FINALIDADES LEGAIS

SERÁ OBRIGATÓRIO NOVA LICENÇA TODA VEZ QUE OCORREREM MODIFICAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO

O PRESENTA ALVARÁ TEM VALIDADE CONFORME PERMISSÃO DO BOMBEIRO

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Cod. Controle CWH0LPPCOHOUKIV0

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-00
e-mail: das.pavimentacao@gmail.com

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL – PR

Referência: Edital Concorrência n° 03/2025

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 2.563,00 m², sendo 1.679,18 m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e implantação asfáltica com 883,82 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra. Trecho: Rua Pedro Antunes Plates (trecho da Vila Aeroporto).

Razão Social da Proponente:	DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ	48.839.712/0001-25
REPRESENTANTE	WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
RG – ÓRGÃO Emissor	12.314.428-7 SESP-PR
CPF	n° 078.046.749-37
Inscrição Estadual	90977416-00
Endereço:	Estado Principal, S/N, Saltinho – Bairro Saltinho – Siqueira Campos PR
Telefone:	(43) 98863-2648 – (43)99978-9534
E-mail institucional:	das.pavimentacao@gmail.com
BANCO, AG. CONTA BANCÁRIA	SICREDI – AG:0720 – CC: 65315-6

A Empresa **DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA**, propõe ao **MUNICÍPIO DE PALMITAL PR** a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

- 1) O preço proposto é de **R\$: 524.000,00 (Quinhentos e vinte e quatro mil reais)**.
- 2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a) Sr.(a) **WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS**, portador(a) do CPF 078.046.749-37.

Siqueira Campos, 22 de julho de 2025.

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.22 08:57:01 -03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
Wellington Antunes dos Santos
CPF n° 078.046.749-37
RG n° 12.314.428-7 SESP-PR

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-0 TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
e-mail: daspavimentacao@gmail.com

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	PALMITAL							SAM	67
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							LOTE n°	1
Local da Obra :	RUA PEDRO ANTUNES PLATES								
Tabela Referência: DER/PR DE OUTUBRO/2024 E SINAPI DE DEZEMBRO/2024, sem desoneração									
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):									17/02/2025 - seg
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO					
				QUANT	PREÇO UNIT SEM BDI	PREÇO UNIT COM BDI	VALOR MÃO DE OBRA (R\$)	VALOR MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM
550									3.293,00
SERVIÇOS PRELIMINARES									
COMPOSIÇÃO 000051	ORSE	Placa de obra 4,00 X 2,00 m, em chapa de aço galvanizado, inclusive armação em madeira e pontaletes	un	1,00	2.742,57	3.293,00	428,09	2.864,91	3.293,00
554									3.641,56
TERRAPLENAGEM									
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	un	3,00	47,81	57,41	172,23	-	172,23
520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat	m3	335,85	8,60	10,33	3.469,33	-	3.469,33
555									94.452,51
DRENAGEM									
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	193,48	8,64	10,37	2.006,39	-	2.006,39
601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	133,88	25,29	30,37	4.065,94	-	4.065,94
610400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PE-1	m	144,00	115,66	138,87	3.999,46	15.997,82	19.997,28
610600D	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PE-1	m	104,00	158,15	189,89	5.134,63	14.613,93	19.748,56
610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	21,00	446,86	536,54	2.253,47	9.013,87	11.267,34
611000A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	2,00	565,92	679,50	271,80	1.087,20	1.359,00
BLSA120	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m	un	20,00	1.499,46	1.800,40	15.123,36	20.884,64	36.008,00
556									81.712,66
BASE/SUB-BASE									
511100A	DER/PRC	Regularização compact. Subleito 100% PN	m2	883,82	3,98	4,78	4.224,66	-	4.224,66
531000	DER	Brita Graduada	m3	141,41	213,00	255,75	18.806,12	17.359,49	36.165,61
531300	DER	Macadame seco c/ brita graduada	m3	194,44	177,00	212,52	23.553,76	17.768,63	41.322,39
551									221.138,01
REVESTIMENTO									
PAV-089	DER/PRC	Limpeza e lavagem de pista (recape)	m2	1.679,18	0,69	0,83	1.393,72	-	1.393,72
561100A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	883,82	0,49	0,59	521,45	-	521,45
589420B	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	1,06	6.430,51	7.413,09	392,89	7.454,98	7.857,88
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	3.358,36	0,34	0,41	1.376,93	-	1.376,93
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	1,66	3.754,18	4.339,35	648,30	6.555,02	7.203,32
570000	DER/PRC	CBUQ - Reperfilamento - Faixa C (quant. Menor que 10.000 ton)	ton	118,64	234,00	280,96	13.999,90	19.333,19	33.333,09
589000J	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (quant. Menor que 10.000 ton)	ton	6,45	4.729,77	5.452,48	2.110,11	33.058,39	35.168,50
570000D	DER/PRC	CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	242,09	235,00	282,16	28.689,41	39.618,71	68.308,11
589000N	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (quant. Menor que 10.000 ton)	ton	12,10	4.729,77	5.452,48	3.958,50	62.016,51	65.975,01

000233

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS - PARANÁ
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-0 TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
e-mail: daspavimentacao@gmail.com

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	PALMITAL							SAM	67
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							LOTE n°	1
Local da Obra :	RUA PEDRO ANTUNES PLATES								
Tabela Referência: DER/PR DE OUTUBRO/2024 E SINAPI DE DEZEMBRO/2024, sem desoneração									
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):									17/02/2025 - seg
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO					
				QUANT	PREÇO UNIT SEM BDI	PREÇO UNIT COM BDI	VALOR MÃO DE OBRA (R\$)	VALOR MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM
557		MEIO-FIO E SARJETA							27.621,21
810200	DER	Meio-fio com sarjeta DER - tipo 2 - (0,042m3) - Moldado "in loco"	m	589,53	34,59	41,53	7.838,60	16.657,04	24.495,64
810700	DER	Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	95,35	27,30	32,78	1.000,18	2.125,39	3.125,57
558		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							62.535,31
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	1.055,48	0,25	0,30	316,64	-	316,64
603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	m3	31,66	196,40	235,82	4.852,94	2.613,12	7.466,06
305000C	DER/PRC	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m2	1.055,48	30,80	36,93	25.760,89	13.270,76	39.031,65
98511	DER/PRC	Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m	un	9,00	127,36	153,52	317,79	1.063,89	1.381,68
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	2,00	397,77	477,60	458,50	496,70	955,20
605000K	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	4,00	512,28	615,09	1.180,97	1.279,39	2.460,36
		SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO							
834907	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho	m2	87,00	104,57	125,56	2.184,74	9.738,98	10.923,72
552		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							14.447,97
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0,034 m2/m2)	m2	185,68	31,74	38,11	2.337,68	4.746,20	7.083,89
820000F	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	und	8,00	510,00	612,36	979,78	3.919,10	4.898,88
820000I	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	und	4,00	513,28	616,30	493,04	1.972,16	2.465,20
553		ENSAIOS TECNOLÓGICOS							15.157,77
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)									
09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	4,00	155,11	186,24	670,46	74,50	744,96
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	4,00	155,11	186,24	670,46	74,50	744,96
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	4,00	159,94	192,04	691,34	76,82	768,16
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	5,00	113,25	135,98	611,91	67,99	679,90
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	5,00	189,97	228,10	1.026,45	114,05	1.140,50
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	5,00	145,61	174,83	786,74	87,42	874,15
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	5,00	52,04	62,46	281,16	31,24	312,40
09.04.03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	5,00	107,12	128,62	578,79	64,31	643,10
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	5,00	105,79	127,02	571,59	63,51	635,10

WELINGTON ANTUNES
DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.22 10:04:19 -03'00'

000234

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ

C.N.P.J. Nº 48.839.712/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-0 TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000

e-mail: daspavimentacao@gmail.com

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO										
Município:	PALMITAL								SAM	67
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS								LOTE nº	1
Local da Obra :	RUA PEDRO ANTUNES PLATES					Tabela Referência: DER/PR DE OUTUBRO/2024 E SINAPI DE DEZEMBRO/2024, sem desoneração				
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										17/02/2025 - seg
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO						
				QUANT	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	VALOR MÃO DE OBRA (R\$)	VALOR MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM	TOTAL GLOBAL (R\$)
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	un	1,00	6.504,17	7.809,56	7.028,60	780,96	7.809,56	
		SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS					-	-		
09.03.02	DAER	Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadama seco com brita graduada	gb	2,00	335,21	402,49	724,48	80,50	804,98	
							TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS		PREÇO GLOBAL
							37,78%	62,22%		
							R\$ 197.964,18	R\$ 326.035,82		R\$ 524.000,00
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/02/2025										

PALMITAL/PR

LOCAL

TERÇA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2025

DATA

WELINGTON

ANTUNES DOS

SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.22 10:03:59 -03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 48.839.712/0001-25
WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
R.G. Nº 12.314.428-7 SESP/PR
C.P.F. Nº 078.046.749-37
TITULAR ADMINISTRADOR

WELINGTON ANTUNES

DOS

SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.22 10:04:08 -03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
R.G. Nº 12.314.428-7
C.P.F. Nº 078.046.749-37
CREA/PR Nº 181838/D

000235

DAS PAVIMENTAÇÃO - LTDA
ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO - SIQUEIRA CAMPOS - PARANÁ
C.N.P.J. Nº 48.839.712/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-0 TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
e-mail: daspavimentacao@gmail.com

SF/M			SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID			RECAPE														
MUNICÍPIO: PALMITAL			SAM	67	EDITAL NO MUNICÍPIO		PROCEDIMENTO PRÉVIO		INÍCIO PREVISTO DA OBRA		FONTE DO RECURSO		PRAZO DO PROJETO		REPASSE DO CONCEDENTE		R\$	500.000,00	95,42%	
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO - DE VIAS PAVIMENTAÇÃO			LOTE Nº	1	DATA	17/02/2025	DIAS	30	DATA	29/08/2025	SIGLA	SFM	Nº DIAS	180	CONTRAPARTIDA DO PROPONENTE		R\$	24.000,00	4,58%	
QUANTIDADE: 2.563,00 M2			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												VALOR TOTAL		R\$	524.000,00	100,00%	

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)														TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
		6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Informar o número de DIAS de cada ETAPA:	180	30	30	30	30	30	30	30										
	DATA INICIO		29/08/2025	29/09/2025	30/10/2025	30/11/2025	30/12/2025	30/01/2025	28/02/2025										
	DATA FINAL		28/09/2025	29/10/2025	29/11/2025	29/12/2025	29/01/2025												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00%														1	3.293,00	0,63%
2	TERRAPLENAGEM		100,00%														1	3.641,56	0,69%
3	DRENAGEM			6,43%	42,08%	51,49%											3	94.452,51	18,03%
4	BASE SUB-BASE					100,00%											1	81.712,66	15,59%
5	REVESTIMENTO					66,08%	33,92%										2	221.138,01	42,20%
6	MEIO-FIO E SAREJA					100,00%											1	27.621,21	5,27%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				0,17%	11,93%	14,62%	73,28%									4	62.535,31	11,93%
8	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO							100,00%									1	14.447,97	2,76%
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS					32,41%	67,59%										2	15.157,77	2,89%

TOTAIS

524.000,00 100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

GRUPO ITEM			PARCELAS (%)														Nº DE MESES	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ ITEM
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1F	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R\$	R\$ 3.142,18													2	R\$ 3.142,18	0,60%
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	R\$ 150,82															R\$ 150,82
2F	TERRAPLENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	R\$ 3.474,77													2	R\$ 3.474,77	0,66%
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	R\$ 166,79															R\$ 166,79
3F	DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$		R\$ 5.795,13	R\$ 37.925,21	R\$ 46.406,10										2	R\$ 90.126,44	17,20%
3C		CONTRAPARTIDA	R\$		R\$ 278,17	R\$ 1.820,41	R\$ 2.227,49												R\$ 4.326,07
4F	BASE/SUB-BASE	FINANCIAMENTO	R\$				R\$ 77.970,10										1	R\$ 77.970,10	14,88%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$				R\$ 3.742,56												R\$ 3.742,56
5F	REVESTIMENTO	FINANCIAMENTO	R\$				R\$ 139.435,11	R\$ 71.574,44									4	R\$ 211.009,55	40,27%
5C		CONTRAPARTIDA	R\$				R\$ 6.692,89	R\$ 3.435,57											R\$ 10.128,46
6F	MEIO-FIO E SAREJA	FINANCIAMENTO	R\$				R\$ 26.356,12										1	R\$ 26.356,12	5,03%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$				R\$ 1.265,09												R\$ 1.265,09
7F	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	FINANCIAMENTO	R\$			R\$ 101,44	R\$ 7.118,76	R\$ 8.723,91	R\$ 43.726,98								1	R\$ 59.671,10	11,39%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$			R\$ 4,87	R\$ 341,70	R\$ 418,75	R\$ 2.098,90										R\$ 2.864,21
8F	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	FINANCIAMENTO	R\$						R\$ 13.786,23								1	R\$ 13.786,23	2,63%
8C		CONTRAPARTIDA	R\$						R\$ 661,74										R\$ 661,74
9F	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	FINANCIAMENTO	R\$				R\$ 4.687,63	R\$ 9.775,89									1	R\$ 14.463,52	2,76%
9C		CONTRAPARTIDA	R\$				R\$ 225,01	R\$ 469,24											R\$ 694,25
TOTAIS		FINANCIAMENTO	R\$	R\$ 6.616,95	R\$ 5.795,13	R\$ 38.026,65	R\$ 301.973,82	R\$ 90.074,25	R\$ 57.513,21									R\$ 500.000,00	95,42%
		CONTRAPARTIDA	R\$	R\$ 317,61	R\$ 278,17	R\$ 1.825,28	R\$ 14.494,74	R\$ 4.325,56	R\$ 2.760,63										R\$ 24.000,00

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO	R\$	R\$ 6.934,56	R\$ 6.073,30	R\$ 39.851,93	R\$ 316.468,56	R\$ 94.397,81	R\$ 60.273,85											R\$ 524.000,00	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %	R\$	1,32%	1,16%	7,61%	60,39%	18,01%	11,50%											R\$ 524.000,00	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %	R\$	1,32%	2,48%	10,09%	70,48%	88,50%	100,00%											OK	OK

PALMITAL/PR
LOCAL

TERÇA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2025
DATA

WELINGTON ANTUNES
DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.22 10:06:07
-03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 48.839.712/0001-25
WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
R.G. Nº 12.314.428-7 SESP/PR
C.P.F. Nº 078.046.749-37
TITULAR ADMINISTRADOR

WELINGTON ANTUNES
DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.22 10:06:17
-03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
R.G. Nº 12.314.428-7
C.P.F. Nº 078.046.749-37
CREAT/R Nº 181838D

000236

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. Nº 48.839.712/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-0 TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
e-mail: das.pavimentacao@gmail.com

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO						
Município:	PALMITAL			PRIORIDADE Nº 71	SAM	67
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			FONTE DE RECUSO:	LOTE nº	1
Local da Obra :	RUA PEDRO ANTUNES PLATES, VILA AEROPORTO			Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24 e SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração		
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						17/02/2025 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO			6	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimentos de 100% da Etapa		
Valor GLOBAL do projeto:		RS 524.000,00		Valor total Mão de Obra:	RS 216.416,10	Valor total dos Materiais: RS 307.583,90
SEQUENCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS			
TOTAL	180	RS 524.000,00				
ETAPA 1 - INICIO	30	RS 6.654,80	Iniciará com 1 placa de obra; terraplenagem e Drenagem na Rua Pedro Plates;			
ETAPA 2	30	RS 5.554,40	Regularização de compactação de subleito; Aplicação de base e sub-base (macadame seco e brita graduada) ; Execução de Meios-Fios no mesmo Trecho.			
ETAPA 3	30	RS 36.575,20	Serviços diversos para execução dos passeios (regularização e compactação para assentamento de calçadas, lastro de brita, execução de passeios em concreto, rampas de acessibilidade.			
ETAPA 4	30	RS 323.832,00	Serviços diversos para execução dos passeios (regularização e compactação para assentamento de calçadas, lastro de brita, execução de passeios em concreto, rampas de acessibilidade			
ETAPA 5	30	RS 96.101,60	Execução dos serviços de pavimentação asfáltica nova e de recapeamento, sinalização viária (horizontal e vertical), Plantio de Árvores.			
ETAPA 6	30	RS 55.282,00	Execução dos serviços de pavimentação asfáltica nova e de recapeamento, sinalização viária (horizontal e vertical), Plantio de Árvores e ensaios tecnológicos.			

PALMITAL/PR

LOCAL

TERÇA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2025

DATA

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.22 09:55:59 -03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 48.839.712/0001-25
WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
R.G. Nº 12.314.428-7 SESP/PR
C.P.F. Nº 078.046.749-37
TITULAR ADMINISTRADOR

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.22 09:56:07 -03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
R.G. Nº 12.314.428-7
C.P.F. Nº 078.046.749-37
CREA/PR Nº 181838/D

000237

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ

CEP: 84940-000

C.N.P.J. Nº 48.839.712/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-0

TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

e-mail: daspavimentacao@gmail.com

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI - ANEXO VII**BDI - ACÓRÃO Nº 2622/2013 - TCU - PAVIMENTAÇÃO - EMPRESA**

Empresa: DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: C.N.P.J. nº 48.839.712/0001-25 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-0

OBRA: PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

MUNICÍPIO: PALMITAL/PR

CONCORRENCIA PUBLICA N.º 003/2025

IMPOSTOS	ISS	1,50%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	5,15%
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%	3,45%
RISCOS	0,56%	0,85%
SEGUROS E GARANTIAS	0,40%	0,48%
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%	0,85%
LUCRO	7,30%	5,11%
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	20,07%	15,28%
BDI=(((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/((1-C6/100)-1)*100)		
BDI (OBRA)	20,07%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

PALMITAL/PR, 22 DE JULHO DE 2025

WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.22 09:00:22 -03'00'DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 48.839.712/0001-25
WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
R.G. Nº 12.314.428-7 SESP/PR
C.P.F. Nº 078.046.749-37
TITULAR ADMINISTRADORWELINGTON ANTUNES
DOS
SANTOS:07804674937Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2025.07.22 09:00:15 -03'00'WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
R.G. Nº 123144287 - SESP/PR
C.P.F. Nº 078.046.749-37
CREA-PR Nº 181838/D

DAS PAVIMENTACAO LTDA.

ESTRADA DO SALTINHO, S/Nº, BLOCO 3 - RURAL- SIQUIERA CAMPOS/PR - CEP: 84.940-000

C.N.P.J. Nº 48.839.712/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90977416-00

TELEFONE/FAX (43) 99911-8889

e-mail: das.pavimentacao@gmail.com

CONCORRENCIA Nº.03/2025

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS

		HORISTA
A.1	Inss	20,00%
A.2	Sesi	1,50%
A.3	Senai	1,00%
A.4	Incra	0,20%
A.5	Sebrae	0,60%
A.6	Sálario Educação	2,50%
A.7	Seguro contra os acidentes de trabalho	3,00%
A.8	FGTS	8,00%
A.9	Seconci	1,00%
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80%
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,75%
B.2	Feriados	4,10%
B.3	Auxílio- Enfermidade	0,91%
B.4	13º Salário	10,90%
B.5	Licença Paternidade	0,08%
B.6	Faltas Justificadas	0,71%
B.7	Dias de Chuvas	1,30%
B.8	Auxílio Acidente de trabalho	0,11%
B.9	Férias Gozadas	12,30%
B.10	Sálarios Maternidade	0,03%
B	Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A	48,19%
C.1	Aviso prévio indenizado	3,81%
C.2	Aviso prévio trabalhado	0,01%
C.3	Férias indenizadas	1,71%
C.4	Depósito rescisão sem justa causa	3,92%
C.5	Indenização adicional	0,32%

000240

C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	9,77%
D.1	Reincidência de A sobre B	18,21%
D.2	Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,37%
D	Total das Taxas das reincidências	18,58%
Porcentagem total		114,34%
DATA 22/07/2025 WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937 Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937 Dados: 2025.07.22 08:58:23 -03'00' WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS SÓCIO-ADMINISTRADOR		

MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025

Processo Administrativo Nº 73/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO

Data de Publicação: 25/06/2025 15:03:02

MOVIMENTOS DO PROCESSO

16/07/2025 15:56:02	CADASTRO DE PROPOSTA	DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA
16/07/2025 16:35:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.xlsx foi adicionado ao processo.		
19/07/2025 20:51:00	CADASTRO DE PROPOSTA	AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
21/07/2025 09:19:20	CADASTRO DE PROPOSTA	VALLE CONSTRUÇÕES LTDA
22/07/2025 07:07:33	CADASTRO DE PROPOSTA	PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE ASFALTICO EM CBUQ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ COM ÁREA TOTAL DE 2.56300 M² SENDO 1.67918 M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E IMPLANTAÇÃO ASFALTICA COM 88382 M² INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES TERRAPLENAGEM DRENAGEM BASE E SUBBASE REVESTIMENTO MEIOFIO E SARJETA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO SINALIZAÇÃO DE TRANSITO ENSAIOS TECNOLOGICOS E PLACA DE OBRA.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 524.000,00	Valor Total: 524.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA	569	48.839.712/0001-25	570.892,99	524.000,00		Sim
2 VALLE CONSTRUÇÕES LTDA	332	47.147.314/0001-85	570.892,99	525.000,00	0,19	Não
3 PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA	240	55.088.498/0001-88	570.892,99	534.990,00	1,90	Sim
4 AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	742	45.963.536/0001-40	550.000,00	550.000,00	2,81	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----


MOVIMENTOS DO LOTE


25/06/2025 15:03:02	PUBLICADO		
26/06/2025 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
22/07/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
22/07/2025 08:31:16	DISPUTA		
22/07/2025 08:31:16	LANCE	PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 240)	570.892,99
22/07/2025 08:31:16	LANCE	DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 569)	570.892,99
22/07/2025 08:31:16	LANCE	AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME (PARTICIPANTE 742)	550.000,00
22/07/2025 08:31:16	LANCE	VALLE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 332)	570.892,99

MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

22/07/2025 08:32:06	LANCE	VALLE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 332)	549.000,00
22/07/2025 08:32:14	LANCE	DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 569)	548.000,00
22/07/2025 08:32:59	LANCE	VALLE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 332)	548.000,00
22/07/2025 08:33:25	LANCE	DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 569)	547.000,00
22/07/2025 08:33:58	LANCE	VALLE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 332)	546.000,00
22/07/2025 08:34:23	LANCE	PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 240)	545.900,00
22/07/2025 08:34:30	LANCE	DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 569)	545.000,00
22/07/2025 08:34:41	LANCE	VALLE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 332)	544.000,00
22/07/2025 08:34:50	LANCE	PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 240)	543.900,00
22/07/2025 08:34:58	LANCE	VALLE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 332)	543.000,00
22/07/2025 08:35:09	LANCE	DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 569)	542.000,00
22/07/2025 08:35:25	LANCE	VALLE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 332)	540.000,00
22/07/2025 08:35:58	LANCE	DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 569)	539.000,00
22/07/2025 08:36:25	LANCE	VALLE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 332)	535.000,00
22/07/2025 08:37:11	LANCE	DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 569)	534.000,00
22/07/2025 08:37:11	LANCE	PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 240)	534.990,00
22/07/2025 08:37:26	LANCE	VALLE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 332)	530.000,00
22/07/2025 08:38:33	LANCE	DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 569)	529.000,00
22/07/2025 08:38:53	LANCE	VALLE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 332)	525.000,00
22/07/2025 08:39:06	LANCE	DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 569)	524.000,00
22/07/2025 08:41:16	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA			
22/07/2025 08:41:16	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
22/07/2025 08:41:16	NEGOCIAÇÃO		
22/07/2025 08:42:48	HABILITAÇÃO		



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO

EQUIPE DE APOIO VANDERLEI RETCHESKI

EQUIPE DE APOIO ELTON OTTO BACK

MUNICÍPIO DE PALMITAL-PARANÁ

RELATÓRIO DE JULGAMENTO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº03/2025

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), COM ÁREA TOTAL DE 2.563,00 M², SENDO 1.679,18 M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA COM 883,82 M², INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE OBRA.

01. ABERTURA: 22/07/2025 as 08:30 hs no portal www.bnc.org.br.

02. PUBLICIDADE: O aviso de licitação foi disponibilizado/publicado:

- Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) no dia 25/06/2025;
(Divulgação do edital de licitação e a manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos)
- www.palmital.pr.gov.br no dia 25/06/2025
- Publicado no Diário Oficial (Estadual) no dia 26/06/2025;
- Publicado no Diário Oficial (Municipal) no dia 26/05/2025;
- Publicado no Jornal Grande Circulação no Estado Tribuna do Norte no dia 26/06/2025;
- Publicado no Jornal0 Circulação Regional no Estado Correio do Cidadão no dia 26/06/2025;

A data da sessão de abertura foi designada para 22/07/2025, portanto, cumpriu-se o disposto no art. 55, II, "a" da Lei 14.133/2021.

03. EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL


Nº	NOME/CNPJ	ENDEREÇO
1	DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ-48.839.712/0001-25	GLB BANCO DE AREIA, SN PEDREIRA CEP-84.935-000 – TOMAZINA-PR
2	VALLE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ-47.147.314/0001-85	R VEREADOR HUMBERTO MOACIR SCHENNA – SALA B CEP-84900-000 – IBAITI-PR
3	PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ-55.088.498/0001-88	RUA PEROBAL, 4060 ZONA I – CEP-87.501-300-UMUARAMA-PR
4	AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS CNPJ-45.963.536/0001-40	RUA IDALINA RIBEIRO, 232 – CENTRO-CEP-44.500-000 -

04. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Não houve(ram) pedido(s) de esclarecimento(s) e/ou impugnação(ções) relativo(s) ao edital, modelo(s) e anexo(s).

05. PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

Nº	NOME/CNPJ	ENDEREÇO
1	DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ-48.839.712/0001-25	GLB BANCO DE AREIA, SN PEDREIRA CEP-84.935-000 – TOMAZINA-PR
2	VALLE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ-	R VEREADOR HUMBERTO MOACIR



Nº	NOME/CNPJ	ENDEREÇO
	47.147.314/0001-85	SCHENNA – SALA B CEP-84900-000 – IBAITI-PR
3	PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ-55.088.498/0001-88	RUA PEROBAL, 4060 ZONA I – CEP-87.501-300-UMUARAMA-PR
4	AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS CNPJ-45.963.536/0001-40	RUA IDALINA RIBEIRO, 232 – CENTRO-CEP-44.500-000 -

06. PROPOSTA DE PREÇOS, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

A(s) proposta(s) de preços aceita(s) e lance(s) final(is) foi(ram):

CLASSIFICADA(S)	LOTE (S) Nº	EMPRESA(S)	VALOR(ES) PROPOSTO(S) R\$	LANCE FINAL R\$
1ª Colocada	01	DAS PAVIMENTAÇÃO LTDACNPJ-48.839.712/0001-25	570.892,99	524.000,00
2ª Colocada	01	VALLE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ-47.147.314/0001-85	570.892,99	525.000,00
3ª Colocada	01	PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ-55.088.498/0001-88	570.892,99	534.990,00
4ª Colocada	01	AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS CNPJ-45.963.536/0001-40	550.000,00	550.000,00

O(s) lance(s) apresentado(s) consta(am) em Ata

Encerrada a etapa competitiva e ordenada a classificação, o agente de contratação procedeu a análise dos documentos de Habilitação da proponente que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições previstas no instrumento convocatório.

07. HABILITAÇÃO

Proponente Habilitado:

LOTE(S) Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R\$	LANCE FINAL R\$	HABILITAD O
01	DAS PAVIMENTAÇÃO LTDACNPJ-48.839.712/0001-25	524.000,00	524.000,00	524.000,00

A decisão foi comunicada a empresa na própria ata.

Devidamente apurado e aceito os documentos de Habilitação, o Agente de Contratação declarou o proponente, vencedor do certame.

O proponente não demonstrou imediata e motivadamente a intenção de recorrer.

08. JULGAMENTO DO(S) RECURSO(S) (se houver)

Não houve recursos.

09. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do processo licitatório, o Agente de Contratação emite a seguir seu parecer final.

- Que a contratação do objeto constante do lote adiante descrito, objeto da Concorrência Eletrônica nº 03/2025, sejam adjudicadas, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste relatório.

Lote nº 01 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS URBANAS

Proponente : DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ-48.839.712/0001-25

Valor Global : 524.000,00 (Quinhentos e vinte e quatro mil reais)

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias.

A decisão foi comunicada às empresas na própria ata.

Palmital-Pr 22 de JuLho de 2025.



Antonio Ferraz de Lima Néto
Agente de Contratação

**MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR**

CNPJ: 75.680.025/0001-82


DECLARAÇÃO

Declaramos, pelo presente instrumento, que decorrido o prazo legal, após a habilitação, da Concorrência Eletrônica nº 03/2025 e, após concluído todo o processo licitatório, inexistente pendência de julgamento de recursos, impugnações ou quaisquer outros pleitos, tanto administrativos quanto judiciais ou nos órgãos de controle, bem como litígios de qualquer espécie referente à Concorrência supra.

Declaramos, ainda, que não houve modificações, prevalecendo o modelo aprovado pelo PARANACIDADE.

Por ser a mais pura expressão da verdade, firmamos a presente.

Palmital-Pr, 22 de Julho de 2025.



Antonio Ferraz de Lima Néto
(Agente de Contratação)