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Rua Rui Barbosa

Material Unidade Total

m2 829,95

Uni.Rampas acessibilidade 8

Meio-fio a executar - transponível m

mMeio-fio a executar - intransponível 424,87

-

Passeio em Concreto (esp. = 4 cm)

Piso Tátil a Executar m2 159,52

QUADRO DE QUANTIDADES RUA RUI BARBOSA

Material Unidade Total

m2 309,09

Uni.Rampas acessibilidade 4

Meio-fio a executar - transponível m

mMeio-fio a executar - intransponível 166,02

-

Passeio em Concreto (esp. = 4 cm)

Piso Tátil a Executar m2 61,56

QUADRO DE QUANTIDADES RUA JOSÉ BASÍLIO DE OLIVEIRA
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DETALHE DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE MODELO 06
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0,5

Piso Tátil
Alerta

Piso Tátil
Alerta

Piso Tátil
Alerta

Secção Transversal Tipo
Escala 1:50

solo compactado regularizado

passeio em concreto alisado
(esp. de 5cm para pedestres + 3cm de lastro de brita)

m
ur

o 
no
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ha
m
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to

 p
re

di
al

Largura Váriável

incl. 2%

Detalhe do Meio-Fio
 com Sarjeta

meio-fio

(CONCRETO)

sarjeta

lastro de brita

15
.00

9.00

(medidas em centímetros)

5.0
0

12
.00

13
.00

13.00

Secção Transversal Tipo
escala 1:20

10
.00

(DER Tipo 2 - 0,042 m³/m)

30.00

25.00

Detalhe do Meio-Fio
 com Sarjeta

meio-fio

(CONCRETO)

sarjeta

lastro de brita

4.0
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(medidas em centímetros)

5.0
0
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2.0
0

14.00

Secção Transversal Tipo
escala 1:20
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(DER Tipo 7 - 0,031 m³/m)

30.00

25.00

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:PROPRIETÁRIO:

CONTEÚDO:

ENDEREÇO DA OBRA:

OBRA:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Darlan Aurélio Dutra
Arquiteto e Urbanista - CAU/PR - A189080-8

IndicadaESCALA:DESENHO: Darlan

AUTENTICAÇÕES:ESTATÍSTICAS:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS

Diversas ruas do Perímetro Urbano

Passeios (Prancha 4 de 6)

Prefeitura de

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO!
Palmital

Prefeito  Roberto Rossi
Prefeitura Municipal de Palmital

CNPJ: 75.680.025/0001-82

Palmital, julho de 2025.

NOTA:

Para evitar fissuras e garantir a durabilidade das calçadas e passeios de concreto, é essencial a execução de
juntas de dilatação. O espaçamento recomendado entre as juntas é de 2 a 3 metros, permitindo a acomodação
das variações térmicas e evitando trincas.
A profundidade da junta deve ser de aproximadamente 1/4 da espessura do concreto, e o corte deve ser
realizado entre 6 a 12 horas
após a concretagem.

PLANTA DE PASSEIOS
Escala 1:500
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